

Naše zn. 648/2024-SŽ-SS VRT
Vyřizuje Ing. Martin Kosmál
Mobil 602 741 737
E-mail kosmal@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

**„RS1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě“;
Mimořádná etapa podrobného inženýrskogeologického průzkumu zejm.
svahových nestabilit a monitoringu**

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 zadávací dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele (dále jen „Pokyny“), odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 8:

Při vyplňování soupisu prací jsme objevili chyby a nejasnosti. V Položce č. 8 chybí součtový vzorec v buňce F103, cena za položku 8 je tedy nula. Dále v popisu u buněk E103 a C106 je napsané, že se počítá základ položky 8 ze součtu položek č. 1-3, ale v hlavičce položky č. 8 je v buňce F102 odkaz na součet položek č. 1-8. Dle našeho názoru a zkušeností s jinými soupisy prací by měla mít položka č. 8 základ jako součet položek č. 1-7. Dále je zde chybně v záhlaví položky č. 8 uveden text položka č. 10. Prosíme o odstranění, resp. doplnění vzorce do buňky F103 a vysvětlení, kterých položek se základ položky č. 8 týká.

Odpověď na dotaz č. 8:

Na základě dotazu byla provedena kontrola souboru Rozpis ceny a bylo zjištěno, že chyby a nejasnosti uvedené v dotazu se skutečně v tomto souboru vyskytují. Byla provedena oprava. Sdělujeme, že základ pro výpočet položky č. 8 je součet položek č. 1-6. V buňce F103 byl doplněn součtový vzorec. Záhlaví položek bylo upraveno.

Zadavatel zároveň posouvá lhůtu pro podání nabídek tak, aby dodavatelé měli potřebný prostor pro zapracování zde uvedených změn do nabídky – viz Další sdělení zadavatele.

Další sdělení zadavatele:

Zadavatel se rozhodl poskytnout odpověď na dotaz č. 8, který byl doručen po zákonné lhůtě, a to zejména vzhledem k povaze dotazu, kdy součtová chyba v Rozpisu ceny znemožňovala bezchybné ocenění nabídky.

Zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 ZZVZ, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“, který bude uveřejněn na webovém portálu www.vvz.nipez.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Podmínky plnění veřejné zakázky/části – Doba trvání smlouvy, rámcové dohody, dynamického nákupního systému – Datum počátku doby trvání

01.07.2024 nahrazeno **01.08.2024**

Informace o podání – Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek - Lhůta pro podání nabídek - Den

29 / 04 / 2024 nahrazeno: **14 / 05 / 2024**

Informace o podání – Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek - Lhůta pro podání nabídek - Čas

11:30 nahrazeno **09:00**

Přílohy: Rozpis ceny – Příloha č.3 SOD_opr1

Ing. Jakub Bazgier

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4569055

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: afa5802d-9e47-4983-9eb8-5c8e548988f5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.04.2024 13:35:00



125fab57-e71f-4287-a0bd-0470b4a6dd51