



PS 34-01-11 ZST Staňkov, SZZ
PS 33-01-22 Odb. Dolní Kamenice - Staňkov, TZZ
PS 39-01-61 Stod - ZST Pasečnice, DOZ
PS 39-01-71 Stod - ZST Pasečnice, balízy ETCS
PS 39-01-72 Stod - st.hr. SRN, RBC
PS 39-02-61 Stod - Domažlice, DOK a TK
PS 39-02-62 Stod - Domažlice, úpravy stávajících TK, DK a HDOK
PS 39-02-81 Stod - Domažlice, přenosový systém a datová síť
PS 39-02-92 Stod - Domažlice, GSM-R
SO 33-10-01 Holýšov - Staňkov, železniční svršek
SO 33-11-01 Holýšov - Staňkov, železniční spodek
SO 39-14-01 Stod - Pasečnice, vstrojení trati
SO 33-13-01 Holýšov - Staňkov, železniční přejezd P618 v ev. km 147,999
SO 33-13-02 Holýšov - Staňkov, železniční přejezd P619 v ev. km 148,280
SO 33-20-09 Holýšov - Staňkov, železniční most v km 139,4 (ev. km 147,667)
SO 33-21-04 Holýšov - Staňkov, propustek v km 138,8 (ev. km 146,988)
SO 33-21-05 Holýšov - Staňkov, propustek v km 138,9 (ev. km 147,143)
SO 33-21-06 Holýšov - Staňkov, propustek v km 139,1 (ev. km 147,381)
SO 33-21-07 Holýšov - Staňkov, propustek v km 140,1 (ev. km 148,351)
SO 33-30-01 Holýšov - Staňkov, přelozky kabelů CETIN
SO 33-30-28 Holýšov - Staňkov, přelozky kabelů nn CETIN v nkm 140,1
SO 33-30-29 Holýšov - Staňkov, úpravy a přelozky vedení nn ČEZ okružní křižovatky ul. Domažlická a Husova
SO 33-31-02 Holýšov - Staňkov, ochrana stávajících kanalizací v místě křižení s žel. trati
SO 33-32-04 ZST Staňkov, ochrana vodovodu v km 140,100 (ul. Rašínova)
SO 33-33-02 Holýšov - Staňkov, přelozka VTL plynovodu DN 100 v km 139,476
SO 33-33-03 Holýšov - Staňkov, opatření na STL plynovodu DN 100 v km 139,807
SO 33-50-08 Holýšov - Staňkov, přístupová komunikace k BTS Ouhův v km 138,850
SO 33-50-11 Holýšov - Staňkov, přelozka III/1851 (ul. Vytuňská)
SO 33-50-18 Holýšov - Staňkov, chodník podél III/1851 (ul. Vytuňská)
SO 33-61-03 Holýšov - Staňkov, protihlukové stěny vlevo (Staňkov)
SO 33-61-04 Holýšov - Staňkov, protihlukové stěny vpravo (Staňkov)
SO 33-76-01 Holýšov - Staňkov, individuální protihluková opatření
SO 33-78-01 Holýšov - Staňkov, demolice
SO 33-79-01 Holýšov - Staňkov, oplocení
SO 33-81-01 Holýšov - Staňkov, TV
SO 33-86-04 Holýšov - Staňkov, Odb. Dolní Kamenice, venkovní rozvodny nn a osvětlení
SO 33-86-05 Holýšov - Staňkov, Odb. Dolní Kamenice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů
SO 33-86-06 Holýšov - Staňkov, přípojka nn pro BTS Ouhův
SO 33-87-01 Holýšov - Staňkov, ukolejení vodivých konstrukcí ukolejení
SO 39-92-01 Stod - Pasečnice, kácení
SO 39-94-01 Stod - Pasečnice, rekultivace
SO 39-96-01 Stod - Pasečnice, náhradní výsadba

Legenda:
navrhovaný stav
provozovní stav
úprava zabezpečovacího zařízení
úprava sdělovacího zařízení
úprava silnoproudou
úprava tračnického vedení
úprava vodovodu
úprava kanalizace
úprava plynovodu
úprava meliorací
úprava vodoteče
ochranné pásmo dráhy stávající
ochranné pásmo dráhy budoucí
zařízení staveniště
obvod stavby

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
Číslo změny: 002
Obsah změny: Kompletní DÚR se zapracováními připomínkami z procesu EIA
Datum změny: 12/2022
003
Kompletní DÚR po připomínkách k rozšíření dokumentace o OTV v ZST Domažlice
02/2023
004
Kompletní DÚR po projednání se samosprávou a vlastníky dotčených nemovitostí
04/2023

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
Investor: SÚPRAVA ŽELEZNIC
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavby správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
Společnost "SP + SEU + MMD_Píleň Domažlice, 3. stavba_ZP_DÚR"
SUDOP PRAHA
MOTT MACDONALD
Správce: SUDOP PRAHA a.s.
Olišská 1a
130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz
Vedoucí týmu: ING. MICHAL MEČL
Specialista profese: -
Sředitel: ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ
Vedoucí střediska: ING. JIŘÍ SYROVÝ
Odpovědný projektant SO, IO, PS: JITKA MARTINCOVÁ
Vypracoval: JITKA MARTINCOVÁ
Kontroloval: ING. MICHAL MEČL
Název akce: MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE - ST. HRANICE SRN, 3. STAVBA, ÚSEK STOD (MIMO) - DOMAŽLICE (VČETNĚ)
Číslo smlouvy: 18 243 201
Projektový stupeň: DUR
Část: SITUACNÍ VÝKRESY
Datum: 12/2021
KATASTRÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES
Číslo částí: C.2
Název přílohy: KATASTRÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES KM 138,800 - KM 140,200
Měřítko: 1:1000
Počet formátů: 9 x A4
Číslo přílohy: 2.009



Připravila dokumentace stavby: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně) je spolufinancována EU z programu Národního rozvoje (CEF). Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.