



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV		SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:	
002	Kompletní DÚR se zpracovanými připomínkami z procesu EIA	12/2022	
003	Kompletní DÚR po připomínkách k rozšíření dokumentace o OTV v ŽST Domažlice	02/2023	
004	Kompletní DÚR po projednání se samosprávou a vlastníky dotčených nemovitostí	04/2023	

Investor:	Správa železnic, státní organizace Dílažena 1003/7, 110 00 Praha 1		
	Stavba: správa západ		
	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9		

Společnost "SP + SEU + MMD_Plzeň Domažlice, 3. stavba_ZP_DÚR"			
			

Správce:		SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	
		Vedoucí týmu: ING. MICHAL MEČL Specialista profese: -	

Středisko: ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ SYROVÝ	JITKA MARTINCOVÁ	JITKA MARTINCOVÁ	ING. MICHAL MEČL

Název akce: MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE - ST. HRANICE SRN, 3. STAVBA, ÚSEK STOD (MIMO) - DOMAŽLICE (VČETNĚ)		Číslo smlouvy: 18 243 201	
SITUAČNÍ VÝKRESY		Projektový stupeň: DUR	
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Datum: 12/2021	
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES KM 142,700 - KM 143,800		Číslo části: C.2	
Měřítko: 1:1000		Počet formátů: 7 x A4	
Číslo přílohy: 2.012			