PS 32-01-11 ŽST Holýšov, SZZ
PS 31-01-21 Stod - Holýšov, TZZ
PS 39-01-51 Stod - ŽST Pasečnice, DOZ
PS 39-01-71 Stod - ŽST Pasečnice, balizy ETCS
PS 39-01-72 Stod - st.hr. SRN, RBC
PS 39-02-51 Stod - Domažlice, DOK a TK
SO 31-10-01 Stod - Holýšov, železniční svršek
SO 31-11-01 Stod - Holýšov, železniční spodek
SO 39-14-01 Stod - Pasečnice, vystrojení tratí
SO 31-20-04 Stod - Holýšov, železniční most v km 132,3
SO 31-20-05 Stod - Holýšov, železniční most v km 133,0
SO 31-20-07 Stod - Holýšov, železniční most v km 132,0
SO 31-30-24 Stod - Holýšov, úpravy a překládky vedení nn ČEZ v nkm 132,0
SO 31-30-25 Stod – Holýšov, přeložka vedení nn ČEZ v komunikaci k tunelu
SO 31-31-02 Stod - Holýšov, prodloužení zatrubnění odtoku z rybníka nad Hradeckou skálou
SO 32-50-01 ŽST Holýšov, úprava místní komunikace ul. Nádražní (Holýšov)
SO 31-78-01 Stod - Holýšov, demolice
SO 31-81-01 Stod - Holýšov, TV
SO 31-87-01 Stod - Holýšov, ukolejnění vodivých konstrukcí ukolejnění
SO 39-93-01 Stod - Pasečnice, zeleň
SO 31-93-01 Stod - Holýšov, úprava bezejmenné vodoteče v km 132,039
SO 39-94-01 Stod - Pasečnice, rekultivace
SO 39-96-01 Stod - Pasečnice, náhradní výsadba

Legenda:
- navrhovaný stav
- demolice
- provizorní stav
- úprava zabezpečovacího zařízení
- úprava sdělovacího zařízení
- úprava silnoproudu
- úprava trakčního vedení
- protihlukové stěny
- úprava vodovodu
- úprava kanalizace
- úprava plynovodu
- úprava meliorací
- katastr nemovitostí
- úprava vodotoče
- ochranné pásmo dráhy stávající
- ochranné pásmo dráhy budoucí
- trvalé deponie
- zařízení staveniště
- 25 % sklony



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Připravná dokumentace stavby „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)" je spolufinancovaná EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
002	Kompletní DÚR se zapracovanými připomínkami z procesu EIA	12/2022
003	Kompletní DÚR po připomínkách k rozšíření dokumentace o OTV v ŽST Domažlice	02/2023
004	Kompletní DÚR po projednání se samosprávou a vlastníky dotčených nemovitostí	04/2023

Investor:
SPRÁVA ŽELEZNIC
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP + SEU + MMO_Plzeň Domažlice, 3. stavba_ZP, DÚR"
SUDOP PRAHA
SUDOP EU
M MOTT MACDONALD

Správce:
SUDOP PRAHA
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz
Vedoucí týmu: ING. MICHAL MEČL
Specialista profese:

Stručně o:
ŽELEZNIČNÍCH TRATÍCH A UZLŮM

Vedoucí předkladu	Odpovědný projektant SO, IO, PS	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ SYROVÝ	JITKA MARTINCOVÁ	JITKA MARTINCOVÁ	ING. MICHAL MEČL

Název akce:
MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE - ST. HRANICE SRN, 3. STAVBA, ÚSEK STOD (MIMO) - DOMAŽLICE (VČETNĚ)

Číslo smlouvy: 18 243 201
Projektový stupeň: DUR
Datum: 12/2021
Číslo části: C.2

Název přílohy:
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
KM 131,700 - KM 132,900

Měřítko: 1:1000
Počet formátů: 21 x A4
Číslo přílohy: **2.004**

DOKUMENT JE CHRÁNĚN PODLE VŠ. ZÁKONU O PRÁVU PŘEDMĚTNÉ DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ (ZÁKON Č. 121/2000 SB., AUTORSKÝ ZÁKON) ČASTÍ NEBO CELÝ BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA A.S.