



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV **SOUDRÁDNICOVÝ SYSTÉM S-JTSC**

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
002	Kompletní DÚR se zapracovanými připomínkami z procesu EIA	12/2022
003	Kompletní DÚR po připomínkách k rozšíření dokumentace o OTV v ŽST Domažlice	02/2023
004	Kompletní DÚR po projednání se samosprávou a vlastníky dotčených nemovitostí	04/2023

Investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP + SEU + MMD, Plzeň Domažlice, 3. stavba_ZP, DÚR"	SUDOP PRAHA MOTT MACDONALD
---	---

Správa:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu: ING. MICHAL MEČL Specialista profese: -
---------	---	--

Sředitel:	ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A ULÚ
Vedoucí střediska:	ING. JIŘÍ SYROVÝ
Odpovědný projektant SO, IO, PS:	JITKA MARTINCOVÁ
Vypracoval:	JITKA MARTINCOVÁ
Kontroloval:	ING. MICHAL MEČL

Název akce:	MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE - ST. HRANICE SRN, 3. STAVBA, ÚSEK STOD (MIMO) - DOMAŽLICE (VČETNĚ)	Číslo smlouvy:	18 243 201
Část:	SITUACNÍ VÝKRESY	Datum:	12/2021
KATASTRÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES		Číslo části:	C.2
KATASTRÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES		Měřítko:	1:1000
KM 137,400 - KM 138,800		Počet formátů:	8 x A4
		Číslo příloh:	2.008