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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 8322/2024-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  

Mobil +420 725 558 384  

E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz  

    

 

 
 

Zhotovení souboru staveb – „Rekonstrukce ŽST 
Chrastava“ „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 21 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 271 

U SO 15-23-01 (Hrádek) jsme nenašli v soupisu prací položku na frézování asfaltové vozovky 

(včetně likvidace odpadu). 

Je zde pouze pol. č. 4 – Frézování drážky, ale to je myšleno jako řezání vozovky v délce 100 m 

a položka na asfaltové vrstvy ACO 11 – 100 m2. 

Domníváme se, že v soupisu prací by měla být položka na frézování stávající vozovky podél OZ 

v množství 100 m2. 

 

Žádáme zadavatele o vysvětlení. 

Odpověď na dotaz č. 271 

Položky byly doplněny a nové odpady aktualizovány v SO 90-90. 

Byla přidána nová položka 

Kód položky 11372 - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH- 7 M3; poznámka: 

„"Odstranění asfaltu podél zdi, délka 100m, tl. 7cm v šířce 1m, celkem 100*0,07*1=7" 

 

Kód položky R015130 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY- 16,8 T; poznámka: 

„"7*2,4=16,8" 

 

 

Dotaz č. 272 

ŽST Chrastava, SO 13-12-01 

ŽST Hrádek nad Nisou, SO 15-10-01, SO 15-11-01, SO 15-12-01 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Po prostudování projektové dokumentace a zadaných soupisů prací se domníváme, že 

neodpovídají množství v soupisech prací oproti množstvím uvedeným v bilanční tabulce 

v projektové dokumentaci. 

 

Žádáme zadavatele o prověření 

Odpověď na dotaz č. 272 

Dotaz je položen poměrně obecně, pokud tazatel na zodpovězení trvá, žádáme o konkretizaci 

odchylek. Obecně lze ale konstatovat, že rozhodující je množství uvedené v soupisech prací (pro 

obecné bilance materiálů lze u odpadů vycházet z SO 90-90) a dále množství uvedené ve 

výkazech výměr. Shoda těchto dvou informačních zdrojů je rozhodující. 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 21 zadavatel zároveň 

přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den 

je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za 

takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 

prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku 

lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka: 

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 24 / 05 / 2024 nahrazeno: 27 / 05 / 2024  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele 

na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 

Přílohy: 

Hrádek_Zm16_240426 
 
V Praze  

 

 
 
 
 
……………………………………………. 
Ing. Ondřej Göpfert 

ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 

https://vvz.nipez.cz/
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