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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

AZP .............  Aktualizace záměru projektu 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Výstavba PZS v km 4,328 (P2888) a zrušení přejezdu v km 4,270 

(P2887) v trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 

záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně notifikace autorizovanou 

osobou, zajištění výkonu Dozoru projektanta při zhotovení stavby a činností 

koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu 

BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel 

bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci 

(v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně 

zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

d) Výkon Dozoru projektanta.  

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je zvýšit úrovně zabezpečení železničního přejezdu P2888 a současně prověřit 

možnost zrušení a odstranění železniční přejezd P2887.  

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), která bude použita jako dokumentace pro vydání povolení záměru dle 

NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 

zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 

zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP/DUSL a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 

společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300240 
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Kraj Liberecký 

Okres Liberec 

Katastrální území Krásný Les u Frýdlantu [673960] a Frýdlant 

[635090] 

Správce Správa železnic, státní organizace 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-N – F4; TSI INF-O – P6 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 503 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 547C 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 037 

Číslo traťového a definičního úseku 097104 

Traťová třída zatížení B2 

Maximální traťová rychlost 50 km/h 

Trakční soustava N 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

2.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

2.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Doplnění závor na přejezdu v km 15,608 (P2909) a zrušení přejezdu v km 15,462 

(P2908) v trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem 

b) Oprava trati v úseku Krásný Les bažantnice – Řasnice, realizace 8/2024 – 5/2025 

v km 4,488 - 4,980 a 6,485 - 7,009. 

3. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Všeobecně 

3.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

3.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

3.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  



„Výstavba PZS v km 4,328 (P2888)  a zrušení přejezdu v km 4,270 (P2887) v trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod 

Smrkem“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 5/10 
 

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

3.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

3.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

3.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: DVD.  

3.1.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 6.1.5 těchto ZTP. 

3.1.8 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

3.2 Zabezpečovací a sdělovací zařízení 

3.2.1 Popis stávajícího stavu P2887 

3.2.1.1 Železniční přejezd je zabezpečen dopravním značením „A32a“ (Výstražný kříž 

pro železniční přejezd jednokolejný). 

3.2.2 Popis stávajícího stavu P2888 

3.2.2.1 Železniční přejezd je zabezpečen dopravním značením „A32a“ (Výstražný kříž 

pro železniční přejezd jednokolejný), které je doplněno o dopravní značení 

„P6“(Stůj, dej přednost v jízdě). Rozhledové poměry jsou zde čl. 7. 4 normy 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody s obtížemi zajištěny. 

3.2.3 Požadavky na nový stav P2887 

3.2.3.1 Dojde k prověření možnosti zrušení železničního přejezdu a případnému 

následnému odstranění železničního přejezdu. 

3.2.4 Požadavky na nový stav P2888 

3.2.4.1 V rámci této stavby bude na železničním přejezdu v km 4,328 (P2888) trati 

Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem navrženo nové přejezdové 

zabezpečovací zařízení se závorami splňující podmínky ČSN 34 2650 a 

technologie bude odpovídat metodickému pokynu SŽDC MP – Konfigurace 

přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných. Technologie PZS bude 

použita s reléovou logikou a vybavena elektronickými doplňky. Výstražníky 

budou s LED technologií červených a bílých světel. Technologický domek 
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požadujeme z lehčené betonové konstrukce s valbovou střechou, reléový 

domek bude odpovídat pokynu SŽ PO-10/2020-GŘ – Moderní design a 

architektura nádraží a zastávek ČR - Malé technologické objekty. Přejezdové 

zabezpečovací zařízení bude vybaveno počítači náprav schváleného typu, 

počítače náprav budou odpovídat typům počítačů náprav použitých v 

mezistaničním úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem. 

3.2.4.2 Indikace o stavu PZS budou přenášeny pomocí nově vybudovaných 

přejezdníků na stanoviště strojvedoucího. Diagnostické zařízení PZS bude 

navázané do LDS Frýdlant v Čechách po vazebním kabelu. 

3.2.4.3 Releový domek bude vybaven topením a ventilací s termoregulací, stolkem se 

schránkou pro dokumentaci v nehořlavém provedení a židlí. V bezprostřední 

blízkosti domku budou provedeny terénní úpravy (betonová dlažba a štěrk 

uložený na fólii - textilii bránící prorůstání vegetace). Betonová dlažba bude 

přesahovat půdorysný průmět domku o 0,5 m. Přesah bude mít sklon pro 

odtok dešťové vody, bude zpevněna i přístupová stezka. Vložka zámku 

vstupních dveří RD bude vyrobena pro jednotný klíč, který je používán 

pracovníky údržby. Na dveřích musí být odpovídající výstražné tabulky. V 

obvodových stěnách nebudou zřizovány žádné nové prostupy a z vnější strany 

žádné úchyty. Vnitřní výstroj PZS včetně příslušenství bude umístěna do 

reléového stojanu pro zabezpečovací zařízení. 

3.2.4.4 Reléový domek bude osazen pohybovým čidlem, zařízením elektrické 

zabezpečovací signalizace s přístupovým terminálem na kartu a požárním 

hlásičem. 

3.2.4.5 Jako záložní napájení budou použity bezúdržbové baterie se sintrovanými 

elektrodami (TLX) o potřebné kapacitě. Baterie budou umístěny na stojanu ve 

stupňovitém provedení. Pro dobíjení baterií budou použity pouze zavedené 

typy dobíječů. 

3.2.4.6 Kabelové rozvody budou provedeny plněnými a stíněnými kabely vhodného 

typu jako příprava k elektrizaci 25 kV AC, odpovídající normě ČSN 34 2040 

ed. 2 k novým výstražníkům, závorovým stojanům i k počítačům náprav.  

3.2.4.7 Kabelové trasy budou vedeny přednostně po pozemcích Správy železnic, státní 

organizace. 

3.2.4.8 V rámci stavby bude dodáno nové situační schéma mezistaničního úseku 

Frýdlant v Čechách – dopravna D3 Řasnice a nová tabulka přejezdu pro 

přejezd v km 4,328 (P2888). 

3.2.4.9 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna, velké výstražné 

kříže a výstražníky v LED provedení. 

3.2.4.10 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 6.1.2 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

3.2.4.11 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 

komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 

s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 

pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 

6.1.3 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude 

uveden v Dokumentaci. 

3.2.4.12 Požadujeme provést pokládku tří trubek HDPE podle bodu 3.1.2. specifikacích 

uvedených v příloze 6.1.4. 
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3.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

3.3.1 Popis stávajícího stavu  

3.3.1.1 Železniční přejezdy v km 4,328 (P2888) a v km 4,270 (P2887) jsou 

zabezpečeny výstražnými kříži, v místě železničních přejezdů není zřízena 

přípojka NN. Nejbližší stávající přípojka NN pro Správu železnic je v km 3,110 

nebo v km 5,597. 

3.3.2 Požadavky na nový stav P2887 

3.3.2.1 Dojde k prověření možnosti zrušení železničního přejezdu a případnému 

následnému odstranění železničního přejezdu. 

3.3.3 Požadavky na nový stav P2888 

3.3.3.1 Napájení přejezdu P2888 řešit přednostně z přípojek pro přejezdy v km 3,110 

nebo v km 5,597. 

3.3.3.2 V případě, že toto nevyhoví, je nutné provést návrh nové přípojky NN z 

distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., dostatečně dimenzované pro 

napájení nových technologií PZS.  

3.3.3.3 Rozváděč u přejezdu bude vybaven přívodkou (přes přepínač), pro možnost 

připojení mobilního náhradního zdroje.  

3.3.3.4 Návrh napájení PZS musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 2650 

ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro provoz 

zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, v platném znění.  

3.3.3.5 Případné zřízení nového odběrného místa bude v rámci dokumentace 

legislativně zajištěno s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, 

a.s. ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb. a vyhlášky č. 81/2010 Sb., a to 

prostřednictvím provozovatele lokální distribuční soustavy železnic (LDSž) tj. 

Správy železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové, UTN, odborem 

energetiky a služeb. 

3.4 Železniční svršek a spodek 

3.4.1 Popis stávajícího stavu P2887 

3.4.1.1 Stávající železniční svršek v přejezdu je tvořen kolejnicemi tvaru S49 na 

dřevěných pražcích s rozponovým upevněním, rozdělení pražců je „c“. Kolej 

je stykovaná, kolejové lože je štěrkové, vpravo pod komunikací je betonová 

trubka. 

3.4.2 Popis stávajícího stavu P2888 

3.4.2.1 Stávající železniční svršek v přejezdu je tvořen kolejnicemi tvaru S49 na 

dřevěných pražcích se žebrovým upevněním a svěrkami ŽS3, rozdělení pražců 

je „c“. Kolej je stykovaná, kolejové lože je štěrkové. Vpravo pod komunikací 

je betonová trubka. 

3.4.3 Požadavky na nový stav P2887 

3.4.3.1 V případě zrušení železničního přejezdu dojde k odstranění konstrukce 

železničního přejezdu P2887, při kterém nesmí dojít k poškození stávajícího 

svršku a spodku. 

3.4.4 Požadavky na nový stav P2888 

3.4.4.1 Nesmí dojít ke zhoršení stávajícího stavu železničního spodku a svršku.  

3.5 Nástupiště 

3.5.1 Popis stávajícího stavu  

3.5.1.1 V blízkosti železničního přejezdu se nachází přístup na nástupiště železniční 

zastávky. 
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3.5.2 Požadavky na nový stav  

3.5.2.1 Přístup k železniční zastávce bude vyřešen podle platných norem. 

3.6 Železniční přejezdy 

3.6.1 Popis stávajícího stavu P2887 

3.6.1.1 Železniční přejezd je zabezpečen dopravním značením „A32a“ (Výstražný kříž 

pro železniční přejezd jednokolejný). Délka přejezdu je 6,2 m, šířka přejezdu 

3,9 m, stavební délka přejezdové konstrukce 3,9 m, úhel křížení s pozemní 

komunikací 126°.  

3.6.1.2 Železniční trať se na železničním přejezdu kříží s účelovou komunikací, 

stávající konstrukce přejezdu je živičná se žlábkem tvořeným ochranným 

úhelníkem. Rychlost drážních vozidel je na železničním přejezdu od začátku i 

konce trati 40 km/hod.  

3.6.2 Popis stávajícího stavu P2888 

3.6.2.1 Železniční přejezd je zabezpečen dopravním značením „A32a“ (Výstražný kříž 

pro železniční přejezd jednokolejný), které je doplněno o dopravní značení 

„P6“(Stůj, dej přednost v jízdě). Rozhledové poměry jsou zde čl. 7. 4 normy 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody jsou s obtížemi zajištěny. 

Železniční přejezd má délku 7,1 m, šířku 11,65 m, stavební délka přejezdové 

konstrukce je 11,65 m, úhel křížení s pozemní komunikací je 45°. 

3.6.2.2 Železniční trať se na železničním přejezdu kříží s pozemní komunikací III/2911 

– silnice III. Třídy. Stávající konstrukce železničního přejezdu je živičná se 

žlábkem tvořeným kolejnicemi. Rychlost drážních vozidel na železničním 

přejezdu je od začátku trati 40 km/hod, od konce trati 25 km/hod.  

3.6.3 Požadavky na nový stav P2887 

3.6.3.1 Dojde k prověření možnosti zrušení železničního přejezdu a případnému 

následnému odstranění železničního přejezdu. 

3.6.4 Požadavky na nový stav P2888 

3.6.4.1 Nesmí dojít ke zhoršení stávajícího stavu konstrukce železničního přejezdu.  

3.7 Ostatní objekty 

3.7.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací.  

3.8 Zásady organizace výstavby 

3.8.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS, bude vypracován postup výstavby (stavební postupy 

a jejich harmonogram, vč. Vyznačení doby rozhodujících SO a PS) a stanovení počtu dní 

všech nejen nepřetržitých výluk.  

3.9 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

3.9.1 Existující geodetické a mapové podklady (ŽBP a ŽMP) 

ŽBP: Existuje v celém rozsahu stavby a splňuje TKP staveb státních drah. 

ŽMP:km 3,1-3,3 - DSPS z roku 2020 + edit. map. podklady z roku 2019 ze stavby 

Doplnění závor na přejezdu P2885 v km 3,110 na trati Frýdlant v Č. – 

Jindřichovice p. Smrkem 

km 3,3-5,0 a 5,0-5,7 – ŽMP do hranic dráhy z roku 2019 

km 5,0-5,7 - DSPS z roku 2020 ze stavby Výstavba PZS v km 5,597 (P2891) na 

trati Frýdlant – Jindřichovice (Krásný Les)  
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3.9.2 Ve VTP se text „ÚOZI, úředně oprávněný zeměměřický inženýr (fyzická osoba, které bylo 

uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., který je 

odborně způsobilý podle předpisu SŽ Zam1)“ nahrazuje textem „AZI autorizovaný 

zeměměřický inženýr (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 16f 

odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. s osvědčením G-02 nebo G-03 podle předpisu 

Zam1)“. 

3.9.3 Stávající geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy 

železniční geodézie (SŽG) vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení 

dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci 

zpracování projektové dokumentace. 

3.9.4 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s předpisem SŽ SM011 

a VTP/DOKUMENTACE/06/23 

3.9.5 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 6.1.1 těchto ZTP). 

3.9.6 Součásti odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Seznam nemovitostí 

dotčených stavbou” Tabulka slouží jako podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu 

majetkoprávního vypořádání po ukončení stavby a pro kolaudaci stavby. 

3.9.7 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 

(AZI) objednatele.  

4. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

o Minimalizovat rozsah nepřetržitých výluk. 

o Případná uzavírka pozemní komunikace bude povolena příslušnými silničním 

správním úřadem.  

o V rámci zrušení železničního přejezdu P2887 dojde k projednání zrušení 

železničního přejezdu P2887 příslušným silničním správním úřadem. 

4.1.2 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

5.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 
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Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

6. PŘÍLOHY 

6.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

6.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

6.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

6.1.4 Technické specifikace SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 

síti státní organizace Správa železnic 

6.1.5 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 


