

Naše zn. 647/2024-SŽ-SS VRT
Vyřizuje Ing. Martin Kosmál
E-mail kosmal@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„RS4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN“; realizace geologického průzkumu pro Krušnohorský tunel

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatečné informace č. 1

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 zadávací dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele (dále jen „Pokyny“) upřesňujeme zadávací podmínky takto:

Sdělení zadavatele:

Zadavatel uvádí do souladu ZTP a Rozpis ceny a provádí opravu chyby v psaní – údaje v ZTP takto:

Text čl. 4.2.2.10 ZTP se ruší a článek zůstává neobsazen. Ke změně projektové dokumentace v tomto bodě nedochází.

V příloze přikládáme ZTP s opraveným textem v bodě 4.2.2.10.

Příloha: Příloha č. 2 k SOD – ZTP_anonym_opr1.pdf

Ing. Jakub Bazgier

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí
Správa železnic, státní organizace
na základě Pověření č. 10 - NM ze dne 15.06.2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4568482

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: afb31d77-64e6-4c1d-87fe-e448657b7466

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.04.2024 11:46:09



e17bc286-14cb-44d5-a281-df740eda0651