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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 8461/2024-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  

Mobil +420 725 558 384  

E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz  

    

 

 
 

„Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“ 
zhotovení stavby 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 6 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 33 

V PS 10-02-51.1 (Bohušovice-Lovosice, přeložky TK KM 490,634 - 491,449) se jedná o 

mechanickou ochranu DOK, kdy na daný úsek budou položeny betonové panely proti pojíždění 

těžké techniky. Chápeme správně, že 8 ks panelů bude dostačující k ochraně DOK v daném 

úseku? Žádáme zadavatele o upřesnění. 

 

Odpověď na dotaz č. 33 

Jedná se o 80 ks panelů (1 m x 3 m). Do soupisu prací byly doplněny panely pro 80 metrů 

pojezdu šíře 1 m, v položkách č. 1, 2, 3 opraveny měrné jednotky a množství. 

Dotaz č. 34 

V PS 10-02-51 (Bohušovice-Lovosice, DOK a TK) se v odpovědi na dotaz č. 11 uvádí, že 

byla doplněna položka pochozích žlabů a přípravy lože pro tyto žlaby. Ve výkazu výměr bylo 

doplněno 3000 m pochozích žlabů. Pochozí žlaby dle technické zprávy ale budou od km 489,800 

do km 492,800 ( tj. 3000m ) a dále od km 492,800 do km 494,451 ( tj . 1651m ). Domníváme 

se proto, že ve výkazu výměr je nedostatečné množství pochozích kabelových žlabů. Žádáme 

zadavatele o prověření, případně doplnění množství pochozích kabelových žlabů. 

 

Odpověď na dotaz č. 34 

Výměra položky č. 102 (resp. 103) byla změněna na 4651 m.  

Dotaz č. 35 

PS 11-02-21 (zast. Nové Kopisty, rozhlasové zařízení) 

Na situačním výkrese není naznačeno, kde má být počítáno s vyvedením rezerv.  

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Žádáme zadavatele o doplnění. 
 

Odpověď na dotaz č. 35 

Bude doplněno v realizační dokumentaci. 

Dotaz č. 36 

PS 11-02-22 (zast. Lukavec, rozhlasové zařízení) 
Na situačním výkrese není naznačeno, kde má být počítáno s vyvedením rezerv.  
Žádáme zadavatele o doplnění. 
 

Odpověď na dotaz č. 36 

Bude doplněno v realizační dokumentaci. 

 

Dotaz č. 37 

PS 10-02-91 (Bohušovice-Lovisice, Přenosový systém) 

Položka č. 33 - PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS PATEŘNÍ REDUNDANTNÍ, 100G – DODÁVKA - 1 kus 

Na tuto položku jsme v ZD nenalezli žádný odkaz a jeví se nám tedy jako nadbytečná. 

Žádáme zadavatele o prověření, popř.opravu ve výkazu výměr. 

 

Odpověď na dotaz č. 37 

Položka č. 33 byla odstraněna ze soupisu prací (MPLS byl v předchozí verzi dokumentace).  

Dotaz č. 38 

PS 10-02-91 (Bohušovice-Lovisice, Přenosový systém) 

Rozumíme správně, že položka č. 34 - PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS 10G KONCOVÝ, E1 – 

DODÁVKA – 1 kus představuje L3 switch v lokalitě Bohušovice? 

Odpověď na dotaz č. 38 

Ano, je to tak, cenově tato položka nejvíce odpovídá L3 switchi. 

Dotaz č. 39 

PS 10-02-91 (Bohušovice-Lovisice, Přenosový systém) 

Výkaz výměr obsahuje položku č. 37 - PŘEVODNÍK - SFP 10G, DLOUHÝ DOSAH – DODÁVKA – 

6 kusů. Dle schématu budou dva kusy využity na relaci Bohušovice – Kralupy n.V.  

Žádáme zadavatele o sdělení, jakým způsobem budou použity zbývající 4 převodníky. 

 

Odpověď na dotaz č. 39 

Položka č. 37 opravena na 2 ks, soupis prací přiložen. 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 6 zadavatel zároveň 

přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den 
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je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za 

takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 

prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku 

lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka: 

 
 

Lhůta pro podání nabídek  
Datum: 21 / 05 / 2024 nahrazeno: 22/ 05 / 2024 Čas 09:00  
 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků.  

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele 

na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

  

Přílohy: 

sanace_Lovosice-Bohušovice_Zm05_240429 
 
 
V Praze  
 
 

 

 
 
 
……………………………………………. 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 

na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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