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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

AZP .............  Aktualizace záměru projektu 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př.-

Klatovy“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 

záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), 

včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES 

prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora 

BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP 

na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 

stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je odstranění nevyhovujícího stavu mostního objektu, který je hodnocen 

stupněm K2/S2, z důvodu silného korozního oslabení ocelové konstrukce, hlavní nosníky 

jsou poškozené nárazy silničních vozidel, únavové trhliny ve stěně hlavního nosníku. 

V rámci projektové dokumentace stavby bude navržena výměna stávající mostní 

konstrukce.  

Dále se provede rekonstrukce spodní stavby včetně přechodových oblastí. Nový mostní 

objekt bude splňovat požadavky na prostorovou průchodnost dle ČSN 73 6201, VMP 2,5 

R, dále požadavek na přechodnost traťové třídy zatížení C3/70, nový mostní objekt bude 

navržen na zatížení LM-71 dle ČSN EN 1991-2, součinitel zatížení a=1,10. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), která bude použita jako dokumentace pro vydání povolení záměru 

(povolení stavby) dle NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, 

státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice 

SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 

„SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 

zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 

zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Horažďovice předměstí - Klatovy. 
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Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300054 

Kraj Plzeňský (032) 

Okres Klatovy (3404) 

Obec Běšiny (555797) 

Katastrální území Běšiny (603317) 

Místo stavby, staničení Km 45,061 

Traťový úsek TÚ 0371 Horažďovice předměstí (mimo) - Klatovy (mimo) 

Definiční úsek DÚ 18 Nemilkov - Běšiny 

Správce OŘ Plzeň 

 

1.3.2 Základní charakteristika trati 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální dráha 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6, F4 

Součást sítě TEN-T ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 222 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 710A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 185 

Číslo traťového a definičního úseku 0371, 18 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 65 km/h 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

 

1.3.3 Základní charakteristika mostního objektu km 45,061 

Údaje o mostním objektu 

Druh nosné konstrukce Ocelová plnostěnná OK s prvkovou mostovkou 

Popis spodní stavby Plošně založené kamenné opěry 

Počet mostních otvorů 1 

Druh přemosťované překážky Silnice I/27 

Délka mostu 11,20 m 

Délka přemostění 8,00 m (dle MES) 

Rozpětí nosné konstrukce 8,50 m 

Výška mostu 5,15 m 

Volná výška pod mostem 4,00 m (nad silnicí I/27) 

Světlost kolmá/šikmá 7,90 m/--- 

Úhel křížení 90° 

Šířka mostu 5,60 m 

Rok stavby 1888, zesílení OK 1957 

Hodnocení stavebního stavu K3/S2 

Železniční svršek Kolej S49, dřevěné pražce 

Poloměr oblouku 287 m, pravý 

Způsob uložení koleje Mostnice 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Zadávací podklady OŘ Plzeň 05/2023 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Archivní dokumentace OŘ Plzeň 

2.2.2 Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu SŽ 08/2021 

2.2.3 Geodetické a mapové podklady, SŽ 09/2023 

2.2.4 Neschválená územně technická vyhledávací studie I/27, Dipont 03/2024 

Tyto dokumenty jsou podkladem pro zpracování návrhu technického řešení a rekonstrukce 

mostu, budou předány až vítěznému uchazeči. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Rekonstrukce mostu v km 55,529 na trati Horažďovice př.- Klatovy, investor SŽ, 

projektant TopCon, zpracování DUSP 04/2024, předpokládaný termín realizace 2026. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Dokumentace bude zpracována dle zadávacích podkladů OŘ Plzeň. 

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Zhotovitel zpracuje 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu 4 ks (2 pohledy 

z komunikace na most, zleva a zprava, 2 pohledy shora z trati zleva a zprava) dle kapitoly 

9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  VTP/DOKUMENTACE/06/23. V 

rámci zakázky je nutné zajistit s dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v 

rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.1.4 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: DVD.  

4.1.6 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.1.7 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle NSZ.  
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4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 V rámci dopravní technologie se zpracuje návrh dopravních opatření po dobu výstavby, 

dopravní opatření při výlukové činnosti, omezení rychlosti po dobu výstavby. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Neobsazeno 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Neobsazeno 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Neobsazeno 

4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Neobsazeno 

4.7 Železniční svršek a spodek 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Železniční svršek v oblasti mostu je z  roku 1983. Dřevěné pražce, kolejnice tvaru T a 

S49. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Rekonstrukce železničního svršku v úseku od železničního přejezdu P929 v km 44,742 

až k vjezdové výhybce č.1 v km 45,170. 

4.7.2.2 Železniční svršek pro traťovou třídu C3, rychlost 65 km/hod z nových betonových pražců 

s bezpodkladnicovým upevněním. Kolejnice tvaru 49E1 minimálních délek 75 m 

svařených do nové bezstykové koleje. 

4.7.2.3 Geotechnický průzkum, ověření vlastností železničního spodku, návrh pražcového 

podloží a ZKPP. 

4.7.2.4 Rozsah sanace drážního tělesa na základě provedeného inženýrskogeologického 

průzkumu a ověření vlastností železničního spodku. Rozsah průzkumu nutno upřesnit v 

závislosti na konkrétním rozsahu prací, minimální rozsah by měl odpovídat požadavkům 

předpisu SŽ S4 – železniční spodek. Lokálně je potřeba doplnit reprofilaci příkopů a 

zajištění odvodnění nových konstrukčních vrstev. 

4.7.2.5 S ohledem na možnost změny směrových parametrů koleje je nutné posoudit šířku 

tělesa dráhy a navrhnout novou polohu koleje tak, aby se minimalizoval zásah do 

železničního spodku ve smyslu návrhů pro rozšíření stezek apod. 

4.8 Nástupiště 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Neobsazeno 
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4.9 Mosty, propustky, zdi 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 Jednokolejný most s ocelovou nosnou konstrukcí a prvkovou mostovkou. Na mostě byly 

prohlídkou zjištěny trhliny v hlavním nosníku od nárazů vozidel, celoplošná koroze. 

Poškození stěny hlavního nosníku staticky zajištěno přeplátováním. 

4.9.1.2 Podrobný popis tabulka 1.3.3. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 Předpokládá se nový mostní objekt se stlačenou stavební výškou s rovnoběžnými křídly, 

upřednostňuje se uložení nosné konstrukce bez ložisek a mostních závěrů. 

4.9.2.2 Nový mostní objekt bude navržen tak, aby umožnil zvětšení kolmé světlosti a tím výrazné 

zlepšení rozhledových poměrů, déle zvětšení volné výšky a budoucí zahloubení nivelety 

komunikace I/27 pod mostem na hodnoty předepsané příslušnou normou a odsouhlasené 

Ředitelstvím silnic a dálnic a Krajským ředitelstvím Policie Plzeňského kraje 

4.9.2.3 Zatěžovací vlak LM-71, součinitel zatížení a=1,10. 

4.9.2.4 Prostorová úprava na mostě VMP 2,5R dle ČSN 73 6201. 

4.9.2.5 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 4. třídy tratí. 

4.9.2.6 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 

Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (čj. 11728/2021-

SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána přechodnost traťové třídy C3/70. 

4.9.2.7 Geotechnický průzkum, pro posouzení základových poměrů, založení nových opěr a 

křídel, které umožní výhledové zahloubení nivelety komunikace pod mostem. 

4.9.2.8 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve VTP/DOKUMENTACE. 

4.10 Železniční tunely 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

4.10.1.1 Neobsazeno 

4.11 Železniční přejezdy 

4.11.1 Popis stávajícího stavu  

4.11.1.1 V úseku se nachází železniční přejezd P929 v km 44,742 na silnici II/171 Sušice-Běšiny. 

4.11.1.2 Přejezdová konstrukce je řešena částečně pryžovou konstrukcí typu Strail vloženou do 

středové části přejezdu, vnější prvky tvoří asfalt až ke krajní kolejnici. Poslední oprava 

proběhla v roce 2010. 

4.11.2 Požadavky na nový stav  

4.11.2.1 Nová přejezdová konstrukce 

4.11.2.2 Geotechnický průzkum, ověření vlastností železničního spodku, návrh pražcového 

podloží. 

4.12 Ostatní objekty 

4.12.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.13 Pozemní stavební objekty 

4.13.1 Popis stávajícího stavu  

4.13.1.1 Neobsazeno 
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4.14 Zásady organizace výstavby 

4.14.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.14.2 ZOV bude obsahovat havarijní plán stavby. 

4.14.3 ZOV bude obsahovat DIO, odsouhlasené dopravně inženýrské opatření pro provoz na 

silničních komunikacích. 

4.15 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.15.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.15.2 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených 

po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě 

na stav DTMŽ. 

4.15.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace 

po 30. 6. 2024 je ŽXML. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30. 6. 2024 mohou být 

vydávány i ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace . 

4.15.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle 

pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje 

data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 

krajů. 

4.15.5 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.16 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a AZD 

Neobsazeno. 

4.17 Životní prostředí 

4.17.1 Popis požadavků nad rámec všeobecných technických podmínek, vykazování odpadů je 

v kapitole 4.18. 

4.17.2 V počáteční fází projekčních prací bude proveden průzkum železničního tělesa, zeminy a 

kolejového lože pro zařazení druhu odpadů dle článku 9 směrnice SŽ SM096 [98] a části 

2.1 Metodického návodu – vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. Plán 

vzorkování bude schválen specialistou ŽP Objednatele. 

4.17.3 Zhotovitel zpracuje u všech PS/SO v závěru přehlednou tabulku, která bude obsahovat 

přehled a množství odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatně bude vyhotovena 

tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze které bude vyplývat odhadnuté množství k 

recyklaci – k jeho přípravě k opětovnému použití zhotovitelem stavby, resp. k předání k 

dalšímu zpracování v recyklačních místech/center. Důraz bude kladen na co nejvyšší 

podíl recyklace/znovuvyužití odpadu viz VTP/DOKUMENTACE/06/23 kap. 7.2. 

4.18 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.18.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 

Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.18.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odst. 4.18.3 těchto ZTP.  

4.18.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – 

Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO 90-90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 

v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.18.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.18.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

4.18.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 
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R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.18.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

4.18.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.18.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.18.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.18.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

4.18.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.18.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 

D.9.9 - Odpady.  

4.18.6 Souhrnný rozpočet 

4.18.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 
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4.18.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

5.1.2 Výluky pro provedení doplňkového inženýrskogeologického průzkumu je nutné 

nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ, 

nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem průzkumu. Počet výluk musí být 

nárokován s ohledem na již provedený podrobný inženýrskogeologický průzkum, v 

přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu. 

5.1.3 Pro průzkumné práce budou přednostně využívány výlukové časy sjednané pro činnost 

příslušného OŘ. 

5.1.4 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2. 

 

Vypracoval: Ing. Stanislav Kejval 

Dne:  16.04.2024 


