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Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9 
  „Modernizace ŽST Jihlava město“ 
 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
Dotaz č. 165: 
V soupisu prací u obou objektů žel. svršků (SO 31-17-01 - ŽST Jihlava město; železniční 
svršek, SO 33-17-01 - ŽST Jihlava, remíza TO, železniční svršek jsou položky zajišťovacích 
značek referenčního bodu. 

65 R923911   ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU 
PROVIZORNÍ 

KUS 83,000 

   
Lze použít značky na TS. 

  

   
Viz příloha 3 Situace. Na základech TS. 

  

   
1. Položka obsahuje:   
 – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro 
osazení značky referenčního bodu   
 – vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další 
práce dle předpisu SŽDC M 21   
 – dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního 
bodu   
 – veškerý pomocný materiál a nářadí   
 – kontrolní měření   
 – vyhotovení příslušné dokumentace   
2. Položka neobsahuje:   
 X   
3. Způsob měření:   
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 
práce. 

  

      

20 923911   ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU KUS 6,000 
   

  
  

   
6=6.000 [A]  
odhad 
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1. Položka obsahuje:   
 – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro 
osazení značky referenčního bodu   
 – vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další 
práce dle předpisu SŽDC M 21   
 – dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního 
bodu   
 – veškerý pomocný materiál a nářadí   
 – kontrolní měření   
 – vyhotovení příslušné dokumentace   
2. Položka neobsahuje:   
 X   
3. Způsob měření:   
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 
práce. 

  

 

Podle nás nemají tyto položky smysl (referenční body se již neosazují a dokumentace dle 
předpisu M21 již také není vyžadována).  

Není položkou myšlena zajišťovací značka provizorního zajištění koleje?  
Pokud ano, prosíme o přejmenování položky a opravu obsahu položky. 
 
Odpověď: 
Položkou je myšlena zajišťovací značka provizorního zajištění koleje v průběhu 
výstavby. 
V soupisu prací SO 31-17-01 byla zrušena položka č. 65, kód položky R923911 
„ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU PROVIZORNÍ“. 
V soupisu prací SO 31-17-01 byla vytvořena položka č. 68, kód položky R923911 
„ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ KOLEJE“. 
 
V soupisu prací SO 33-17-01 byla zrušena položka č. 20, kód položky 923911 
„ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU“. 
V soupisu prací SO 33-17-01 byla vytvořena položka č. 43, kód položky R923911 
„ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ KOLEJE“. 
 
 
Dotaz č. 166: 
V technické zprávě u obou objektů žel. svršku (SO 31-17-01 - ŽST Jihlava město, železniční 
svršek; SO 33-17-01 - ŽST Jihlava, remíza TO, železniční svršek) se v kapitole 5.8 uvádí – cituji: 

„Četnost značek může být v projektu zajištění prostorové polohy koleje upravena v souladu s 
požadavky Správy tratí. Dalším požadavkem Správy tratí je vyznačit na pražce hlavní 

body koleje.“ 

Pro relevantní ocenění prosíme o přesný popis požadavku Správy tratí na vyznačení hlavních 
bodů koleje. 
 
Odpověď: 
Po finálním podbití a zaměření hlavních bodů geodetem budou vyznačeny hlavní body 
koleje (ZP, ZO, KP, KO) na nejbližší pražec sprejem černé barvy přes šablonu.  
 
 
Dotaz č. 167: 
V geodetické technické zprávě v části 05.1 se píše – cituji: 

„Geodet zhotovitele DUPS upraví i stávající podklad (v rozsahu zpracovávaného DUPS) tak, aby 
byl v souladu s platnými předpisy v době uzavření SOD pro realizaci stavby.“ 

Nejedná se o překlep? Dle nás jde o DUSP (Projektová dokumentace pro vydání společného 
povolení stavby). 
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Odpověď: 
Ano, jedná se o překlep.  
 
 
Dotaz č. 168: 
Předpokládáme správně, že úprava mapových podkladů bude hrazena investorem a nebude tedy 
požadována po zhotoviteli stavby? 
 
Odpověď: 
Vyhotovení mapových podkladů je součástí všeobecného objektu SO-98-98, je tedy 
součástí dodávky, kterou si nacení zhotovitel v rámci své nabídky. 

 
Dotaz č. 169: 
V SO 31-16-01 – PD – D.2.1.1._2.02.2 Výpočet kubatur žel. spodku – Příloha č. 6 Demolice 
objektů žel. spodku je objekt – Panelové plochy mezi stáv. kolejemi 4b a 4c – Odstranění plochy 
z betonových panelů = 405 m3. 
Ve výkazu výměr objektu tato položka není. 
Žádáme o doplnění položky 
 
Odpověď: 
V soupisu prací SO 31-16-01 byla doplněna položka č. 55, kód položky 11336A 
„ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) - BEZ 
DOPRAVY“ s kubaturou 405 m3.  
 
 
Dotaz č. 170: 
PS 31-28-01 A – „Jihlava město, SZZ“: V soupisu prací se vyskytují položky: 

 
Domníváme se (i s přihlédnutím k ostatním položkám soupisu prací), že jsme pro tyto položky 
nenašli odpovídající uplatnění. Žádáme zadavatele o prověření účelu využití těchto položek a 
jejich případné odstranění ze soupisu prací. 
 
Odpověď: 
Využití uvedených položek č. 119, 120, 121, 122 záleží na technologii dodavatele 
zařízení, položky nemusí být uplatněny. 
 
 
Dotaz č. 171: 
PS 31-28-01 A – „Jihlava město, SZZ“: Ve výkazu výměr se nachází položka: 

 
a) Předpokládáme správně, že se jedná o přezkoušení nového TZZ typu AH? 

b) Domníváme se správně, že bude za potřebí přezkoušení TZZ z obou směrů. Žádáme 
zadavatele o prověření množství u uvedené položky. 
 
Odpověď: 
a) Ano, jedná se o přezkoušení nového TZZ typu AH. 
b) Ano, bude za potřebí přezkoušení TZZ z obou směrů, v soupisu prací pro PS 31-28-
01 A bylo opraveno množství u uvedené položky na 2 KUS. 
 
 
Dotaz č. 172: 
PS 30-28-01, TZZ Rantířov - Jihlava město. V soupisu prací se vyskytuje položka: 

 

Předpokládáme správně, že se jedná o přezkoušení nového TZZ typu AH? 

119 75G112
MODUL ŘÍDÍCÍ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ZÁKLADNÍ - DODÁVKA I 
MONTÁŽ KUS 1,000

120 75G132
MODUL ŘÍDÍCÍ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ROZŠIŘUJÍCÍ V 
DOPRAVNĚ DO 25 V. J. - DODÁVKA I MONTÁŽ v. j. 1,000

121 75G212
MODUL PODŘÍZENÉ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ZÁKLADNÍ - 
DODÁVKA I MONTÁŽ KUS 1,000

122 75G232
MODUL PODŘÍZENÉ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ROZŠIŘUJÍCÍ V 
DOPRAVNĚ DO 25 V. J. - DODÁVKA I MONTÁŽ v. j. 1,000

113 75E147 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU KUS 1,000

8 75E147 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU KUS 1,000
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Odpověď: 
Ano, jedná se o přezkoušení nového TZZ typu AH. 
 
 
Dotaz č. 173: 
PS 31-28-01 A – „Jihlava město, SZZ“: Ve výkazu výměr se nacházejí položky: 

 
Žádáme zadavatele o úpravu množství u položky č. 33 na 5 ks. 
 
Odpověď: 
V soupisu prací pro PS 31-28-01 A bylo opraveno množství u uvedené položky č.33 na 
5 KUS. 
 
 
Dotaz č. 174: 
PS 31-28-01 B (Jihlava město, provizorní SZZ):  

V situačním schématu provizorního stavu žst. Jihlava Město jsou u křižovatkových výhybek CS49 
1:9-190 (dle situačního schématu jsou tyto výhybky s čel. závěry) č. 8ab a 11ab uvedeny 
komponenty ovládání jedné výměnové části elektromotorickým přestavníkem a druhé výměnové 
části jednoduchým výměnovým zámkem-klíč vyjmut, kontrolním zámkem-klíč vyjmut. Navíc u 
výhybky 8ab je uvedeno zabezpečení prostřednictvím EMZ.  

A) Jakým způsobem v rámci provizorního provozu budou uvedené křižovatkové výhybky stavěny 
a zabezpečeny? Resp. bude jedna část této výhybky (část vybavená el. přestavníkem) 
stavěna nouzově klikou, z důvodu udržení přítlačné síly a druhá část výhybky uzamčena 
zámky? 

B) Jakou funkci v provizorním provozu budou mít elektromotorické přestavníky, které jsou pouze 
na jedné výměnové části křižovatkových výhybek 8ab, 11ab? 

C) Žádáme zadavatele o informaci, zda budou elektromotorické přestavníky pro tyto výhybky 
(8ab a 11ab) dodávané nové, nebo využity stávající. 

Odpověď: 
A) Výhybky budou stavěny ve smyslu závěrové tabulky, znamená to přestavování 

spojky 8a/11b elektromotorickými přestavníky. S přestavováním výhybek 8b, 
11a se standardně neuvažuje, výhybky jsou zamčeny zámky. Z důvodu přídržné 
síly se přestavníky na výhybkách 8b, 11a ponechají. V případě potřeby 
přestavování výhybek 8b, 11a se tyto přestaví nouzově klikou. 

B) Ve smyslu odpovědi na dotaz A), podle dopravního programu a závěrové  
tabulky budou stavěny vlakové cesty na/z kolej 2 přes spojku 8a/11b. 

C) Pro přestavované výhybky 8a, 11b se uvažuje s novými přestavníky, pro 
výhybky standardně nepřestavované 8b, 11a (přestavníky s důvodu přídržné 
síly) se využijí přestavníky stávající. 

 
 
Dotaz č. 175: 
PS 31-28-01 B (Jihlava město, provizorní SZZ):  

V situačním schématu provizorního stavu se vyskytují výhybky č. 1 a č. 16, které jsou 
vybaveny elektromotorickými přestavníky (z důvodu udržení přítlačné síly a nouzového 
přestavení klikou). Žádáme zadavatele o informaci, zda budou elektromotorické přestavníky 
pro tyto výhybky (č. 1 a č. 16) dodávané nové, nebo využity stávající. 
 
Odpověď: 
Přestavníky pro výhybky č.1 a č.16 budou nové. 
 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek ze dne 23. 5. 2024 na den 24. 5. 2024. 

 

32 75B531 SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - DODÁVKA KUS 5,000
33 75B537 SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - MONTÁŽ KUS 4,000
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Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude 
uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/  (evidenční č. VZ: Z2024-014535). Změny 
se týkají těchto ustanovení: 
 
 
Část INFORMACE O PODÁNÍ 
 
Oddíl Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)  
rušíme datum 23. 05. 2024 a nahrazujeme datem 24. 05. 2024. 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 
 
Příloha:  
XDC_Jihlava_mesto_zm09_20240430 
XLS_Jihlava_mesto_zm09_20240430 
 
 
 
V Praze 
 
 
 
 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023 
Správa železnic, státní organizace 
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