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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 12. 2023

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00
1 K 5904020110 VyĜezání kĜovin porost hustý 6 a více kusů stonků na 

m2 plochy sklon terénu do 1:2 m2 205,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

VyĜezání kĜovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon 
terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vyĜezání a likvidaci výĜezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení 
na dopravní prostĜedek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

2 K 5904040010 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu 
do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm kus 12,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, 
kácení, rozĜezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a 
rozprostĜení nebo naložení odpadu na dopravní prostĜedek a uložení 
na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

3 K 5904040020 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu 
do 1:2 obvodem kmene pĜes 63 do 80 cm kus 14,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene pĜes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, 
kácení, rozĜezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a 
rozprostĜení nebo naložení odpadu na dopravní prostĜedek a uložení 
na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

4 K 5904040210 Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem 
terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm kus 33,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 
obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozĜezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a 
rozprostĜení nebo naložení odpadu na dopravní prostĜedek a uložení 
na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

5 K 5904040220 Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem 
terénu do 1:2 obvodem kmene pĜes 63 do 80 cm kus 9,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 
obvodem kmene pĜes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozĜezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a 
rozprostĜení nebo naložení odpadu na dopravní prostĜedek a uložení 
na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

6 K 5905023020 Úprava povrchu stezky rozprostĜením štěrkodrtě pĜes 
3 do 5 cm m2 895,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Úprava povrchu stezky rozprostĜením štěrkodrtě pĜes 3 do 5 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostĜení a 
urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i 
stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

7 K 5913280035 Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení 
v podsypu m2 20,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby 
nebo obrubníku a naložení na dopravní prostĜedek.

8 K 5913285035 Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v 
podsypu m2 20,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby 
nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

9 M 5955101012 Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 t 2,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32

10 K 5915005030 Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 
tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 330,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku tĜídy těžitelnosti 
I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostĜedek a uložení na úložišti.

11 K 5915005040 Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 
tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 m3 1 199,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku tĜídy těžitelnosti 
II skupiny 4 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostĜedek a uložení na úložišti.

12 K 5915007020 Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku 
se zhutněním m3 1 529,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. 
Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro 
jakoukoliv míru zhutnění.

13 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 2 080,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo 
skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich pĜípadnou rekultivací.

D M Práce a dodávky M 0,00
14 M 7593501800

Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball 
Marker 1401-XR, oranžový telekomunikace

kus 19,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1401-XR, 
oranžový telekomunikace

D OST Ostatní 0,00

15 K 7491251010
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z 
PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 
40/40 mm

m 12,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U 
jednokomorových zaklapávacích rozměru 40/40 mm - na konstrukci, 
omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic

16 K 7491571010 Demontáž stávajících ucpávek kabelových průměru 
otvoru do 200 mm kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Demontáž stávajících ucpávek kabelových průměru otvoru do 200 
mm

17 K 7491571020 Demontáž stávajících ucpávek protipožárních průměru 
otvoru do 200 mm kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Demontáž stávajících ucpávek protipožárních průměru otvoru do 200 
mm

18 K 7590127025 Demontáž skĜíně ŠM, PSK, SKP, SPP, KS kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Demontáž skĜíně ŠM, PSK, SKP, SPP, KS - včetně odpojení zaĜízení 
od kabelových rozvodů

19 K 7590155012 Montáž uzemnění kabelu na uzemnění stávající kus 5,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž uzemnění kabelu na uzemnění stávající - úplná montáž 
kabelu, pĜipevnění uzemňovací objímky, pĜiletování uzemňovacího 
vodiče. Bez zemních prací

20 K 7590195170 Montáž označení spojky optického kabelu betonovým 
označníkem kus 9,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž označení spojky optického kabelu betonovým označníkem

21 M 7593501792
Trasy kabelového vedení Kabelové označníky 
Označník trojboký (HM0592129990002)

kus 9,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Kabelové označníky Označník trojboký 
(HM0592129990002)

22 K 7590523010 PĜevedení provozu v metalickém kabelu pár 20,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP PĜevedení provozu v metalickém kabelu

23 K 7590525030 Odplastování celoplastového kabelu jednoplášťového 
do 100 párů m 13,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Odplastování celoplastového kabelu jednoplášťového do 100 párů

24 K 7590525125 Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky do 2 
kg/m m 283,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky do 2 kg/m

25 K 7590525136 Pokládka kabelu metalického /demontáž PK2 pĜes 1 
do 2 kg/m m 6 734,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Pokládka kabelu metalického /demontáž PK2 pĜes 1 do 2 kg/m

26 K 7590525147 Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 10x2x0,5 m 20,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 10x2x0,5

27 M 7590520604
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 
4x0,8 TCEPKPFLEY 3 x 4 x 0,8

m 195,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 
TCEPKPFLEY 3 x 4 x 0,8

28 K 7590525670
Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 
rozvaděči se záĜezovými svorkovnicemi záĜezová 
technologie LSA do 10 čtyĜek

kus 13,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se 
záĜezovými svorkovnicemi záĜezová technologie LSA do 10 čtyĜek

29 K 7590525688
Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 
rozvaděči se záĜezovými svorkovnicemi bez pancíĜe 
do 40 žil

kus 13,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se 
záĜezovými svorkovnicemi bez pancíĜe do 40 žil - odstranění pláště 
kabelu, vyformování, zaĜíznutí vodičů do svorkovnice, pĜezkoušení 
izolačního stavu kabelových žil

30 K 7590525725 Montáž svorkovnice LSA-PLUS kus 29,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Montáž svorkovnice LSA-PLUS

31 K 7590525750 Montáž štítku kabelového průběžného kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž štítku kabelového průběžného - zhotovení štítku, vyražení 
znaku kabelu na štítek, pĜipevnění štítku na kabel, ovinutí štítku 
páskou PVC

32 K 7590527042 Demontáž kabelu volně uloženého m 3 200,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Demontáž kabelu volně uloženého

33 K 7590535100 Propojování stávajících kabelů v jedné kynetě 2 
kabelů kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Propojování stávajících kabelů v jedné kynetě 2 kabelů

34 K 7590535254 Vyrovnání nf kabelů s měĜením ve tĜech bodech 12 
čtyĜek úsek 1,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Vyrovnání nf kabelů s měĜením ve tĜech bodech 12 čtyĜek

35 M 7590520624
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 
4x0,8 TCEPKPFLEY 10 x 4 x 0,8

m 6 901,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 
TCEPKPFLEY 10 x 4 x 0,8

36 M 5964151005 Dlažba zámková hladká kostka m2 20,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Dlažba zámková hladká kostka

37 K 7593315010 Montáž montážního rámu LSA-PLUS kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž montážního rámu LSA-PLUS - usazení montážního rámu na 
místo určení

38 K 7593315276 Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení 
šíĜky 220 mm m 44,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šíĜky 220 mm - 
sestavení roštu, vysekání otvoru, zasádrování nosníku, montáž 
držáku krytu a kabelu, zhotovení a uĜíznutí závěsu, zakrytování, 
nasazení den a vík, odizolování roštu od ocelové výztuže. Bez 
dodávky konstrukčního materiálu

39 K 7593315320 Montáž translátoru kus 12,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Montáž translátoru

40 M 7491403290
Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, 
pozinkované MERKUR 200/50 M2 galv.zinek

m 10,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, pozinkované 
MERKUR 200/50 M2 galv.zinek

41 K 7593325010 Montáž do LSA pásku bleskojistky kus 130,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Montáž do LSA pásku bleskojistky

42 K 7593505102 Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm m 566,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm

43 K 7593505150 Pokládka výstražné fólie do výkopu m 5 974,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Pokládka výstražné fólie do výkopu

44 K 7593505200 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového 
žlabu kus 8 504,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu

45 K 7593505202 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 
zĜízení lože a bez krytí m 2 832,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zĜízení lože a 
bez krytí

46 K 7593505270 Montáž kabelového označníku Ball Marker kus 19,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž kabelového označníku Ball Marker - upevnění kabelového 
označníku na plášť kabelu upevňovacími prvky

47 K 7596925010 Montáž sloupku do země pro kabelové boxy Krone kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž sloupku do země pro kabelové boxy Krone - postavení a 
označení jednoduchého sloupku. Bez výstroje a zemních prací

48 M 7590130240 Rozdělovače, rozváděče SIS 1 sloupkový rozvaděč kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Rozdělovače, rozváděče SIS 1 sloupkový rozvaděč

49 K 7596945455
Montáž nosné konstrukce venkovního vedení místní 
sítě montáž zední konzoly průběžné pro samonosný 
kabel ve zdivu betonovém nebo kamenném

kus 76,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž nosné konstrukce venkovního vedení místní sítě montáž 
zední konzoly průběžné pro samonosný kabel ve zdivu betonovém 
nebo kamenném

50 K 7598015175 MěĜení kapacitních nerovnováh do 8 km kus 20,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP MěĜení kapacitních nerovnováh do 8 km

51 K 7598015180 MěĜení útlumu pĜeslechu na blízkém konci na místním 
sdělovacím kabelu za 1 čtyĜku XN měĜeného úseku kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP MěĜení útlumu pĜeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím 
kabelu za 1 čtyĜku XN měĜeného úseku

52 K 7598015185 Jednosměrné měĜení kabelu místního pár 40,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Jednosměrné měĜení kabelu místního

53 K 7598035170 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 
m kus 7,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m

54 K 7598035190 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km 12,602 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel

55 K 7598095700 Dozor pracovníků provozovatele pĜi práci na živém 
zaĜízení hod 48,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Dozor pracovníků provozovatele pĜi práci na živém zaĜízení

56 K 9902100100
Doprava materiálu mechanizací o nosnosti pĜes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km

t 2,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti pĜes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 
1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách dopravy jsou započteny náklady na pĜepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.

57 K 7491552012
Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární 
ucpávka stěnou nebo stropem tloušťky do 50 cm, do 
EI 90 min.

m2 0,500 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka stěnou 
nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky 
včetně pĜíslušenství, vyhotovení a dodání atestu

58 K 7491553014 Montáž kabelových ucpávek vodě odolných, pro vnitĜní 
průměr otvoru pĜes 105 do 185 mm kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž kabelových ucpávek vodě odolných, pro vnitĜní průměr otvoru 
pĜes 105 do 185 mm - včetně pĜíslušenství (utěsňovací spony apod.), 
vyhotovení a dodání atestu

59 K 7593505220 Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo 
redukční kus 26,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční

60 M 7590550209
Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace 
LSA lišty Magazín přepěťové ochrany pro LSA-PLUS 
2/10

kus 13,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Forma kabelová, drátová a doplňky vnitĜní instalace LSA lišty 
Magazín pĜepěťové ochrany pro LSA-PLUS 2/10

61 M 7590550214
Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace 
LSA lišty Přepěťové ochrany 8x6, MK, 230V 10kA/10A

kus 130,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Forma kabelová, drátová a doplňky vnitĜní instalace LSA lišty 
PĜepěťové ochrany 8x6, MK, 230V 10kA/10A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 M 7491510120
Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky 
Vodovzdorná

kus 4,500 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vodovzdorná

63 M 7590540055
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Instalační kabely SYKFY 10 x 2 x 0,5

m 20,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Slaboproudé rozvody, kabely pro pĜívod a vnitĜní instalaci Instalační 
kabely SYKFY 10 x 2 x 0,5

64 M 7590550194
Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace 
LSA lišty LSA-PLUS lišta rozpojovací 2/10

kus 23,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Forma kabelová, drátová a doplňky vnitĜní instalace LSA lišty LSA-
PLUS lišta rozpojovací 2/10

65 M 7593311022
Konstrukční díly Svorkovnice LSA rozpojovací, krone 
ekvivalent 10 párové svorkovnice pro průměr drátu 
0,8mm

kus 19,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Konstrukční díly Svorkovnice LSA rozpojovací, krone ekvivalent 10 
párové svorkovnice pro průměr drátu 0,8mm

66 M 7593500015
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab 
kabelový TK 1 14x17x100cm (HM0592120210000)

kus 4 218,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 
14x17x100cm (HM0592120210000)

67 M 7593500035
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop 
kabel.žlabu TK 1 4x16x50cm (HM0592120810000)

kus 8 436,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 1 
4x16x50cm (HM0592120810000)

68 M 7593500193
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Konzola pro 
upevnění kanálu kabelového nadzemního na mostní 
konstrukci pozinkovaná ocel

kus 76,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Konzola pro upevnění 
kanálu kabelového nadzemního na mostní konstrukci pozinkovaná 
ocel

69 M 7491401189
Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby nerezové 
Nerezová stahovací páska délky 60 mm; (50ks/bal)

sada 2,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby nerezové Nerezová stahovací 
páska délky 60 mm; (50ks/bal)

70 M 7593501095
Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová 
korugovaná chránička KF 09160 průměr 160/136 mm

m 206,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná 
chránička KF 09160 průměr 160/136 mm

71 M 7593500600
Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy 
Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)

m 5 974,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná 
modrá š. 34cm (HM0673909991034)

72 M 7593501035
Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová 
korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm

m 30,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička 
KD 09160 průměr 160/136 mm

73 M 7593501125
Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu 
HDPE 6040 průměr 40/33 mm

m 12 602,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 
průměr 40/33 mm

74 M 7593501195
Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro 
chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 
mm

kus 26,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky optického 
kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm
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Stavba:

Objekt:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 141721215
ěízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 
zatažením potrubí průměru vrtu pĜes 180 do 225 mm v 
hornině tĜídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 56,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP
ěízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tĜídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 
m průměru vrtu pĜes 180 do 225 mm

2 K 460541132 Úprava pláně pĜi elektromontážích strojně v hornině 
tĜídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním m2 2 976,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP Úprava pláně strojně v hornině tĜídy těžitelnosti III skupiny 6 se 
zhutněním

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

3 K 310217871 Zazdívka otvorů pl pĜes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém kamenem tl pĜes 600 do 750 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy do 0,25 
m2 , ve zdi tl. pĜes 600 do 750 mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
4 K 628613111 Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x 

základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2 m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých 
prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního 
odstranění starých nátěrů, rzi, prach a nečistot plochy jednotlivě do 
50 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
5 K 971024471 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 

na MV nebo MVC tl do 750 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 
kamenném, smíšeném  kamenném, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm

D 997 PĜesun sutě 0,00

6 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,150 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatĜíděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

7 K 997013635 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01 t 0,250 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
komunálního zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01

8 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,350 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
plastických hmot zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 
03

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 0,00
9 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

terénu volném km 5,897 0,00 CS ÚRS 2024 01
PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu

10 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,200 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 
prostoru

11 M 28611002
trubka pevná PVC-C pro rozvod teplé a studené vody 
pro lepený spoj DN 15 20x2,3mm

m 56,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP trubka pevná PVC-C pro rozvod teplé a studené vody pro lepený spoj 
DN 15 20x2,3mm

12 K 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech pĜi jejich 
kĜížení kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů pĜi kĜížení

13 K 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech pĜi jejich 
souběhu m 580,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů pĜi souběhu

14 K 460281114 Pažení stěn rýh nebo jam - rozepĜení m3 145,000 0,00 CS ÚRS 2024 01
PP Pažení výkopů rozepĜení stěn rýh nebo jam

15 K 460281124 Odstranění rozepĜení stěn rýh nebo jam m3 145,000 0,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Pažení výkopů odstranění rozepĜení stěn rýh nebo jam

16 K 460742141 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
otvoru ve zdivu průměru do 15 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 
plastových do otvoru ve zdivu včetně vybourání, zazdění a začištění, 
vnitĜního průměru do 15 cm

17 M 34575495 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100x250 m 35,020 0,00 CS ÚRS 2024 01
PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100x250

18 K 460751111
Osazení kabelových kanálů do rýhy z 
prefabrikovaných betonových žlabů vnější šíĜky do 20 
cm

m 4 218,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí 
víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových 
prací vnější šíĜky do 20 cm

19 K 460762111 KĜižovatka betonového kabelového žlabu s 
inženýrskými sítěmi bez zásypu kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP KĜižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi 
včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez zásypu

20 K 460921111
Vyspravení krytu komunikací bezesparých po 
pĜekopech pĜi elektromontážích kamenivem těženým tl 
3 cm

m2 180,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vyspravení krytu po pĜekopech bezesparých pro pokládání kabelů, 
včetně rozprostĜení, urovnání a zhutnění podkladu kamenivem 
těženým tloušťky 3 cm

21 K 469981111 PĜesun hmot pro pomocné stavební práce pĜi 
elektromotážích t 12,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP PĜesun hmot pro pomocné stavební práce pĜi elektromontážích 
dopravní vzdálenost do 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K 022101001 Geodetické práce Geodetické práce pĜed opravou % 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Geodetické práce Geodetické práce pĜed opravou

2 K 022101011 Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy % 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy

3 K 022101021 Geodetické práce Geodetické práce po ukončení 
opravy % 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy

4 K 023131011
Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 
zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zaĜízení 
KKP

% 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 
zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zaĜízení - V sazbě jsou 
obsaženy náklady na zaměĜení a vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení elektrických zaĜízení dle vyhlášky 146/2008 
Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevĜené formě a její 
pĜedání objednateli

5 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
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1.1 Výchozí podmínky 

1.1.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována v podrobnostech realizační dokumentace. 

1.1.2 Použité podklady 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

· Podkladem pro zpracování projektu je zadání dokumentace od Správy železnic, s.o., 
Správy železniční telematiky.  

· Rozsah zařízení a technické řešení byly dohodnuty na pracovní pochůzce a byly 
odsouhlaseny investorem.  

· Prostory v objektech, kde jsou kabely ukončeny, je dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) 
možno z hlediska vnějších vlivů považovat za prostory s prostředím normálním. 

· Pro zákres tras kabelů byly použity především digitální mapové podklady, dodané 
investorem.  

· Informace o stávajících sdělovacích vedeních byly předány správcem zařízení. 
· Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 
· Místní šetření; 
· Technická specifikace stávajícího i nově instalovaného zařízení. 
· Návazné stavby (realizované, v realizaci). 

1.1.2.1 Technické normy 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní 
hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn,vvn a zvn. 

ČSN 37 5711 ED.2 (375711) Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s 
železničními dráhami 

ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu vlivu 
zařízení elektrizační soustavy 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha 

1.1.2.2 Technické kvalitativní podmínky staveb Správy železnic s. o. 

SŽDC S3 Díl X  Železniční svršek. Kolejové lože a jeho uspořádání 
TKP 12   Chráničky a kolektory 
TKP 25   Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
Část A:   Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 28   Sdělovací zařízení 
TKP 32   Zařízení trati a traťové značky 
SŽ S4    Železniční spodek 
SŽ PO-05/2021-GŘ Pokyn pro realizaci nových kabelových tras v tělese 

železničního spodku pro zvýšení bezpečnosti na tratích se 
zjednodušeným řízením drážní dopravy 
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1.1.2.3 Vyhlášky 

vyhl. č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
    drah 
vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
    technický řád drah 

1.1.2.4 Ostatní doporučení 

TA69    Stavba místních kabelových sítí  
SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti 
    státní organizace Správa železnic  
Zaváděcí listy 

1.1.3 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

1.1.4 Odchylky od předchozí dokumentace 

 Předchozího stupeň projektové dokumentace nebyl zpracován. 

1.2 Účel provozního souboru 

1.2.1 Výchozí stav 

V současné době je podél trati od ŽST Samechov po ŽST Hvězdonice kabelizace ve 
stavu, kdy se nedávno položený úseky TK a HDPE trubek střídá s úsekem, kde je položen 
starý TK na hranici životnosti. Tato stavba by měla stávající úsek staré kabelizace nahradit. 
V tomto traťovém úseku bude Správa tratí provádět opravu železničního svršku a spodku. 
V koordinaci s touto investicí budou také opraveny některé umělé stavby (opěrné zdi a 
propustky). Pokládku nového TK a HDPE trubek je bezpodmínečně nutná realizovat v 
souběhu s uvažovanou rekonstrukcí kolejiště a to tak, aby po finalizaci terénních úprav měla 
kabeláž předepsané krytí. V některých úsecích je úprava železničního spodku a svršku 
nutná podmínka k tomu, aby bylo možné trasu uložit. Terén mezi těmito žel. stanicemi je 
složitý – trať vede na náspech, v zářezech, na opěrných zdích a v těsné blízkosti řeky 
Sázavy. 

Nový TK bude dimenze 10XN a dále budou položeny dvě HDPE trubky (modrá a černá). 

Stávající kabely a HDPE trubky jsou ukončeny různě. V několika případech jsou ukončeny 
ve venkovním kabelovém sloupku. 

V ŽST Samechov je stávající kabel ze směru ŽST Hvězdonice ukončen v nové skříni v 
dřevěném skladu u zdi VB. Ze směru ŽST Ledečko byl nedávno nově položen nový TK a 
HDPE trubky a jsou ukončeny v nové skříni v dřevěném skladu u zdi VB.  

V ŽST Hvězdonice je TK ukončen v 19“ skříni ve VB v místnosti DK. Tento prostor po 
ukončení kabelů už nevyhovuje, a proto bude nový TK ukončen v místnosti šatna v nové 19“ 
(dodá v samostatné akci ČD-Telematika). 

Pokládka optického kabelu není součástí této stavby. 

1.2.2 Stručný popis technického řešení 

Způsob vedení a uložení části traťového kabelu nevyhovuje současnému 
telekomunikačnímu provozu ani provozu zabezpečovacího zařízení, v některých úsecích je 
kolizní při opravných činnostech správy tratí a je technicky značně zdegradován, přičemž 
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nelze zajistit bezporuchový provoz. Kabelová trasa bude také dotčena při rekonstrukci 
kolejového svršku a spodku. 

 Z těchto důvodů je nutné trasu opravit, respektive položit novou kabelizaci. Účelem 
této stavby je pokládka TK a HDPE trubek v úseku ŽST Samechov – ŽST Hvězdonice. 

TK se v této stavbě vyvede u několika objektů: zast. Chocerady, u RD u přejezdů P5790; 
P5791 a P5792.  U zastávky Vlkovec se ponechá rezerva pro případné budoucí vyvedení 
TK. 

Kabelové komory pro optický kabel (OK) se nebudou umisťovat. Úprava vyvedení 
stávajícího traťového kabelu bude provedena v ŽST Hvězdonice. 

Aktivní prvky nejsou součástí této stavby. 

1.2.3 Základní kapacitní údaje  

Kabel TCEPKPFLEY 10XN0,8      6901 m 

Kabel TCEPKPFLEY 3XN0,8      195 m  

HDPE trubka modrá       6301 m 

HDPE trubka černa       6301 m 

Ukončení traťového kabelu      3 ks 

1.3 Technické řešení 

1.3.1 Popis technického řešení 

Účelem této stavby je pokládka TK a nových HDPE trubek (modrá – provozní, černá – 
rezervní) v úseku ŽST Samechov – ŽST Hvězdonice. Pokládka je navržena tak, aby se 
využilo stavebních prací na opravě svršku a spodku a trasa byla realizovatelná.  

Správa tratí bude železniční svršek a spodek upravovat v celém mezistaničním úseku, 
včetně stanic. V rámci úprav budou opraveny i některé propustky. 

TK bude dimenze 10XN0,8 TCEPKPFLEY. HDPE trubky (modrá – provozní, černá – 
rezervní) Ø40/32. 

Kabelová trasa je navržena s ohledem na terénní možnosti. Ty jsou poměrně složité, 
neboť ve značném úseku je trať z jedné strany ohraničena řekou Sázavou, z druhé strany je 
vysoký skalnatý svah nebo asfaltová komunikace. V mnohých úsecích se bude muset trasa 
bezpodmínečně realizovat v souběhu s uvažovanou rekonstrukcí kolejiště a to tak, aby po 
finalizaci terénních úprav měla kabeláž předepsané krytí. Při této opravě by měla vzniknout 
pochozí stezka, do níž bude trasa uložena.  

1.3.1.1 Pokládka trasy v úsecích tratě ŽST Samechov – ŽST Hvězdonice 

V rámci této stavby bude položen nový TK a budou položeny dvě HDPE trubky. Nová 
trasa začne v ŽST Samechov. Trasa povede od dřevěného skladu, který je vedle VB a 
v současné době jsou v něm, v 19“ skříni, ukončeny kabely a HDPE trubky ze směru ŽST 
Zruč nad Sázavou. Nová trasa směr ŽST Hvězdonice projde pod kolejí na pravou stanu. 
Nebude-li v popisu trasy uvedeno jinak, je předpokladem této kabelizace, že chráničky pod 
kolejí, případně pod přejezdy budou založeny v rámci stavby opravy železničního 
spodku/svršku. Hloubka uložení bude 1,5m od temene kolejnice a do přechodu se uloží 
chránička Ø160mm. Následný zásyp štěrkem se musí hutnit po vrstvách. Dále bude trasa 
pokračovat ve volném terénu po pravé straně. Most v žkm 52,746 překoná trasa v novém 
ocelovém žlabu, který se připevní na zábradlí. Pokud trasa nebude vedena v chráničce na 
propustku, bude vedena pod dnem vodního toku, tak trasa projde obdobně jako pod kolejí – 
tzn. nebude-li možné dosáhnout krytí 1m, vyhloubí se ve vzrostlém terénu drážka, uloží se 
chránička 160mm a obetonuje se. Trasa bude pokračovat po pravé straně až do žkm 53,017. 
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V tomto žkm trasa přejde na levou stranu. Trasa bude pokračovat v drážní stezce a dále na 
hraně nebo v půlce svahu. V žkm 53,927 přejde trasa pod kolejí na pravou stranu a bude 
pokračovat ve volném terénu. V zastávce Vlkovec (žkm cca 54,496) se kabel vyvádět 
nebude, pouze se ponechá rezerva cca 10m pro pozdější využití. V žkm 54,855 přejde trasa 
na levou stranu. Trasa povede ve svahu vedle komunikace. Most v žkm 55,274 trasa 
překoná v novém ocelovém žlabu, který se umístí na konzoly pod římsu. Dále trasa 
pokračuje ve volném terénu. V zastávce Chocerady se kabel vyvede oboustranně do 
telekomunikačního sloupku, který se umístí u zdi budovy zastávky. Do RD přejezdu P5790 
bude položen spojovací kabel 3XN (přejezd se bude rekonstruovat a asi bude domek 
posunut). Za přejezdem povede trasa ve stezce ve skále a pak ve skalním svaku. Trasa 
v tomto i v předchozím úseku se ve svahu musí zajistit proti posunutí. V žkm 55,742 trasa 
přejde na pravou stranu. V následném úseku povede trasa v drážní stezce. Ovšem tato 
stezka musí být vytvořena/rekonstruována v rámci reprofilace terénu v rámci úprav 
železničního spodku. Trasa dále vede po pravé straně ve volném terénu, drážní stezce nebo 
zeleném pásu. V žkm 57,248 přejde trasa na levou stranu. TK bude oboustranně vyveden u 
RD přejezdů P5792 a P5793. I zde bude kabel ukončen v nových telekomunikačních 
sloupcích. V žkm 57,345 opět trasa přejde na pravou stranu. Dále trasa povede ve volném 
terénu až do žkm 57,829, kde přejde na levou stranu. Ve volném terénu trasa dojde až do 
VB ŽST Hvězdonice. Zde bude TK ukončen v 19“ skříni (dodaná v rámci jiné akce) 
v místnosti „šatna“. HDPE trubky budou ukončeny pod touto skříní. 

V rámci této akce se ještě provede propojení mezi VB Hvězdonice a kabelovou skříní 
v žkm 58,403. Trasa povede před VB, v žkm 57,945 přejde na pravou stranu. Po pravé 
straně povede v drážní stezce až do žkm 58,403, kde přejde na levou stranu. Přibližně 
v tomto žkm se nová trasa napojí na stávající. Napojení proběhne v zemní spojce (jak u TK, 
tak i u HDPE trubek). Venkovní kabelová skříň se zruší. 

Po pokládce a ukončení nového TK se kabel proměří a vyrovná v celém úseku ŽST 
Samechov – ŽST Hvězdonice. HDPE trubky se v celém úseku zkalibrují a provede se na 
nich tlaková zkouška. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 1.10.1 Měření a vyrovnání. 

Použité kabely, trubky HDPE, spojky, koncovky, průchodky, markery, kabelové komory a 
ostatní materiál, musí splňovat parametry, které jsou stanoveny výnosem odboru 
automatizace a elektrotechniky SŽ TS 1/2022-SZ. 

Celkové schéma nového traťového kabelu je patrné z přílohy č.2.31 „Schéma TK a HDPE 
trubek. 

1.3.2 Způsoby zaústění kabelů v objektech 

ŽST Samechov, výpravní budova, dopravní kancelář – stávající TK ze směru ŽST 
Zruč nad Sázavou je ukončen v 19“ skříni, která je umístěna ve skladu vedle VB (u zdi 
budovy přiléhající k DK). Nově pokládaný TK se také umístí v této skříni. HDPE trubky budou 
ukončeny pod skříní.  Kabel se ukončí na nových rozpojovacích zářezových páscích, které 
se umístí do stávající 19“ skříně. Ve skříni budou umístěny i potřebné translátory. 
Propojovací kabel pro připojení translátorů bude ukončen na propojovacím zářezovém 
pásku.  Na žíly TK se umístí bleskojistky. 

Zastávka Vlkovec – stávající TK a HDPE trubky se nebudou vyvádět. Na TK se ponechá 
rezerva 10m pro případné budoucí vyvedení. 

Zastávka Chocerady – TK se vyvede oboustranně do nového telekomunikačního 
sloupku, který se umístí vedle zdi VB zastávky. Ve sloupku bude kabel ukončen na nových 
zářezových páscích. Od sloupku k hlavní kabelové trase se položí nová HDPE trubka. 

Přejezd P5790; žkm 55,464 – Mezi sloupkem u budovy zastávky a RD se položí nový 
propojovací kabel 3XN (přejezd se bude rekonstruovat a asi bude domek posunut). Kabel se 
ukončí na nových zářezových páscích v RD. 

Přejezd P5791; žkm 56,873 a P5792; žkm 56,981 – TK se vyvede do nového 
telekomunikačního sloupku, který se umístí vedle RD. Do tel. sloupku se TK vyvede 
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oboustranně celým profilem. Ve sloupku bude kabel ukončen na nových zářezových páscích. 
Mezi sloupkem a RD se položí nový propojovací kabel. Od sloupku (nebo od RD) se k hlavní 
kabelové trase položí nová HDPE trubka. 

Přejezd P5793; žkm 57,365 – TK se vyvede do nového telekomunikačního sloupku, který 
se umístí vedle RD. Do tel. sloupku se TK vyvede oboustranně celým profilem. Ve sloupku 
bude kabel ukončen na nových zářezových páscích. Mezi sloupkem a RD se položí nový 
propojovací kabel. V tomto případě je stávající VTO umístěno mimo RD (v žkm 57,345) a 
proto se k němu přivede nový přípojný kabel 3XN0,8. Kabel bude uložen v souběhu s trasou 
TK. VTO zůstane původní. Od sloupku (nebo od RD) se k hlavní kabelové trase položí nová 
HDPE trubka. 

ŽST Hvězdonice, výpravní budova, šatna – Stávající TK jsou ukončeny ve výpravní 
budově, v 19“ skříni, která je umístěna přímo v DK. Na místním šetření se dohodlo, že nový 
kabel se ukončí v místnosti „šatna“. V této místnosti je stávající 19“ skříň, ve které je 
umístěna rozhlasová ústředna a přenosové zařízení. Skříň se dočasně vymístí do čekárny a 
na uvolněné místo se umístí nová 19“ skříň 45U. Tato skříň není součástí této stavby, bude 
dodána servisní organizací z rezerv. V této skříni se ukončí nově pokládaný TK. Kabel bude 
ukončen na zářezových páscích. V budoucnu se do skříně přemístí i přenosové zařízení, ale 
toto přemístění není součástí této stavby. HDPE trubky se ukončí pod skříní. Pro vstup do 
budovy se musí provést nový průraz, který se po protažení TK a HDPE trubek musí řádně 
utěsnit a zapravit. 

Ve stejné skříni se také ukončí nový TK, který je předpoložen z DK do žkm 58,403 a tento 
se prodlouží do žkm 58,441 kde se napojí na stávající TK. I tento kabel bude ukončen na 
zářezových páscích. HDPE trubky se ukončí pod skříní.   

Ve skříni budou také umístěny translátory pro oba směry. Propojovací kabel pro připojení 
translátorů bude ukončen na propojovacím zářezovém pásku. Na žíly TK se umístí 
bleskojistky. 

Další obecné pokyny pro montáž: 

Ukončení traťového kabelu: 

▪ Traťový kabel bude pokládán po výrobních délkách. 

▪ Zářezové pásky budou umístěny na montážní plechy (stávající nebo nově dodané)., 
Pro ukončení kabelů budou použity rozpojovací pásky, pro ukončení kabelů vnitřního 
rozvodu budou použity propojovací pásky. 

▪ Prostupy do budov po protažení kabelů a HDPE trubek následně zpětně zaizolovány 
proti vnikající vodě a požárně se utěsní.  

▪ TK se nebude uzemňovat. Stínící fólie bude ukončena na oddělené sběrnici, ale 
nebude trvale uzemněna. 

▪ Všechny prostupy a chráničky pro vedení kabelů budou utěsněny proti vodě. Konce 
HDPE trubek a ukončené TK budou opatřeny popisnými štítky. 

1.3.3 Obsazení traťového kabelu 

Obsazení traťového kabelu 

Návrh možného budoucího obsazení nového traťového kabelu TCEPKPFLEY 10XN0,8  
je uveden v příloze technické zprávy. 

Pouze jako shrnutí uvádíme, že v profilu TK jsou vedeny okruhy: 

� dopravní a služební (VT, SR, JS),  

� zabezpečovací (data) 

� měřící a rezervní 

Zprovoznění jednotlivých okruhů bude řešeno v průběhu stavby, dle potřeby a požadavků. 
Součástí tohoto PS bude 4ks translátorů. 
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Stávající TK se po zprovoznění nové kabelizace zruší. Ukončení kabelu v obou 
koncových stanicích bude demontováno. 

V této stavbě se při ukončování a přepojovaní TK bude jednat o tyto činnosti: 
- zapojování TK na rozvodech 
- přepojení na stávající translátory 
- případná instalace nových translátorů 
 

1.3.4 Ochrany proti vlivům trakce 

Trať Samechov – Hvězdonice není elektrifikovaná, a proto se ochrany proti vlivům trakce 
neřeší. 

1.3.5 Ochrany proti vlivům vvn 

V blízkosti tratě Samechov – Hvězdonice nevede vvn, které by mohlo ovlivnit sdělovací 
kabel.  

1.4 Dispoziční řešení 

1.4.1 Obecné zásahy pro vedení kabelových tras 

Na základě provedené pochůzky po trati, která se týkala problematiky vedení 
kabelových tras podél železničního tělesa za účasti zástupců provozovatelů kabelových 
rozvodů, železničního tělesa i umělých staveb, byly schváleny zásady, které představují 
rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je předmětem tohoto projektu. Jedná se 
zejména o následující zásady a kritéria:  

Ø uložit kabelové rozvody výhradně na drážní pozemek. V tomto případě je 
pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální 

Ø pokud to bude možné a vhodné, umisťovat novou trasu v souběhu se 
stávajícími kabely Správy železnic 

Ø v místech křížení kabelů s kolejemi se přednostně použije chrániček, které se 
připraví při úpravě žel. spodku. Pokud nebude tato příprava v nějakém úseku 
provedena, použije se protlaků pod kolejí (kolejemi), v místech, kde nebude 
možné tuto technologii použít, se přechod provede podkopem  

Ø pro křížení kabelů s kolejemi přednostně vybírat místa v přímých úsecích 

Ø z důvodů složitých terénních poměrů je povoleno uložit kabely do pochozích 
stezek a to tak, aby trasa byla vedena min. 2,4m od osy koleje a hloubka 
uložení byla taková, aby nenarušila sanační vrstvy, a přitom měla dostatečné 
krytí (min 40cm) 

Ø z důvodů složitých terénních poměrů je povoleno vést kabelovou trasu 
v blízkosti drážního příkopu. V těchto případech musí být trasa vedena co 
nejdále od osy koleje a od osy drážního příkopu (není-li jiná možnost, bude 
uložena bude ve svahu, který je vzdálenější od osy koleje). Trasa bude 
uložena v kabelovém žlabu. Krytí musí být min. 70cm. Trasa nesmí být 
ukládána do osy drážního příkopu! 

V případě potřeby se trasa vhodným způsobem zajistí proti posuvu. 

Ø musí být respektovány zásady stanovené předpisem S4. Výjimky z důvodu 
pozemkových a terénních byly domluveny na společné pochůzce se zástupci 
správy tratí a správy umělých staveb.   
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1.4.2 Popis trasy kabelu a HDPE trubky 

Trasa kabelu je znázorněna zeleně na výkresech situací 1:1000 (výkresy č. 2.11-
2.16). Popis trasy – významných částí a úseků – je v kapitole 1.3.1.1. 

V situaci 1:1000 jsou zakresleny inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážní 
provozovatelů, jejich poloha je však pouze informativní a není v průběhu stavby 
aktualizována. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí situace stavby.  

Veškeré nové křížení kabelové trasy s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude 
označeno na obou stranách kabelovým označníkem. 

Kabelová trasa je vedena mimo drážní pozemek jen v případě, že jde o opravu a náhradu 
stávajícího kabelu Správy železnic. 

V RD nejsou uvedeny lomové body kabelové trasy z důvodu, že značná část trasy se bude 
budovat v úzké koordinaci s rekonstrukcí tratě Samechov – Hvězdonice. V době zpracování 
projektové dokumentace nebyla k dispozici PD této rekonstrukce, a proto nemohla být 
provedena vzájemná důkladná koordinace. Trasa TK a HDPE trubek a rekonstrukce tratě se 
zkoordinují při realizaci. 

1.4.3 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelu a HDPE 
trubek 

Traťový kabel a HDPE trubky budou většinou ukládány do výkopu s krytím min. 0,7m do 
pískového lože nebo prosáté zeminy a budou kryty ochrannou folií modré barvy. V drážním 
tělese, kde se trasa HDPE dostává do kolize se systémy odvodnění nebo jinými podzemními 
ochrannými a stavebními prvky drážního tělesa, budou trubky ukládány dle předpisu SŽ S4. 
V případě, že nebude možné z objektivních příčin tuto podmínku splnit, byly jednotlivé 
případy projednány s investorem a správci zařízení. V případech, kdy nebude možno dodržet 
normové krytí, bude kladena kabeláž a HDPE do silnostěnných plastových žlabů z recyklátu. 
U skalnatého podloží, kdy není možné zajistit rovný podklad pro uložení žlabů, lze uložit 
kabeláž a HDPE do vrapovaných chrániček. V nenormových případech bude požadováno 
min. krytí trasy 0,4m. V polích, lesích a cestách bude krytí 0,9 - 1,1m a kabelová trasa bude 
vždy uložena v chráničkách. Cesty a vodní toky budou překonávány částečně po stávajících 
mostech dráhy v nových žlabech v loži nebo na zábradlí nebo bude trasa vedena pod 
povrchem a dnem. 

Přechody přes trať budou provedeny dle předpisu S4 s minimálním krytím dle ČSN - 
1,7m.  

Ostatní terénní překážky budou překonány protlakem nebo překopem. Chránička musí být 
po zatažení HDPE trubek a traťového kabelu důkladně utěsněna proti vodě. 

Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20 cm. Po skončení prací bude 
povrch upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se uhrabe a 
případně oseje travou. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet 
se bude pouze méně kvalitní přebytečná zemina nebo zemina v místech, kde z prostorových 
důvodů ji není možné upotřebit (tj. na náspech, nástupištích, kolem cest…).  

V úsecích, ve kterých bude kabelová kyneta uložena do blízkosti štěrkového lože, je do 
nákladů tohoto objektu zahrnuta i úprava štěrkového lože v případě, že dojde při pokládce 
kabelových žlabů k jeho narušení. Uvažuje se s položením geotextilie do štěrkového lože. 

V místech, kde bude pro zesílení mechanické ochrany kabelové trasy použito plastových 
žlabů, musí být tyto žlaby pevnostní, z recyklátu. Všude, kde jsou kabely ukládány ve 
žlabech je pod kabelovými žlaby navrženo pískové lože, nebo lože z jemné štěrkodrti, které 
zaručí dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, což je základní podmínka pro kvalitní 
uložení kabelových rozvodů. Tento způsob vyrovnání kabelových žlabů je nutno pečlivě 
dodržet zejména v případě pokládky kabelů do drážního tělesa (podpovrchová trasa), kde 
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hraje svou roli i pro účely odvodnění. V místech s potřebou zesíleného krytí se použijí 
betonové žlaby. 

V rozpočtu/výkazu výměr je uveden betonový žlab 10x10cm. Dodavatel může tento žlab 
nahradit výše uvedeným plastovým pevnostním žlabem z recyklátu. 

Ochranné PE trubky pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší odpor 
při zatahování (zafukování) kabelu. Poloměr ohybu musí být min. 1,5m, avšak pokud je to 
jen trochu možné, je nutno se snažit o „co nejpozvolnější“ změny směru.  

V několika místech na navrhované kabelové trase se nachází porost náletových dřevin a 
stromů. Ty budou před zahájením zemních prací vykáceny. Kácení náletových dřevin a 
stromů je součástí tohoto PS. Při realizaci výkopových prací nesmí být narušen kořenový 
systém velkých vzrostlých stromů. U kolizních vzrostlých stromů na sousedních pozemcích 
projedná zhotovitel jejich poražení s vlastníky pozemků. 

1.4.4 Demontáž stávajících kabelů a podpěr 

V rámci rekonstrukce kolejiště lze předpokládat, že dojde k obnažení stávajícího TK, ten 
bude po zprovoznění nového TK demontován, stejně tak přebytečná výstroj (např. kabelové 
žlaby). Dále budou zdemontovány povrchové (přístupné) úseky. Stávající kabely uložené v 
zemní trase, které nebudou obnaženy, se v rámci této stavby demontovat nebudou. Také se 
okolí tratě vyčistí od zbytků dřevěného sloupového vedení a betonových patek. Všechny 
demontované podpěry, včetně výstroje a betonových patek a demontovaného kabelu budou 
v rámci stavby ekologicky zlikvidovány. Likvidace bude pečlivě zdokladována a doklady 
předány investorovi. 

1.4.5 Křížení kabelové trasy s komunikacemi, toky a 
průchod kabelů na mostech 

Křížení komunikací bude provedeno v rámci oprav přejezdů (v rámci jiné stavby). Je 
nutné připravit minimálně 1x chr.PE 160mm. Lepší ale bude, pokud v přechodu bude i 1x 
chr.160mm PE rezervní. TK a HDPE trubky budou do takto připravených chrániček 
zataženy. Ostatní klížení (např. vodních toků, pokud nebude využito umělých staveb) bude 
provedeno řízeným protlakem. V případě, že tento nebude možno provést z důvodu 
špatného podloží, bude přechod proveden překopem. Přičemž se vychází ze skutečnosti, že 
řízený protlak je finančně dražší než práce spojené s překopem, nicméně je výrazně 
výhodnější z hlediska organizace dopravy a výluk. 

Ocelové kabelové žlaby vč. víka, případně samonosné ocelové chráničky pro vedení trasy 
na mostech (vedle mostů) budou na stavbu dodány v tl. 1,5-2 mm, žárově zinkované. Pro 
uložení žlabu budou v maximální míře využity typové prvky (např. KOPOS, ARKYS). 
Kabelové žlaby budou přepáskovány nerezovou sponou a snýtovány. 

Křížení kabelů s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude vždy označeno kabelovým 
označníkem. 

1.4.6 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 
mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena.  
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1.4.7 Kabelové spojky 

Kabelové spojky pro TK budou smršťovací. Pro spojení žil bude použito zářezových 
modulů.  

1.4.8 Kabelové rezervy 

Na trati budou uloženy rezervy délek traťového kabelu. Rozvržení rezerv je patrné ze 
schématu a z výkresů situací. Kabelové rezervy jsou navrženy pro potřeby oprav kabelu a 
jeho přeložky v případě prací na trati a na mostních objektech, propustcích apod. Rezervy 
budou označeny markerem. 

Kabelové komory pro rezervy a spojky OK se v této stavbě umisťovat nebudou. 

1.5 Údaje o zajištění napájení elektrickou 
energií 

1.5.1 Způsoby řešení napájení 

Samotná kabelizace (traťová) je pouze přenosovým mediem – v rámci tohoto PS nebudou 
instalována žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala napájení el. energií. 

1.5.2 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Z výše uvedených důvodů se tato stavba touto problematikou zabývá pouze okrajově. V 
rámci tohoto PS se pouze připojí na uzemnění jednotlivých objektu nově přivedené sdělovací 
kabely a nově instalované 19“ skříně. 

1.6 Údaje o souvisejících PS a SO stavby a 
vazby na sděl. a zab. zařízení, koordinace 
s ostatními stavbami 

Stavba se bude provádět v úseku, kde se budou provádět práce na opravě železničního 
svršku a spodku. Pokládka TK a HDPE trubek se musí úzce koordinovat s touto stavbou, 
protože v několika úsecích je v současném stavu terén naprosto nevhodný pro vybudování 
kabelové trasy. Při opravě žel. svršku a spodu, dojde k vybudování (znovu obnovení) 
pochozí drážní stezky, případně bude rozšířena koruna náspu. Také budou v rámci spodku 
založeny chráničky pro přechod kabelové trasy. Při úpravě železničních přejezdů dojde 
k pokládce chráničky, která umožní převést kabelovou trasu pod komunikací. Dojde i 
k opravě několika propustků. Všechny tyto skutečnosti jsou potřebné k tomu, aby bylo možné 
trasu na pozemku SŽ (případně ČD) vybudovat.  

Jiná koordinace není v době zpracování dokumentace známá. 

1.7 Požárně bezpečnostní opatření 

Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny 
protipožární ucpávkou. 

Prostupy kabelů do každého objektu budou utěsněny požárními ucpávkami EI 60 DP1. 

Dle TNŽ 34 2612 tvoří samostatný požární úsek stavědlové ústředny. Prostupy požárními 
stěnami musí být utěsněny dle ČSN 73 0810:2016. 
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Prostupy, které budou realizovány jako požárně bezpečnostní zařízení – požární 
přepážky, požární ucpávky, musí být zřetelně označeny štítkem.  

Štítek musí obsahovat: 

- požární odolnost 

- výrobce systému 

- druh, typ požární ucpávky, požární přepážky 

- pořadové číslo 

- datum provedení 

- údaje o zhotoviteli 

 Prostupy musí být volně přístupné z důvodu kontroly provozuschopnosti PBZ, která se 
provádí 1x za rok. Pokud budou prostupy kabelů zakryty stavební konstrukcí, musí být tato 
konstrukce opatřena označeným kontrolním otvorem. Prostupy nesmí být zakryty 
podlahovou krytinou. 

Po dokončení stavby musí zhotovitel dodat doklady o provozuschopnosti všech 
instalovaných PBZ, oprávnění k montáži PBZ, certifikáty, prohlášení o shodě... 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 
vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.23/2008 
Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v 
rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány a provozovány v 
bezvadném stavu.  

1.8 Péče o životní prostředí a o osoby s 
omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. V rámci stavby se provede kácení náletových dřevin v rozsahu cca 450 m2. 

1.9 Interoperabilita 

Samotný, nově navrhovaný traťový kabel a HDPE trubky tvoří pouze fyzickou cestu pro 
možnost propojení jednotlivých dotčených drážních objektů (sdělovacích místností, 
stavědlových ústředen, ATÚ,…) a jakožto takový nemá přímou vazbu na parametry 
interoperability (subsystém řízení a zabezpečení). 

1.10 Pokyny pro montáž 

1.10.1 Měření a vyrovnání kabelu 

Traťový kabel je z elektrického hlediska řešen jako místní kabel. Nelze na něj plně 
aplikovat parametry požadované předpisem T32. Všechny nově realizované kabely budou 
měřeny a vyrovnávány dle předpisu T31 a předpisu spojů TA69 „Stavba místních 
sdělovacích kabelů“. Vyrovnávání kabelů bude provedeno křižováním ve čtyřkách. Budou 
měřeny tyto parametry:  

a) kontinuita žil 

b) smyčková rezistance 

c) izolační rezistance žil 

d) rezistance stínící fólie 
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e) izolační rezistance stínící fólie 

f) izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  

g) rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 

h) vyrovnání kapacitních nerovnováh 

Hodnoty přeslechu na blízkém konci nesmí být větší než 69,5 dB při f=800Hz. 

Po dokončení pokládky nových úseků HDPE trubky bude provedena kontrola jejich 
průchodnosti a tlakutěsnosti a budou předány předepsané měřicí protokoly.  

1.10.2 Požadavek na vytyčení inž. sítí a vytýčení hranic 
pozemků 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být dodavatelem 
provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby a zajištěno vyjádření 
příslušných organizací. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové 
práce.  

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 
mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena. 

Před zahájením prací se musí vytýčit hranice pozemku Správy železnic (případně ČD) v 
místech, kde je trasa navržena v blízkosti této hranice. Pro přesné určení polohy trasy v 
terénu je nezbytně nutné znát průběh hranice pozemku Správy železnic (nebo ČD). Vytyčení 
hranic provede geodet zhotovitele, SŽG poskytne zhotoviteli ohraničovací plány. 

1.10.3 Výluky a stavební postupy 

Realizace předmětné stavby se předpokládá ve stejné době jako bude probíhat realizace 
opravy žel. svršku a spodku. Z těchto důvodů nebude na trati provoz. Nezbytné spojení mezi 
železničními stanicemi bude zajištěno náhradním způsobem např. pomocí mobilních 
telefonů. Přeložky stáváních kabelů nejsou součástí této stavby. 

Zprovoznění TK musí proběhnout před uvedením tratě do provozu. 

Přepojování a přezkoušení okruhů je nutno vyžádat u servisní organizace ČD-Telematika. 

1.10.4 Pokyny pro montáž 

V průběhu stavebních prací na tomto PS je třeba, aby dodavatel spolupracoval se 
zástupci provozu a budoucího správce zařízení. 

Při realizaci nového TK a HDPE trubek je nutné dodržovat všeobecné zásady o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které jsou uvedeny v zákoníku práce v platném 
znění. Dále je nutné dodržet předpisy 

 � ZAM 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy v aktuálním znění. 

� Bp1 – Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 
při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací v aktuálním znění. 

� Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy 
železnic, státní organizace v aktuálním znění. 

� Bp3 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace v aktuálním znění. 
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Pro práce prováděné strojními mechanizmy je nutné dodržet předpisy a ustanovení pro 
práci s těmito mechanismy. Práce prováděné strojními mechanizmy a jeřáby v kolejišti nebo 
v jeho bezprostřední blízkosti je nezbytné provádět za dozoru určeného oprávněného 
pracovníka. Použité mechanismy nesmí zasáhnout do průjezdného profilu. 

Při montáži, provozu a údržbě zařízení musí být dodržovány všechny normy, předpisy a 
směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prováděnými pracemi blízkosti 
tratě nesmí být ohrožena plynulost a bezpečnost žel. provozu. 

Dodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví Správy 
železnic, s.o. 

1.10.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

V rámci montáže budou do dvou výtisků dokumentace PDPS vyznačeny veškeré změny, 
ke kterým došlo v rámci samotné realizaci tohoto PS. Vyznačení změn bude provedeno 
standardní metodou tzv. žlutočerveného provedení. Všechny části dokumentace, včetně 
těch, kde k žádným změnám nedošlo, budou následně označeny razítkem „Opraveno dle 
skutečného provedení“ a podpisem provádějící osoby. Toto označení bude uvedeno i na 
obálkách dokumentace. Takto opravená dokumentace bude v jednom paré předána 
objednateli, druhé paré bude sloužit pro zpracování DSPS zhotoviteli. 

Pro zpracovaná dokumentace DSPS si zhotovitel vyžádá od SŽG aktuální mapové 
podklady. 

Podmínky Správy železnic SŽG Praha: 

a) UOZI (Úředně oprávněný zeměměřický inženýr) Správy železnic bude uveden se 
   Smlouvě o Dílo (SoD) vč. kontaktů. Dodavatel bude respektovat jeho 
vyjádření   a bude projednávat problematiku v jeho gesci. 

b) UOZI Zhotovitele bude také uveden v SoD vč. kontaktů. UOZI mít zkoušku G- 
 02 nebo G-03 s G-01. 

c) Dílo bude vyhotoveno dle TKP staveb státních drah a VTP.  

d) Termín odevzdání DSPS je do 1 měsíce po ukončení díla. 

e) Po ukončení stavby bude odevzdána geodetická část souborného zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby dle platných předpisů (zejména VTP/R/14/20, 
Směrnice SŽDC č. 117). Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální 
dokumentace poskytne ÚOZI objednatele. 

V případě zásahu stavby do pozemků cizích vlastníků budou vypracovány geometrické 
plány na odkup pozemků případně vyznačení věcných břemen na dotčených částech 
pozemků (vše dle podmínek stanovených ve VTP). 

1.10.6 Kabelová kniha 

Po dokončení stavby budou vypracovány nové kabelové knihy. Obsahem první kabelové 
knihy budou situace trasy TK, HDPE trubek v úseku Samechov – Hvězdonice. Nové 
kabelové knihy budou dále obsahovat standardní přílohy dle TS1/2022 (půdorysy, obsazení 
skříní, profil kabelu atd.) 

1.11 Přílohy 

Příloha č.1  Tabulka přechodů komunikací 

Příloha č.2  Tabulka přechodů vodních toků 

Příloha č.3  Tabulka přechodů kabelů po mostních objektech 

Příloha č.4  Tabulka katastrálních údajů – pozemky dotčené zemními pracemi 

Příloha č.5  Obsazení traťového kabelu 



Název stavby: Oprava soustavy DOK v oblasti OŘ Praha Příloha č.1
Část dokumentace: PS 01-04 úsek Hvězdonice – Samechov Tabulka přechodů komunikací

Stupeň dokumentace: Dokumentace v podrobnostech realizační dokumentace

Soupis přechodů komunikací

žkm typ komunikace
dotčená parcela 
v místě křížení katastrální území vlastník parcely

způsob křížení 
komunikace s 

tratí způsob přechodu kabelu poznámka

55,465 silnice II/113 862/2 Chocerady [652024]

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5 přejezd P5790

chránička připravená v rámci 
jiné akce/
nebude-li tak protlakem

56,891 místní komunikace 2169/1 Hvězdonice [650170]
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 přejezd P5791

chránička připravená v rámci 
jiné akce/
nebude-li tak protlakem

56,981 místní komunikace 2169/1 Hvězdonice [650170]
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 přejezd P5792

chránička připravená v rámci 
jiné akce/
nebude-li tak protlakem

57,795 silnice III/1099 2171/1 Hvězdonice [650170]

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5 přejezd P5793

chránička připravená v rámci 
jiné akce/
nebude-li tak protlakem

57,785 silnice III/1099 2171/1 Hvězdonice [650170]

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5 přejezd P5795

chránička připravená v rámci 
jiné akce/
nebude-li tak protlakem

58,216 místní komunikace 2131/3 Hvězdonice [650170]
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 přejezd P5796

chránička připravená v rámci 
jiné akce/
nebude-li tak protlakem



Název stavby: Oprava soustavy DOK v oblasti OŘ Praha Příloha č.2

Část dokumentace: PS 01-04 úsek Hvězdonice – Samechov Tabulka přechodů vodních toků

Stupeň dokumentace: Dokumentace v podrobnostech realizační dokumentace

Soupis přechodů vodních toků

žkm název vodního toku
správce vodního 

toku katastrální území parcelní číslo vlastník parcely způsob přechodu kabelu poznámka

52,746 Vodslivský potok Lesy ČR, s.p. Samechov [652059] 565/2 Obec Chocerady, č. p. 267, 25724 Chocerady Mimoúrovňově po stáv. mostě

54,670 Vlkovecký potok obec Chocerady Vlkovec [652075] 964/1
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 

Nové Město, 11000 Praha 1
Pod dnem vodního toku

54,828
bezejmenný tok;
IDVT: 10265136

Povodí Vltavy, s.p. Chocerady [652024] 930
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 

Nové Město, 11000 Praha 1
Mimoúrovňově po stáv. propustku

55,274 Bělčický potok Lesy ČR, s.p. Chocerady [652024] 922/1 Obec Chocerady, č. p. 267, 25724 Chocerady Mimoúrovňově po stáv. mostě

56,391
bezejmenný tok;
IDVT: 10283920

obec Chocerady Chocerady [652024] 933
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 

Nové Město, 11000 Praha 1
Mimoúrovňově po stáv. propustku

56,926 Drhlavský potok Lesy ČR, s.p.  Hvězdonice [650170] 2163/2
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
Mimoúrovňově po stáv. mostě

58,328
bezejmenný tok;
IDVT: 10260213

Povodí Vltavy, s.p. Povodí Vltavy, s.p. 2173/1
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 

Nové Město, 11000 Praha 1
Mimoúrovňově po stáv. propustku



Název stavby: Oprava soustavy DOK v oblasti OŘ Praha Příloha č.3

Část dokumentace: PS 01-04 úsek Hvězdonice – Samechov Tabulka přechodů kabelů po mostních objektech

Stupeň dokumentace: Dokumentace v podrobnostech realizační dokumentace

ekm mostní objekt

52,296 Propustek mimo oblast pokládky kabelů

52,746 Most vpravo ocelový žlab 10x10cm, na konzoly na spodní příčli zábradlí mostu

52,887 Propustek vpravo nad propustkem ve žlabu, v drážní pochozí stezce

53,113 Propustek vlevo nad propustkem ve žlabu, v drážní pochozí stezce předpokládá se oprava propustku

53,283 Propustek vlevo mimo propustek

53,540 Propustek vlevo mimo propustek

53,789 Propustek vlevo mimo propustek

53,934 Propustek vpravo nad propustkem ve žlabu, v drážní pochozí stezce

54,353 Propustek vpravo nad propustkem ve žlabu, v drážní pochozí stezce

54,670 Propustek vpravo mimo propustek

54,828 Propustek vpravo nad propustkem ve žlabu, v drážní pochozí stezce

55,140 Propustek vlevo nad propustkem ve žlabu, v drážní pochozí stezce

55,274 Most vlevo ocelový žlab 10x10cm, na konzoly pod římsu

55,487 Propustek vlevo nad propustkem ve žlabu, v drážní pochozí stezce

55,670 Propustek vlevo mimo propustek

55,862 Propustek vpravo nad propustkem ve žlabu, v drážní pochozí stezce

56,057 Propustek vpravo nad propustkem ve žlabu, v drážní pochozí stezce

56,276 Propustek vpravo nad propustkem ve žlabu, v drážní pochozí stezce

56,391 Propustek vpravo nad propustkem ve žlabu, v drážní pochozí stezce

56,568 Propustek vpravo nad propustkem ve žlabu, v drážní pochozí stezce

56,712 Propustek vpravo mimo propustek

56,926 Most vpravo vedle římsy, ve žlabu, ve štěrkové loži
57,593 Propustek vpravo mimo propustek
57,792 Propustek vpravo nad propustkem ve žlabu, v drážní pochozí stezce
58,328 Propustek vpravo nad propustkem ve žlabu, v drážní pochozí stezce

Tabulka uložení kabelů na mostních objektech
poznámka

TÚ 1731 - Čerčany - Ledečko

způsob přechodu kabelů na mostním objektu



Název stavby: Oprava soustavy DOK v oblasti OŘ Praha Příloha č.4

Část dokumentace: PS 01-04 úsek Hvězdonice – Samechov Tabulka katastrálních údajů

Stupeň dokumentace: Dokumentace v podrobnostech realizační dokumentace

Samechov [652059] st.41 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 4 192 zastavěná plocha a nádvoří
571/1 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 230 8593 dráha ostatní plocha
571/2 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 80 1186 dráha ostatní plocha

565/2 Obec Chocerady, č. p. 267, 25724 Chocerady Oprava stávající trasy 3 482
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené

vodní plocha

543/2 Obec Chocerady, č. p. 267, 25724 Chocerady Oprava stávající trasy 2 56
ostatní 
komunikace

ostatní plocha

573 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 5 67 dráha ostatní plocha
Vlkovec [652075]

962 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 353 5901
ostatní 
komunikace

ostatní plocha

963/1 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 1489 21169 dráha ostatní plocha

895/6 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 5 59
ostatní 
komunikace

ostatní plocha

964/1 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 22 149
ostatní 
komunikace

ostatní plocha

922/1 Obec Chocerady, č. p. 267, 25724 Chocerady Oprava stávající trasy 13 9909
ostatní 
komunikace

ostatní plocha

Chocerady [652024] 930 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 603 8099 dráha ostatní plocha
932 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 932 3181 dráha ostatní plocha
933 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 1470 29365 dráha ostatní plocha

925/2 Obec Chocerady, č. p. 267, 25724 Chocerady Oprava stávající trasy 3 422
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené

vodní plocha

862/2
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 
81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Oprava stávající trasy 12 18429 silnice ostatní plocha

922/1 Obec Chocerady, č. p. 267, 25724 Chocerady Oprava stávající trasy 5 951
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené

vodní plocha

 Hvězdonice [650170]
2169/1 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 452 5291 dráha ostatní plocha

2170 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 211 1912 dráha ostatní plocha
2171 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 182 1782 dráha ostatní plocha
2172/1 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 311 6858 dráha ostatní plocha
2131/3 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 6 92 dráha ostatní plocha
2173/1 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 Vedení kabelové trasy 192 4461 dráha ostatní plocha

2177/1
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 
81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Oprava stávající trasy 27 8213 silnice ostatní plocha

2135 SJM Novák Vladimír Ing. a Nováková Hana Oprava stávající trasy 6 1076
ostatní 
komunikace

ostatní plocha

2163/2
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec 
Králové

Oprava stávající trasy 5 327
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené

vodní plocha

Katastrální území PoznámkaZpůsob ochranyDruh pozemku
Výměra 

(m2)

Délka trasy 
na pozemku 

(m)
Způsob využití

Rozsah dotčení 
projednávanou stavbou

Vlastník parcely
Ostatní 
parcely 

Parcely přímo 
dotčené 
stavbou



Oprava soustavy DOK v oblasti OŘ Praha Příloha č.5
PS 01-04 úsek Hvězdonice – Samechov

Obsazení traťového kabelu
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VT traťový Ledečko - Čerčany MB 0,8 - V S VV VV VV V
SR nehodový MB 0,8 - V S VV VV VV V
DT Modem Patton 4.p/3p (Modem E1+Eth) 0,8 - V S S S S V
DT Modem Patton 4.p/4p (Modem E1+Eth) 0,8 - V S S S S V
DT Modem Patton 4.p/1p (Modem E1+Eth) 0,8 - V S S S S V
DT Modem Patton 4.p/2p (Modem E1+Eth) 0,8 - V S S S S V
DT Modem TTC Hvě.-Sam. 0,8 - V S S S S V

0,8 - V S V
DT Modem E1+ Ethernet 0,8 - V S S S S V

0,8 - V S V
CR rezerva 0,8 - V S V
CR rezerva 0,8 - V S V
CR rezerva 0,8 - V S V
CR rezerva 0,8 - V S V
CR rezerva 0,8 - V S V
CR rezerva 0,8 - V S V
CR rezerva 0,8 - V S V
CR rezerva 0,8 - V S V
CM měřící ss. 0,8 - V VV VV VV VV V
CM měřící ss. 0,8 - V VV VV VV VV V

R- okruh je připraven pro napojení
V - okruh je vyveden a ukončen
S - okruh je vyveden a propojen

okruh je ve stavbě zprovozňován osadit translátory 600/600

Traťový kabel                                             
TCEPKPFLEY 10XN0,8                                       

úsek Samechov - Hvězdonice

XN 1

XN 2

XN 3

XN 4

XN 5

XN 9

XN 10

XN 6

XN 7

XN 8

IXPROJEKTA s.r.o. Prosinec 2023



KONTROLOVAL
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ODPOVĚDNÝ PROJ.
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FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:
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ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

Ing. Jiří Šipr

Jiří Kučera

Jiři Kučera

Legenda:

RDS

IXPROJEKTA s.r.o.

639 00 Brno - Štýřice

Heršpická 813/5

1:10000

23030

12/2023

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1

nová trasa TK, HDPE trubky

PS 01-04 úsek Hvězdonice - Samechov 
Oprava soustavy DOK v oblasti OŘ Praha

Středočeský

Samechov-HvězdoniceSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1

2.01

4xA4

Přehledná situace

ŽST Čerčany

ŽST Samechov

ŽST Hvězdonice

ŽST Kácov

zast. Vlkovec

zast. Chocerady
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NÁZEV VÝKRESU:
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ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA
RDS

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.

-

23030

12/2023

1:1000

5x A4

2.11
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NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA
RDS

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.

-

23030

12/2023

1:1000

8x A4

2.12
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RDS

Č. ZMĚNY
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IXPROJEKTA s.r.o.

-

23030

12/2023

1:1000

7x A4

2.13
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Č. ZMĚNY
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IXPROJEKTA s.r.o.

-

23030

12/2023

1:1000

6x A4

2.14
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NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA
RDS

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.

-

23030

12/2023

1:1000

10x A4

2.15
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ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA
RDS

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.

-

23030

12/2023

1:1000

7x A4

2.16
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ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA
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ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.

-

23030

12/2023

-

6x A4

2.31



Dřevěný sklad

D
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í k
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ř

1:50

2x A4

2.41

KONTROLOVAL

VYPRACOVAL

DATUM

LOKALITA:

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

RDS

DATUM POPIS REVIZE

Ing. Jiří Šipr

IXPROJEKTA s.r.o.

Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

-

23030

Ing. Jiří Šipr

Jiří Kučera

Jiří Kučera

Středočeský

12/2023

Samechov-Hvězdonice

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1



Dopravní kancelář Čekárna Šatna

RZZ

RZZ

RZZ

1:100

3x A4

2.42

KONTROLOVAL

VYPRACOVAL

DATUM

LOKALITA:

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

RDS

DATUM POPIS REVIZE

Ing. Jiří Šipr

IXPROJEKTA s.r.o.

Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

-

23030

Ing. Jiří Šipr

Jiří Kučera

Jiří Kučera

Středočeský

12/2023

Samechov-Hvězdonice

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1



Legenda:

modrá - stávající zařízení upravované nebo posunuté v rámci této stavby
červená - nové zařízení v rámci této stavby

černá/šedá - rezerva nebo stávající zařízení

KONTROLOVAL

VYPRACOVAL

DATUM

LOKALITA:

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

RDS

DATUM POPIS REVIZE

Ing. Jiří Šipr

IXPROJEKTA s.r.o.

Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

-

23030

Ing. Jiří Šipr

Jiří Kučera

Jiří Kučera

Středočeský

12/2023

Samechov-Hvězdonice

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1

---

2x A4

2.51

sklad vedle DK

stávající skříň 19"/32U

2

1

7

3

4

6

5

10

8

9

12

11

28

15

14

13

21

22

25

23

24

26

27

30

29

32

31

16

18

17

20

19

ŽST Samechov

Translátory 600:600 č. 1-82U

7U

1U Polička

LSA pásky směr Sázava
LSA pásky směr Hvězdonice
LSA pásek MK SSZT
Translátory 600:600 č. 9-13

6U
Ukončení HDPE trubek směr Hvězdonice
Ukončení HDPE trubek směr Sázava



Legenda:

modrá - stávající zařízení upravované nebo posunuté v rámci této stavby
červená - nové zařízení v rámci této stavby

černá/šedá - rezerva nebo stávající zařízení

KONTROLOVAL

VYPRACOVAL

DATUM

LOKALITA:

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

RDS

DATUM POPIS REVIZE

Ing. Jiří Šipr

IXPROJEKTA s.r.o.

Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

-

23030

Ing. Jiří Šipr

Jiří Kučera

Jiří Kučera

Středočeský

12/2023

Samechov-Hvězdonice

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1

---

2x A4

2.52

Šatna ve VB
skříň 19"/45U dodaná ČD-Telematika

ŽST Hvězdonice

3U

17U

2

1

7

3
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5

10

8

9

12

11

28

15

14

13

21

22

25

23

24

26

27

33

30

29

32

31

36

34

35

37

38

41

39

40

43

42

45

44

16

18

17

20

19

Držák LSA pásků

3U

1U
27 2825 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1 2

47 48

1U přenosové zařízení SDH CISCO

switch CISCO CATALYST 2960 24P

patchpanel 24P1U

1U kabelový organizér 1U

jističe přenosového zařízení

měnič přenosového zařízení

Ukončení TK 10XN směr Samechov, 10XN směr Čerčany
Translátory Samechov, Čerčany - primár
Translátory Samechov, Čerčany - sekundár

Translátory směr Samechov

1U

3U

1U

3U

3U

1U

6U

Translátory směr Čerčany

fialová - zařízení dodané nebo posunuté v rámci jiné akce
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IXPROJEKTA s.r.o.

-

23030

12/2023

---

2.61

4x A4
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IXPROJEKTA s.r.o.
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23030

12/2023
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2x A4

2.71
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IXPROJEKTA s.r.o.

-

23030

12/2023

c) plyn do 10 MPa

b) plyn do 300 k Pa

a) plyn 5 kPa

---

2.72

3x A4
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IXPROJEKTA s.r.o.
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2.73
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IXPROJEKTA s.r.o.

-

23030

12/2023

-

7x A4

2.74



-

3x A4

Řezy – křížení vodních toků 2.75
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IXPROJEKTA s.r.o.
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23030

Oprava soustavy DOK v oblasti OŘ Praha
PS 01-04 úsek Hvězdonice - Samechov 12/2023

SPRÁVA
ŽELEZNIC
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23030

12/2023

---

2.76

2x A4
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