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1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby   : Jihlava temperované stání pro SHV ST TO Jihlava 
                                                                             P002- Vypořádání připomínek s datem 17.6.2022 
 
 
 
Místo stavby   :  Jihlava 
 
 
Stavebník    : Správa Železnic 
 
 
Projektant části    : Tebisions s.r.o. 

Ing. Lukáš Němec 
      email: info@tebisions.com 
       
 
 
Číslo zakázky     : 42122 
 
 
Stupeň     : DUSP+ PDPS 
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2. Úvod 
Předložená projektová dokumentace řeší odkanalizování dešťových vod od krytého stání 
v rámci akce „Jihlava temperovaného stání pro SHV ST TO Jihlava“.  
Projektová dokumentace řeší odkanalizování dešťových vod ze střechy objektu krytého stání. 
Dešťové vody jsou ze střechy objektu odváděn pomocí dvou svodů na východní straně fasády 
a následně pomocí potrubí PVC KG přes nově navržené revizní šachty do stávající šachty 
dešťové kanalizace na stávající dešťové stoce.  
 
Předmětem projektu je návrh zdravotně technických instalací pro účely zajištění potřeb 
navrhovaného objektu v těchto oblastech: 

- Odvod dešťových vod z krytého stání 

2.1 Výchozí podklady pro zpracování dokumentace byly: 
 hydrogeologický průzkum  
 projektová dokumentace stavební části 
 požadavky investora 
 požadavky zadavatele  
 ČSN a legislativa oboru zdrávo technických instalací 

2.2 Použité předpisy a obecné technické normy 
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760):2001 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 
- ČSN 75 6760:2003 Vnitřní kanalizace 
- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
- ČSN 73 3050 Zemní práce 
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 
- ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
- zák.č. 254/2001 Sb. Vodní zákon 
- ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb 
- ČSN 75 4030 - Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními kom. i 

a vedeními 
- ČSN EN 16 10 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
- ČSN EN 1295 (75 0210) - Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé  

zatěžovací podmínky 
- TNV 75 0211 - Navrhování vodovodního a kan. potrubí  uloženého v zemi – Statický 

výpočet                                                     
- ČSN EN 13508 - Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí 
- ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
- Ostatní platné související zákony, vyhlášky, předpisy, normy a vzorové listy 
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3. Technické řešení dešťové kanalizace pro objekt 
krytého stání: 

Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny pomocí svodů po východní fasádě objektu 
a pomocí potrubí PVC KG. Potrubí bude vedeno přes nově osazené revizní šachty a dovedeny 
do stávající šachty dešťové kanalizace na stávající dešťové stoce. 

3.1 Výpočet bilancí vypouštěných dešťových vod: 
Výpočet množství dešťových vod byl orgány proveden dle ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace a 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky (duben, 2012) s použitím dat ombrografické 
stanice Brno. Použit byl tzv. 15-ti minutový déšť s intenzitou směrodatného deště 161 l/s.ha. 
Periodicita směrodatného deště byla zvolena 0,2. 
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Roční odtok dešťových vod: 
Potřeba  Výsledek Jednotka 

Odváděná plocha [Qd] Střecha 155 m2 
Roční úhrn srážek [Qr] oblast 900 mm/m2 

Výpočet Qd * Qr 139 500 l/rok 
Roční odtok dešťových vod   Cca 140 m3/rok 

3.2 Technický popis dešťové kanalizace: 
Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny pomocí svodů po východní fasádě objektu 
a pomocí potrubí PVC KG DN125 bude dovedeno k první revizní šachtě, kde se napojí druhý 
svod z objektu. Odtud bude vedeno potrubí z PVC KG o dimenzi 160 přes novou revizní šachtu 
do stávající šachty dešťové kanalizace na stávající dešťové stoce.  
  

4. Revizní šachty: 
Nově navržené revizní plastové prefabrikované šachty s dlícemi z prefabrikovaným dnem 
průměr revizní šachty je DN 400, které budou nově usazeny na trase. Kanalizační šachtové 
poklopy budou osazeny celolitinovým poklopem s rámem v provedení těžkém do komunikace 
D 400, dále šachta musí splňovat podmínky ČSN EN 124-5 (136301). Poklopy budou osazeny 
tak, aby se sklápěly ve směru jízdy. Tedy dle toho v jakém jízdním pruhu se nachází. Poklopy 
budou osazeny v úrovni stávajícího terénu s  nejvyšší přípustnou odchylkou – 5mm pod a + 0 
nad okolní úroveň dle ČSN 75 6101. Navržená niveleta poklopů kanalizačních šachet bude 
respektovat upravený. V komunikaci budou poklopy osazeny v úrovni povrchu. Kanalizační 
šachty vč. trub napojených do dna jsou nepropustné, spoje jednotlivých dílců vodotěsné. 
Vodotěsnost zajišťuje pryžový spoj. 

5. Materiály, světlosti potrubí 
Potrubí dešťové kanalizace je navrženo z kanalizačního potrubí PVC s vysokou pevností PVC-
KG o kruhové pevnosti SN 8. Rozmístění potrubí je zakresleno ve výkresové dokumentaci. 
Potrubí navrhujeme ve světlostech DN 125 a 160. Na trasách je zajištěno minimální krytí potrubí. 

6. Uložení potrubí: 
Zemní práce jsou navrženy od úrovně stávajícího terénu nebo HTÚ pro komunikaci a terénní 
úpravy. Zpětné zásypy jsou navrženy opět do úrovně HTÚ nebo stávajícího terénu. Budou se 
provádět podle ČSN EN 1610 (75 6114) a ČSN 73 3010. 
Pokládka potrubí bude prováděná a v zářezu, případně v paženém výkopu. Výkopový 
materiál vhodný pro zpětný zásyp bude uložen na mezideponii, kterou si zajistí dodavatel 
stavby. V průběhu výstavby lze volit typ pažení podle možností dodavatele stavebních prací. 
Zvolený typ pažení musí v každém případě zaručit bezpečnost práce v prováděných 
výkopech. Dostatečně bude třeba dimenzovat jak vlastní pažiny, tak i rozpory zajišťující jejich 
stabilní rozepření. S ohledem na vibrace vyvolané průjezdy vozidel a možnost následného 
vypadání materiálu ze stěn a nebezpečí vytváření kaveren, bude v úsecích ovlivněných 
provozem použito pažení příložné bez mezer.  Je nutno zabránit zbytečnému zatěžování trubek 
na stavbě, například pojížděním nedostatečně zasypaného potrubí vozidly. 
Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu potrubí. 
Šířka výkopu musí umožnit bezpečnou manipulaci s trubkou (Nařízení vlády 591/2006 Sb.) 
Minimální šířka výkopu se udává mezi líci pažení. Pro potrubí do DN 300 bude 1,0 m, DN 400 šíře 
1,1m, DN 500 šíře 1,2m a pro DN 600 je šířka pažené rýhy navržena 1,3m. 
Zónu dna je nutno vytvořit podle spádu potrubí. Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu, ať už 
rostlou, nebo nasypanou. Uložení se řídí ustanoveními ČSN 75 5401. Trubky se ukládají do výkopu 
na zhutněné pískové nebo štěrkopískové lože (podsyp) o minimální tloušťce L = 10 cm, zemina 
se nemusí hutnit, nesmí však být příliš nakypřena. Úhel uložení má být větší jak 90°. Trubky musí 
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na terénu ležet v celé délce, zvláště je nutné zabránit vzniku bodových styků, například na 
výčnělcích horniny nebo u tvarovek.  
Ve skalnatém a kamenitém podloží je nutné vytvořit po vybrání cca 15 cm vrstvy nové pískové 
či štěrkopískové lože. Je zakázána přímá pokládka na beton (betonovou desku, pražce); 
vyžaduje-li situace takovou pokládku, je nutno opatřit beton vhodným podsypem. 
Jako účinná vrstva nebo obsyp se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj trubky. 
Zemina se zde sype z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození či pohybu potrubí. Násyp a 
hutnění se provádí po vrstvách silných max.15 cm, vždy po obou stranách trubky zároveň. Hutní 
se ručně nebo lehkými strojními dusadly, nehutní se nad vrcholem trubky. Je třeba dodržet 
předepsaný minimální stupeň hutnění dle Proctora DPr: pro soudržné zeminy 95%, pro 
nesoudržné 92%. Pro obsyp je možno použít písek, resp. zeminu bez ostrohranných částic; pro 
trubky do DN160 o zrnitosti max.20 mm, od DN 250 max.30 mm. Při hutnění je nutno dbát na to, 
aby se potrubí výškově nebo stranově neposunulo. V okolí trubky nesmí vzniknout dutiny. Proto 
pro zásyp nelze použít materiály, jež mohou během doby měnit objem nebo konzistenci - 
zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočenou soudržnou zeminu, organické či 
rozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. 
Není-li vytěžená zemina vhodná pro zásyp potrubí, vymění se za zeminu pro zásyp vhodnou. 
Pokud při provádění výkopu v soudržné zemině bude vytěženým materiálem ohodnocen jako 
vhodný pro opětovný zához výkopu, musí se ve figuře chránit před navlhnutím. 
Pažení se musí před hutněním vrstvy povytáhnout o výšku nasypyné vrstvy, aby hutnění v okolí 
trubky probíhalo proti rostlé zemině. Při pokládání v terénu s výskytem podzemních vod je nutno 
zabránit vyplavení zeminy. Výkop musí být při pokládce prostý vody. V případě použití drenáží 
je nutno po dokončení prací zrušit jejich funkci.  Výkopek na zpětný zásyp bude dočasně uložen 
na mezideponii, která bude zřízena v prostoru zařízení staveniště. Zásyp se hutní stejně jako 
obsyp až do úrovně HTÚ.  Od převýšení 1m nad vrch trubky lze použít mechanizaci bez 
omezení. 

7. Zkoušení venkovní kanalizace 
Zkoušení vodotěsnosti se provádí dle ČSN 75 6909. Vlastní zkouška se provádí zkušebním 
přetlakem vody způsobeným výškou vodního sloupce (metoda „W“) nebo zkušebním 
přetlakem vzduchu (metoda „L“). Před započetím vlastní zkoušky se provede vnější a vnitřní 
vizuální kontrola prázdného zkoušeného úseku.  
 
Metoda „W“  
- Zkoušený úsek se po uzavření stoky plní zkušební vodou tak, aby se všechen vzduch ze stoky 
volně vytlačil a aby se dosáhlo tlaku potřebného k provedení vlastní zkoušky. Mezi naplněním 
zkoušeného úseku a vlastními zkouškami vodotěsnosti musí uplynout potřebný čas, aby se 
ustálila teplota a došlo k nasáknutí stěn zkoušené stoky. Tato doba je u stok z nasákavého 
materiálu 24 hodin a u stok z nenasákavého materiálu 2 hodiny. Do úrovně zkušební hladiny se 
umístí kalibrovaná zkušební nádoba, která musí být výškově zajištěna a v průběhu zkoušení se 
její poloha nesmí měnit. Po prohlídce a doplnění vody ve zkušební nádobě do úrovně zkušební 
hladiny se měří únik po dobu 30 minut. Při tomto měření nesmí hladina vody ve zkušební 
nádobě poklesnout více než 300 mm pod předepsanou zkušení hladinu. Po skončení zkoušky 
se vyhotoví zkušební protokol. 
 
Metoda „L“  
– Před zahájením plynní stoky vzduchem se ověří těsnost uzávěrů a ucpávek čel zkoušeného 
úseku a zajištění uzávěrů rozepřením proti jejich vytlačení ze stoky tlakem vzduchu. Poté se 
zkoušený úsek začne plnit vzduchem za pomoci dmychadla, při současné kontrole růstu tlaku 
tlakoměrem. Nelze-li z důvodu netěsnosti zkoušeného úseku stoku naplnit, musí se plnění stoky 
vzduchem přerušit a závada nalézt a odstranit. Počáteční přetlak vzduchu se volí o cca 10% 
větší než zkušební přetlak vzduchu Po. Po době teplotního ustálení (orientačně 3 až 5 minut) je 
možné začít s měřením skutečného poklesu ∆P1 za příslušnou zkušební dobu. Pokud je měřený 
pokles tlaku ∆P1 menší nebo rovný hodnotě ∆P uvedené v tabulce 1 (ČSN 75 6909), je zkouška 
vyhovující. Po skončení zkušební doby se nejprve vypustí vzduch ze zkoušeného úseku stoky, 
odstraní se dočasné uzávěry a vyhotoví se protokol o zkoušce. 
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8. Ochranné pásma kanalizačních stok: 
Ochranné pásmo kanalizační stoky je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od 
vnějšího líce potrubí nebo vně jiného kanalizačního objektu ve vzdálenostech uvedených v 
zákoně č. 274/2001 Sb., v platném znění. V podmínkách výstavby a provozu kanalizačního 
systému platí rozšíření ochranných pásem i na přípojky v rozsahu uvedeném v následující 
tabulce: 
Ochranné pásma stok 

Dimenze Ochranné pásmo 
u stok do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí 

u stok nad DN 500 včetně 2,5 m od vnějšího líce potrubí 

u čerpacích stanic 
2,5 m od vnějšího líce nadzemního nebo 

podzemního obrysu objektu, potřebný rozsah se 
vymezí v rámci projektu 

U kanalizačních stok o průměru nad 250 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 
m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m. 

9. Vyjádření jednotlivých dotčených orgánů státní správy 
a správců sítí 

Při realizaci stavby se respektovaly všechny podmínky v jednotlivých vyjádřeních dotčených 
orgánů státní správy, které budou nedílnou přílohou projektové dokumentace pro provedení 
stavby PD. 

10. Plán kontrolních prohlídek stavby 
Plán kontrolních prohlídek stavby se vztahuje k nejvíce důležitým stavebním pracím:   

1. Kontrolní prohlídka stavby je navržena po převzetí staveniště dodavatelem, vytyčení 

inženýrských sítí, nádrží a po vytyčení stavby. 

2. Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení výkopu a zahájení pokládky 

potrubí včetně osazení vsakovacích objektu. 

3. Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení pokládky potrubí a zařízení, po 

provedení zkoušek těsnosti. 

4. Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení zásypu výkopu a konečné 

úpravě povrchu.  

5. Kontrolní prohlídka stavby je navržena při kolaudaci stavby. 

11. Nakládání s odpady 
Odpadni látky vzniklé v průběhu výstavby budou skladovaný, transportovaný a likvidovaný v 
souladu se zásadami pro nakládaní s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. (Zákon o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů). 

12. Požárně bezpečnostní řešení 
Stavba dešťové kanalizace a objektů nebyla z hlediska požární bezpečnosti posuzována. Na 
stavbě nebudou používány ani zabudovávány hořlavé materiály. 
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13. Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba dešťové kanalizace a nových objektů nebude mít negativní vliv na životní prostředí, je 
navržena z materiálů certifikovaných pro předpokládané použití a neuvolňujících do životního 
prostředí žádné kontaminanty. Za negativní dopady na životní prostředí lze považovat: zvýšení 
hlukové a emisní zátěže v oblasti během stavby. Veškeré tyty dopady budou maximálně 
potlačeny stavebním řešením. V místech případných překročení hlukových hygienických limitů 
budou provedena individuální hluková opatření. 
Stavbou budou produkovány níže vypsané odpady. Provozovatel smluvně zajistí sběr a 
likvidaci komunálního odpadu na řízené skládce. 

14. Bezpečnost práce a montáže 
Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci platí Zákon 309/2006 Sb. a Nařízení vlády 591/2006. 
V této zprávě jsou vypsány hlavní zásady. 

14.1 Zajištění staveniště 
Staveniště bude ohrazeno zábradlím o výšce 1,1 m s dvěma příčkami, dále „dvoutyčovým“, 
nebo se zajistí bezpečnost technickou zábranou, osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od 
otevřených výkopů. Místa, kde tento systém zabezpečení není možný, se musí zajistit buď 
řízením provozu, nebo střežením pověřenou osobou.  
Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích 
profilů. Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného 
provozu 1,50 m. Pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který 
je o 30 cm větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu.  
Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak 
opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 
25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo 
ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný. Nezakrývají 
se pouze ty otvory (jámy), v nichž se pracuje. Pohybují-li se pracovníci u takových otvorů 
v bezprostřední blízkosti (do 1,5 m), musí být ohrazeny nebo střeženy.  
Všechny jámy s nebezpečnými látkami se musí ohradit i na staveništích v nezastavěném území 
vždy dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m. Tento způsob zabezpečení nelze nahradit 
vytvořením zábrany. 

14.2 Vytyčení a výškové navázání 
Vytyčení bude provedeno v souřadnicích S-JTSK. Kanalizace je navržena pouze z dodaného 
podkladu, který není dokonale přesný. Před začátkem výstavby je tedy nutné provést 
geodetické zaměření celého areálu a výšky porovnat s projektovaným stavem. Při výškových 
rozdílech větších, než 2 cm je nutné kontaktovat projektanta.  

14.3 Zemní práce 
Odkryté cizí inženýrské sítě a případné inženýrské sítě určené k přeložení budou zajištěny proti 
poškození a posunu obedněním, podepřením a zakotvením.  
Před započetím zemních prací musí být projektové údaje o inženýrských sítích ověřeny a 
potvrzeny správci jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a po zahájení zemních prací 
ověřeny sondami. O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 
458/2000 Sb.) musí být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, informováni.  

15. Vliv na povrchové a podzemní vody 
Trasa kanalizace a vsakovací objekty nebudou mít vliv na režim povrchových a podzemích 
vod, ten bude narušen pouze po dobu stavby, kdy bude případně podzemní voda po celou 
dobu výstavby z výkopu čerpána. Do obsypů a zásypů se nesmí použít jemnozrnná nesoudržná 
zemina.  
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V případě zastižení podzemní vody a jejího prosakování do výkopu nebo při nátoku povrchové 
vody do výkopu se musí výkop odvodnit  drenáží DN100 v prohloubené rýze na dně výkopu, 
drenážka bude obsypána filtračním obsypem frakce 16-32 a vyspádována mimo výkop, resp. 
do čerpací jímky. Pokládka potrubí do zaplaveného výkopu není přípustná. V případě 
dočasného zaplavení rýhy bude rozbahněná vrstva ze dna rýhy odvezena a nahradí se 
štěrkopískem v celé mocnosti. Při pokládání do rýhy s výskytem podzemních vod nebo 
s nátokem povrchových vod je nutno zabránit vyplavení zeminy. Výkop musí být při pokládce 
prostý vody. V případě použití drenáží je nutno po dokončení prací zrušit jejich funkci demontáží 
nebo zaslepením po úsecích. 

16. Závěr 
 Zhotovitel díla musí splnit veškeré požadavky nařízení vlády 163/2002 Sb., musí splnit také 

požadavky, které v tomto projektu nejsou uvedeny, ale jsou nařízením vlády 163/2002 
Sb. požadovány, jelikož tento projekt nenahrazuje zmíněné nařízení vlády. 

 Zhotovitel musí řádně zaškolit obsluhu strojního zařízení. Bude vystaven protokol o 
provedení tohoto školení. 

 Provozovatel musí zajistit pravidelné kontroly a údržbu strojního zařízení. 
 Provozovatel je povinen uchovat projektovou dokumentaci po dobu existence této 

stavby. 
 Zhotovitel musí být odborně způsobilí a dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. 
 Zhotovitel se musí řídit patnými právními předpisy a normami, pokud to zákony vyžadují. 
 Zhotovitel se musí řídit patnými právními předpisy a normami, které zde nejsou uvedeny, 

ale které jsou nutné pro dodávku, montáž a správnou funkci tohoto systému. 
 Zhotovitel se musí řídit montážními návody a předpisy výrobců jednotlivých prvků, které 

tento projekt nenahrazuje.  
 Dokumentace zpracovaná pro provedení stavby a výběr dodavatele nenahrazuje 

realizační dokumentaci. 
 Projektová dokumentace pro výběr dodavatele nenahrazuje realizační dokumentaci. 

Pro provedení stavby je nutné, aby si dodavatel díla  nechal vypracovat realizační 
projektovou dokumentaci, která zohlední výběr jednotlivých zařízení a jejich parametry. 

 Údržbu a servis musí provozovatel provádět na základě provozních předpisů předaných 
dodavatelem díla. 

 Po skončení montážních prací budou provedeny zkoušky a revize dle platných 
právních předpisů a norem.  

 Montáž jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné a kvalifikované 
organizace.  

 Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předpisy protipožární ochrany.  
 Veškeré práce související se stávajícím zařízením mohou být prováděny pouze na 

základě souhlasu pověřeného zástupce stavebníka (investora) a musí se přihlížet k 
místním provozním předpisům. 

 V případě jakýchkoli změn a odchýlení se od projektové dokumentace bez schválení 
projektantem, přebírá dodavatel tohoto díla veškerou odpovědnost za vzniklé škody, 
které vzniknou odchýlením se od projektové dokumentace. 

 Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v 
projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové 
anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale 
které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele 
jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění 
absence technologie nebo její části, která je bezpodmínečně nutná k realizaci a 
správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část zapracovat jak v cenové 
kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje neprodleně 
investora a projektanta technologie. 
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