



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 10770/2013-SSV
VYŘIZUJE: Majerová Renáta
TEL.: 724 932 325
FAX:
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/12.12.2013

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: DOZ Břeclav - Brno
Dodatečné informace – Dodatek č. 2

Dotaz č. 3:

V projektové dokumentaci: E2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 302 Stavební úpravy v žst. na trati Břeclav-Brno a stavební úpravy ve výpravních budovách
Část C Elektroinstalace
výkres č. 13 Soupis prací.....obsahuje pouze hlavičku, nikoliv vlastní obsah.
Odkaz na samostatný rozpočet, uvedený ve výkazu výměr SO 302, ř.541, díl 21-M
Elektromontáže tak zůstává bezpředmětný.
Dle čeho máme ocenit elektroinstalaci v obj. SO 302 ?

Dotaz č. 4:

V projektové dokumentaci: E 3 Trakční a energetické zařízení E3.4 EOVS
SO 401 Úprava EOVS v úseku Břeclav – Brno
Část D Trafostanice 25/0,4kV v žst. Šakvice
výkres č. 7 Soupis kabelůchybí
Dle čeho máme ocenit kabely v obj. SO 401 ?

Odpověď na dotaz č. 3 a 4:

Při kompletaci projektové dokumentace nebyly zařazeny chybějící soubory. Tyto soubory tvoří přílohu dodatečných informací.

Přílohy k dotazům č. 3 a 4:

*Priloha_D2_Dotaz_3 a 4.zip
SO401_D_07_SOUPKAB.pdf
c_13_Soupis_praci.xls*



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 Olomouc

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel tímto všem známým uchazečům oznamuje, že v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení o zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „DOZ Břeclav - Brno“. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 371570).

Důvodem uveřejnění opravného Oznámení o zakázce je posunutí termínu pro doručení žádostí, pro předložení nabídek a pro otevírání nabídek, a to na 15. 1. 2014

Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 10. 1. 2014 a nahrazujeme datem 15. 1. 2014

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 10. 1. 2014 a nahrazujeme datem 15. 1. 2014

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 10. 1. 2014 a nahrazujeme datem 15. 1. 2014

Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního

na základě pověření

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace