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A.1 Identifikacni udaje
A1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Nazev stavby: Vystavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipova Lazné — Javornik
ve Slezsku

ISPROFOND: 3273514800

SUBISPROFIN : 5713530089
$622000314

b) misto stavby (tratovy Usek, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemki, u budov adresa,
Cisla popisna)

Misto stavby: zelezniéni trat: 312D - Lipova Lazné — Javornik ve
Slezsku ;
Usek stavby dotéeny stavbou: Zulova — Velka Kra$

Dotcené krajské Urady: Krajsky urad Olomouckého kraje

Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

Dotéené stavebni Gfady: Méstsky Ufad Jesenik
Tovarni 1287/4,
Jesenik

Povéfeny obecni Gfad: Kobylé nad Vidnavkou 53,
79065 Kobyla nad Vidnavkou

DotCena katastraini Gzemi: oo ) - Kobyla nad Vidnavkou [667404]

Tomikovice [748455]

Kontrola pfejezdu: Prejezdniky

c) predmét dokumentace — nova stavba nebo zména dokonéené stavby, trvala nebo doc¢asna
stavba, ucel uzivani stavby

Dokumentace je zpracovana v rozsahu pro vydani spoleéného povoleni stavby. Dle definice uvedené
v §2 odst. 5, zakona ¢. 183/2006 Sb. stavba odpovida zméné dokoncené stavby — nastavba/pristavba.
Stavbou dochazi k rekonstrukci stavajici zelezni€éni dopravni infrastruktury, ktera je v majetku Spravy
Zeleznic s. 0. Svym charakterem se jednd o trvalou stavbu drahy dle § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb.,
o drah&ch. Stavba bude slouzit k provozovani drazni dopravy.
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Investor: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384
zastoupeny: Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00, Olomouc
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A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jmeéno, prijmeni, obchodni firma, identifika¢ni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo obchodni firma nebo
nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba)

Dodavatel: SUDOP PRAHA a.s.

Ol8anska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088

Zpracovatelsky Utvar: 208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyri a technikii c¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popripadé specializaci jeho autorizace

Ing. Martin Raibr Cislo autorizace: 0009389
obor autorizace:  IT00

c) jména a prijmeni projektantl jednotlivych ¢asti dokumentace véetné ¢isla, pod kterym
jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo
Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikia éinnych ve vystavbé, s vyznaéenym
oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace

Ing. Martin Raibr Cislo autorizace: 0009389
3 obor autorizace:  IT00

Ing. Martin Strof Cislo autorizace: 0013763
obor autorizace:  IT00

Ing. Martin Koudelka Cislo autorizace: 0012803
obor autorizace:  ID00

Ing. Karel Kosar Cislo autorizace: 0002043
obor autorizace:  IEO1

Ing. Jitka Tobolova Cislo autorizace: 0009345

obor autorizace: V0O

d) jména a pfijmeni projektanti dokumentace pfikladané v dokladové ¢asti s opravnénim
podle zvlastnich predpist
Ing. Jana Janska
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1 Seznam vstupnich podkladi

1.1 Piredané vstupni podklady objednatelem
Pro potfeby zpracovani dokumentace byly objednatelem pfedany nasledujici podklady:

e Zvlastni technické podminky stavby
e Smlouva o dilo

1.2 Podklady zajisténé zhotovitelem

V ramci stavby doslo k zajisténi podkladd zhotovitelem v nasledujicim rozsahu

*  Geodetické zaméreni stavby v potfebném rozsahu

«  Zjisténi stavajicich inzenyrskych siti v rozsahu stavby

«  ZjiSténi pFipravy staveb ve vazbé na zadanou stavbu

»  Zjisténi stavajicich stavu technického vybaveni trati — zde byly zjiStény pouze nedostatecné
informace vzhledem ke katastrofickému stavu dokumentaci skute¢ného provedeni.
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2 Popis zdlUvodnéni technického reseni

V ramci stavby ,Vystavba PZS P4359 v km 17,357 TU Lipova Lazné — Javornik ve Slezsku“ dojde ke
zméné zabezpeceni prejezdu P4359. Jedna se o jednokolejny prejezd, ktery je zabezpecen pouze
dopravnimi znackami A32a ,Vystrazny kfiz* a P06 Stdj, dej pfednost v jizdé.

2.1 Navrzené technické reseni

V ramci tohoto PS se navrhuje vybudovat v RD PZS technologickou datovou sit, systéem PZTS, DDTS
ZDC.

2.1.1 Pirenosovy systém

V ramci tohoto PS se navrhuje vybudovat technologickou datovou sit v RD PZS. V RD PZS bude
v rdmci této stavby osazen L2 switch (24 portd), na ktery bude pfipojena technologie PTZS (EZS),
DDTS ZDC. Umisténi L2 switche v RD PZS bude v 19“ rackové skiini 32U. 19“ rackova skfifi je
soucdsti tohoto PS a kromé L2 switche bude vybavena vyvazovacim modulem (organizér),
rozjiStovacim panelem se z&suvkami a jistiCi a UPS véetné baterie. Dale bude doplnéna ostatnimi
zafizenimi v ramci souvisejicich PS.

V souéasné dobé v tratovém Useku ZST Zulova — PZS P4374 neprobiha prenos technologické datové
sité. V koordinacemi se stavbami pfejezdd PZS P4327 a PZS P4374 probéhne vybudovani TDS po
metalické kabelizaci pomoci SHDSL modemd (viz. schéma pfenosového systému PS1702_02_003).

Pro napojeni nové osazeného L2 switche v RD PZS P4359 do TDS se navrhuje umistit do 19" racku
dva SHDSL modemy. Jeden bude propojen s SHDSL modem v RD PZS P4372 (fesi jina stavba).
Druhy bude napojen na nové osazeny SHDSL modem v ZST Zulova, ktery bude umistén
v nasténném 19" racku ve sdélovaci mistnosti. Napajeni bude feSeno ze stavajiciho zasuvkového
panelu.

2.1.1.1 Napajeni pfenosového systému

Napéjeni nového prenosového systému bude feSeno s vyuzitim UPS doplnéné bateriovym boxem pro
zajisténi provozu po dobu 6 hodin v pfipadé vypadku napajeni 230V. Soucasti dodavky zdroje je i
zfizeni samostatné jisténé napajeci pfipojky 230V.

2.1.1.2 Rackové skiiné

Soucasti toto PS je dodavka 19“ rackové skiiné. Pozaduije se, aby 19" rackova skFifi umisténé v jedné
mistnosti (ale i na celé stavbé) byly stejného provedeni a vyrobce (liSit se budou pouze velikosti).

Zakladni parametry 19“ skfiné:
Minim&lni poZzadavky:
* Vyska: 32U
«  Sitka x Hloubka: 600x600;
¢ Nosnost: 300 kg (15 - 33U)
* Bocnice: snadno odnimatelné, vybavené zamkem
«  Zadni panel: Odnimatelny s vylamovacim kabelovym vstupem a zamkem
* Horni a spodni kryty: otvory pro ventilacni jednotku a kabelové vstupy, vylamovaci
provedeni.
«  Dvefre: Perforované s pakovym jednobodovym zamkem, Uhel otevieni dvefi 180°

suUDoOP 7
¥ \PRAHA



Vystavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipova Lazné — Javornik ve Slezsku DUSP
Zelezniéni sdélovaci zafizeni — 01/2022 01/2022

2.1.1.3 Dohled nad pfenosovym traktem

Sprava smérovacl a prepinact bude realizovana formou vzdaleného pfistupu (napf. zabezpeéenym
SSH komunika¢nim protokolem). Stav smérovacll Ize zjiStovat zaclenénim téchto smérovact pod
SNMP manager pomoci SNMP protokolu. V pfipadé chybové udalosti musi dotéené zafizeni poslat
SNMP trap. VSechny aktivni sitové prvky musi podporovat protokol SNMPv3.

Aktivni prvky datové sité musi byt schvalené pro provoz na Spravé zeleznic a zaclenitelné do
stavajiciho dohledu/dalkové spravy Spravy Zeleznic.

2.1.1.4 Obecné pozadavky na pouzita zarizeni

Pouzita zafizeni musi byt schvalena pro provoz na siti Spravy Zeleznic dle smérnice ¢. 34 a musi byt
plné kompatibilni se stavajicimi pfenosovymi zafizenimi. Dale musi datové prepinace splfiovat nize
uvedené parametry:

»  Podpora sluzby 802.1q;

e Podpora sluzby 802.1x;

* Vzdalené pfipojeni a management pfes SSH s autorizaci a autentifikaci uzivatele pomoci
serveru RADIUS nebo TACACS+;

*  SNMPvV3.

2.1.1.5 Kyberneticka bezpeénost

Datova sit Spravy zeleznic splfiuje ve vybranych jejich ¢astech podminky pro zafazeni do kritické
nebo vyznamné informacni infrastruktury podle Kybernetického zédkona 181/2014 Sb. a provadécich
vyhlaSek v pozdéjSim znéni.

2.1.2 PZTS

V rdmci tohoto PS je navrzeno chranit RD PZS poplachovym zabezpecovacim a tisfiovym systémem
(PZTS, dfive nazyvanym EZS). Zajiténi RD PZS bude provedeno jako dvoustupriové (plastova a
prostorovéa ochrana).

2.1.2.1 Cidla PZTS

Pro plaStovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidanych prostor objektd dvernimi
kontakty v lehkém nebo v téZkém provedeni. Plastova ochrana bude doplnéna ochranou prostorovou
pomoci prostorovych dualnich ¢idel. Dualni ¢idlo je kombinaci €idla PIR (infrapasivniho) s ¢idlem MW
(mikrovinnym). Pro detekci vzniku pozaru budou na Ustfednu PZTS pfipojeny opticko-koufové pozarni
hlasi¢e. U vstupu bude doplnén dotykovy ovladaci terminal/bezkontaktini &tecka karet propojena
s vypinaéem osvétleni. Ustfedna PZTS bude umisténa v RD PZS.

Umisténi jednotlivych €idel a jejich propojeni je patrné z vykresové &asti projektové dokumentace.
Pocet rozvodnych krabic pro PZTS s kontaktem pod vikem krabice, je orientacni a bude upfesnén pfi
vlastni montazi PZTS.

2.1.2.2 Ctecky karet

Pro ovladani Ustfedny bude Ustfedna doplnéna o bezkontakini ¢tecky karet s moznosti identifikace
pres sluzebni prikazy Spravy Zeleznic. Ctegky budou umistény v blizkosti vstup do RD.

2.1.2.3 Vnitfni rozvody

Pro vnitfni instalace ve vnitfnich prostorach se navrhuje vedeni v umélohmotnych vkladacich listach
typu LV. Pro pfipojeni zafizeni PZTS ¢&idel a hlasi¢l se navrhuje kabel SYKFY 2x2x0,5 (3x2x0,5). Pro
pfipojeni cteek karet a smyckovych koncentratort se navrhuje kabel LAM TWIN FTP 2x2x0,5. Vnitfni
instalace musi byt realizovana v souladu s CSN 34 2300.
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2.1.2.4 Uzemnéni zafizeni

Uzemnéni Ustfedny PZTS se pozaduje jen z ochrannych didvodd. Bude provedeno vodi¢em CY 6mm
na spoleénou uzemrovaci sbérnici umisténé ve sdélovaci mistnosti. Dle technickych podminek
ochrana proti nebezpeé¢nému dotyku u hlasi¢li malym napétim (24V =).

2.1.2.5 Napajeni zarizeni PZTS el. energii

Sougasti Ustfedny je i napajeci zalohovany zdroj 12V/2A s moznosti dobijeni akubaterii. Ustfedna
bude pfipojena na rozvadé¢ 230V/50Hz. Napdjeci zalohovany zdroj musi umozriovat prenos
diagnostickych informaci do systému PZTS (vypadek AC, porucha AKU, nizky stav AKU).

2.1.2.6 Technické udaje a vlastnosti dohledového pracovisté

Systém PZTS bude dopinén o moduly pro dalkovou diagnostiku a parametrizaci Ustfeden (plna
parametrizace PZTS Ustfeden). Pfenos informaci z Ustfedny bude smeéfovan do dohledového
pracoviété DDTS ZDC zpusobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE.

Pro monitorovani stavu Ustfedny PZTS (a dalSich zafizeni) bude slouzit dohledové pracovisté DDTS
ZDC.

Ptedani podklad(i pro implementaci do systému DDTS ZDC nejpozdéji 60 dnt pred ukonéenim stavby

» IP Adresa ustfedny, modulu
e HW typ Ustfedny
*  HW typ komunikaéniho modulu
e Adresy zén
e Umisténi zén do konkrétnich skupin (grup)
*  Popis signalu
« Cisla a poget skupin
+ Pldorys se zakreslenou technologii
Zafizeni musi byt nakonfigurovano, oziveno a pfipojeno do sité TDS/LTDS nejpozdéji 30 dnu pred

ukonéenim stavby. Zafizeni musi byt odzkouseno ze systému DDTS ZDC nejpozdéji 14 dni pred
ukoncéenim stavby.

2.1.3 DDTS ZDC

Sougasti tohoto PS je vystavba systému DDTS ZDC pro pripojeni vybudovanych technologii dle
technické specifikace TS 2/2008-ZSE v platném znéni. Bude doplInén stavajici integra¢ni koncentrator
DDTS ZDC (InK) v ZST Jesenik. Na InK bude provedena integrace TLS realizovanych v RD PZS
(klimatizace, PZTS, aktivni prvky vcetn& napajeci prvk( a daldi). Data z InK instalovanych touto
stavbou budou integrovana na integraéni server InS v CDP Prerov a v Ostravé, kde dopInéna
klientska pracoviété DDTS ZDC.

V ramci stavby budou integrovany pouze nové budovand zafizeni. Na InK v ZST Jeseniky budou
zaintegrovany nové budované systémy:

»  Odecet spotieby el. energie (OSE)

*  Poplachova zabezpeCovaci a tisriovy systém (PZTS)

e Vzduchotechnika (VZT)

« Zdroje 24V, 48V DC, stfidac¢e, méniCe a UPS pro sdél. technologii (pokud zafizeni budou
komunikovat po ETH)

+  Cidla teploty a vlhkosti

Soucasti PS jsou veskeré, montaze, konfigurace, licence, integrace a SW Upravy nové dodanych
zafizeni a kompletni Upravy a doplnéni klientskych pracovist vcetné veskerého SW, licenci a
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konfiguraci. Soucésti PS jsou i vedkeré potfebné protokoly, UTZ a zkousky nového zafizeni, vCetné
zaSkoleni obsluhy.

Pfed RD PZS bude v rdmci jeho vystavby vybudovan pilifovy rozvadé¢ s ukoncenim NN piipojky a
prostorem pro elektroméry. Pokud budou v téchto rozvadécich osazeny elektroméry pro sdélovaci a
zabezpec€ovaci ¢ast domku, bude natazen kabel ze sdélovaciho racku do tohoto venkovniho pilife.
Kabel bude ulozen do zemni korugované chrani¢ky pr. 20mm, ktera bude ulozena do spolec¢né trasy
s tratovym kabelem. Kabel bude opatfen pfepétovou ochranou komunikaéni linky M-Bus pfi vstupu do
sdélovaciho racku.

2.1.3.1 Napajeni DDTS ZDC

Zafizeni DDTS ZDC bude napdjeno ze zdroje 24V DC dodaného vramci tohoto PS. Vedkeré
metalické silové a datové kabely vedouci do sdélovaci skfiné budou opatfeny pfepétovou ochranou.
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3 Popis navrzeného feseni ve vztahu k pééi o ZP

3.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad(i je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle odpadu
nezdvadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou obsahem ¢&asti projektu vénované odpadovému hospodérstvi.

3.2 Vliv stavby na zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V prabéhu
stavby nebude Zivotni prostifedi ohrozeno. Objekt nevyzaduje rozsahlejSi demolice stavajicich objektd.
Jedna se o tzv. ekologicky cCisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na zivotni prostfedi. Pouze v pribéhu realizace stavby dojde k
docasnému zhorseni zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokon¢end stavba nebude mit vliv na
klimatické poméry, vyuzivani pfirodnich zdrojd, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani
na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chrdnéné Uzemi, pamatkové stromy ¢i chrdnéné druhy rostlin,
zivoCichll a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvkd a pamatkové ochrany
nedochazi ke stfetu zgjma.

P¥i stavbé (stavebniho objektu) nedochazi k trvalému ani do€asnému zéboru ZPF a LPF.

3.3 Opatieni k minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedo$lo ke kontaminaci pudy a vodnich tokd ropnymi produkty. Motory téchto mechanizaénich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedos$lo k jeho Uniku do pudy a zejména do vodoteci.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleju fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy oball: sudy t&Zké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké -
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plastl. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizml a agregatt pripravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani v8ech saponatd. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zpravé.

P¥i realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokd a zdroji a v chranénych
tzemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tokt apod. Pokud by
pres vSechna opatfeni dosSlo k Uniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohrozenych vodnich tokl ¢i zdroja, nejbliz8§i Hasi€sky sbor a Referat zivotniho prostfedi pfislusného
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Uradu obce a v ramci moznosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostfedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je v8ak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.

zastaveni Uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventill,, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedk do rdznych nadob, vyCerpanim kapaliny z havarovaného
prostfedku

lokalizace Uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrdzkovanim zaplaveného Gzemi napf.
tramy, pfechodnym pfehrazenim pfikopd, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru

odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcCerpat. Sanace zasazeného Uzemi do odCerpani volnych RPL se provadi rozsypanim
VAPEXU ¢&i jiného materialu sajiciho RPL. Nasékly absorbent se sebere do tésnych nadob
(igelitovych pytld). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve
specializované firme.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které Unik zpozorovali.
PFi véts§im rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, €as Uniku, doba a
zpUsob likvidace.

Z fady davodli jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla zna¢né nakladné.

12
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4 Oduavodnéni pripadnych vyjimek daného objektu
z predpist

V ramci realizace tohoto PS neni nutné zfizovat zadné vyjimky.
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5 Navaznost na ostatni objekty

5.1 Seznam PS a SO stavby

Projektova dokumentace stavby se v technické ¢asti ¢leni na technologickou ¢ast — provozni soubory
a stavebni ¢ast — stavebni objekty. S ohledem na omezeny rozsah stavby jsou nékteré standardné
feSené casti dokumentace nevyuzity. Skladba celé stavby je nasledujici:

D.1 Technologicka cast
Nazev PS Priloha

D.1.1 Zelezniéni zabezpeé&ovaci zafizeni

D.1.1.3 Prejezdové zabezpecovaci zafizeni (PZ2)

PS 1302 [P43s9, ystawoa PZs | D.1.1.3.1
D.1.2 Zeleznic¢ni sdélovaci zafizeni

D.1.2.5 Dalkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), zavésny opticky kabel (ZOK)

PS 1502 [P4359 Uprava TK | D.1.2.5.1
D.1.2.7 Jiné sdélovaci zafizeni (strukturovana kabelaz, hodinova zafizeni, ...)
PS 1702 |P4359 sdélovaci zafizeni | D.1.2.7.1

D.2 Stavebni cast
Nazev SO Priloha

D.2.1 InZenyrské objekty
D.2.1.3 Zelezniéni prejezdy
SO 2302 P4359, prejezdova konstrukce D.2.1.3.1

D.2.3 Trakéni a energeticka zatizeni
D.2.3.6 Rozwdy wn, nn, osvétleni a DOUO
SO 2602 P4359, pfipojka nn D.2.3.6.1
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6 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

6.1 Ochrana proti nebezpec¢nému dotykovému napéti

6.1.1 Ochrana pred nebezpec¢nym dotykem zivych casti

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem zivych ¢asti v kolejisti bude provedena izolaci podle ¢l. 412.1,
kryty nebo piekazkami dle &l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pFipadné kombinaci
téchto ochran.

U zivych ¢asti ve stavédlové Ustfedné, v mistnosti napdjeni, v mistnosti baterii a v reléovych skfinich
bude ochrana prfed nebezpecnym dotykem zivych &asti provedena zabranou, nebot se jedna o
umisténi zafizeni v prostorach pristupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou
kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe vySe uvedenych
prostor musi byt uzamé&eny a na dvefich musi byt bezpeé&nostni tabulky podle CSN 34 2600.

6.1.2 Ochrana pired nebezpecnym dotykem nezivych casti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvk( a zafizeni tfidy ochran Il. dle ¢l.
413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle ¢l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem dle
&l. 5.4 CSN 34 2600, pripadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych &asti ve vnitfnich prostorach se zabezpefovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana nezivych &asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvodu provedena
elektrickym oddélenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle &l. 411.1 CSN 33
2000-4-41.

VSechny nezivé ¢asti vnitfniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zafizeni stavédlové Ustfedny a reléovych skfini. Uzemnéni pro ochranu ve v§ech soustavach napajeni
zabezpec€ovaciho zafizeni bude spole¢né a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého
zafizeni.

Uplné samostatné se zfidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabeltt TCEKPFLEZE, jeho hodnota
musi byt rovna nebo mensi nez 10 ohmd a musi byt vzdalené minimélné 40 m od spole¢ného
uzemnéni sdélovaciho, zabezpe€ovaciho a silnoproudého zafizeni. S ohledem na stejnosmérnou
trakéni soustavu musi byt toto uzemnéni feSeno jako rozpojitelné a musi respektovat vSechny
podminky pro uzemnéni kovovych obald kabell TCEKPFLEZE na stejnosmérné trakéni soustave.

Stozarova navéstidla a kovové ¢asti skfini lezici v dosahu trakéniho vedeni budou chranény pred vlivy
trakéniho vedeni nepfimym ukolejnénim zafizenim omezujicim napéti ve smyslu normy.

6.2 Ochrana proti prepéti

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vnéj$im prvkam v kolejisti a na vnéj$ich prvcich v
kolejisti se provedou potfebné prepétové ochrany, které budou odpovidat pozadavkim jednotlivych
smérnic SZ s.0. a norem.

6.3 Ochranna opatieni proti atmosférickym vlivim

V ramci tohoto PS vznika v tratovém Useku nové zafizeni. To bude ochranéno pred atmosférickymi
vlivy i pfed vlivy VN i VVN, pokud toto zafizeni tuto ochranu vyzaduje.
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7 Stavebné montazni postupy vystavby

7.1  ZKkousky a revize

Pred pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni predepsanych zkouSek a revizi. Pfed
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, ze jsou vSechny vysledky zkouSek Uspésné.

7.2 Ovérovaci provoz

Navrhne-li zhotovitel PS v sout&Zi zafizent, které neni na siti SZ s.0. zavedeno, pak u tohoto zafizeni
musi provést nutné atesty fizeni jakosti, véetné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do
provozu na SZ s.o. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC ¢&. 34.

7.3 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pred pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skuteéného
provedeni PS pro Udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpec&ovaciho zafizeni zaskoleni pro provoz a obsluhu, Udrzbu, zajisténi zakladnich
néhradnich dilt v€etné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou udrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33
2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisu.

7.4 Bezpecnost a ochrana zdravi pfri praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpetné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k predchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpecné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat Urovern BOZP
na pracovisti.

V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
predpisl, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupum pfip. mistnim bezpe&nostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZ s.0.,spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim pracovisti
i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace
mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technické zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska BOZP vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpeéného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mGze dojit k poSkozeni zdravi je
zameéstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né
¢inné.
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8 Prehled pouzitych norem, predpisa apod.

Pro zpracovani projektové dokumentace doSlo k vyuziti nékterych norem s respektem na rozsah
stavby. Jedna se pfedevsim o nasledujici rozsah jednotlivych norem a predpisu:

SZ TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systému
zelezni¢ni dopravni cesty, 3. vydani

~Zakladni technické specifikace optickych kabell a jejich pfisluSenstvi v telekomunikacni siti
S7¢, vydaném SZ s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, &.j.27150/2017-SZ — O14

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Technické kvalitativni podminky staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

Metodické pomUcky a smérnice Spravy Zeleznic, statni organizace

Smérnice Y4 s.0. a Spravy Zeleznic, statni organizace v rozsahu
https://www.spravazeleznic.cz/0-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
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