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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Název stavby: Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník 
ve Slezsku 

ISPROFOND: 3273514800 

SUBISPROFIN : 5713530089 

 S622000314 

b) místo stavby (traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, 
čísla popisná) 

Místo stavby: železniční trať:   312D - Lipová Lázně – Javorník ve 
Slezsku 
Úsek stavby dotčený stavbou: Žulová – Velká Kraš 

Dotčené krajské úřady: Krajský úřad Olomouckého kraje 
Jeremenkova 1191/40a 
779 00 Olomouc 

Dotčené stavební úřady: Městský úřad Jeseník 
Tovární 1287/4,  
Jeseník 

Pověřený obecní úřad: Kobylá nad Vidnavkou 53,  
79065 Kobylá nad Vidnavkou 

Dotčená katastrální území: 
Stavba: Kobylá nad Vidnavkou [667404] 

 Tomíkovice [748455] 

Kontrola přejezdu: Přejezdníky 

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby 

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro vydání společného povolení stavby. Dle definice uvedené 
v §2 odst. 5, zákona č. 183/2006 Sb. stavba odpovídá změně dokončené stavby – nástavba/přístavba. 
Stavbou dochází k rekonstrukci stávající železniční dopravní infrastruktury, která je v majetku Správy 
železnic s. o. Svým charakterem se jedná o trvalou stavbu dráhy dle § 5 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách. Stavba bude sloužit k provozování drážní dopravy. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupený: Stavební správa východ 

Nerudova 773/1, 779 00, Olomouc 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo obchodní firma nebo 
název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

Dodavatel: SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

IČ: 257 93 349 

DIČ: CZ 257 93 349 

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

Zpracovatelský útvar: 208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace 

Ing. Martin Raibr číslo autorizace:  0009389 
obor autorizace:  IT00 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Ing. Martin Raibr 
 

číslo autorizace:  0009389 
obor autorizace:  IT00 

Ing. Martin Štrof číslo autorizace:  0013763 
obor autorizace:  IT00 

Ing. Martin Koudelka číslo autorizace:  0012803 
obor autorizace:  ID00 

Ing. Karel Košař číslo autorizace:  0002043 
obor autorizace:  IE01 

Ing. Jitka Tobolová číslo autorizace:  0009345 
obor autorizace:  IV00 

d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním 
podle zvláštních předpisů 

Ing. Jana Janská  
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1 Seznam vstupních podkladů 

1.1 Předané vstupní podklady objednatelem 
Pro potřeby zpracování dokumentace byly objednatelem předány následující podklady: 

• Zvláštní technické podmínky stavby 

• Smlouva o dílo 

1.2 Podklady zajištěné zhotovitelem 
V rámci stavby došlo k zajištění podkladů zhotovitelem v následujícím rozsahu 

• Geodetické zaměření stavby v potřebném rozsahu 

• Zjištění stávajících inženýrských sítí v rozsahu stavby 

• Zjištění přípravy staveb ve vazbě na zadanou stavbu 

• Zjištění stávajících stavů technického vybavení trati – zde byly zjištěny pouze nedostatečné 
informace vzhledem ke katastrofickému stavu dokumentací skutečného provedení. 
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2 Popis zdůvodnění technického řešení 
V rámci stavby „Výstavba PZS P4359 v km 17,357 TÚ Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“ dojde ke 
změně zabezpečení přejezdu P4359. Jedná se o jednokolejný přejezd, který je zabezpečen pouze 
dopravními značkami A32a „Výstražný kříž“ a P06 Stůj, dej přednost v jízdě. 

2.1 Navržené technické řešení 
V rámci tohoto PS se navrhuje vybudovat v RD PZS technologickou datovou síť, systém PZTS, DDTS 
ŽDC. 

2.1.1 Přenosový systém 
V rámci tohoto PS se navrhuje vybudovat technologickou datovou síť v RD PZS. V RD PZS bude 
v rámci této stavby osazen L2 switch (24 portů), na který bude připojena technologie PTZS (EZS), 
DDTS ŽDC. Umístění L2 switche v RD PZS bude v 19“ rackové skříni 32U. 19“ racková skříň je 
součástí tohoto PS a kromě L2 switche bude vybavena vyvazovacím modulem (organizér), 
rozjišťovacím panelem se zásuvkami a jističi a UPS včetně baterie. Dále bude doplněna ostatními 
zařízeními v rámci souvisejících PS. 

V současné době v traťovém úseku ŽST Žulová – PZS P4374 neprobíhá přenos technologické datové 
sítě. V koordinacemi se stavbami přejezdů PZS P4327 a PZS P4374 proběhne vybudovaní TDS po 
metalické kabelizaci pomocí SHDSL modemů (viz. schéma přenosového systému PS1702_02_003).   

Pro napojení nově osazeného L2 switche v RD PZS P4359 do TDS se navrhuje umístit do 19“ racku 
dva SHDSL modemy. Jeden bude propojen s SHDSL modem v RD PZS P4372 (řeší jiná stavba). 
Druhý bude napojen na nově osazený SHDSL modem v ŽST Žulová, který bude umístěn 
v nástěnném 19“ racku ve sdělovací místnosti. Napájení bude řešeno ze stávajícího zásuvkového 
panelu. 

2.1.1.1 Napájení přenosového systému 

Napájení nového přenosového systému bude řešeno s využitím UPS doplněné bateriovým boxem pro 
zajištění provozu po dobu 6 hodin v případě výpadku napájení 230V. Součástí dodávky zdroje je i 
zřízení samostatně jištěné napájecí přípojky 230V. 

2.1.1.2 Rackové skříně 

Součástí toto PS je dodávka 19“ rackové skříně. Požaduje se, aby 19“ racková skříň umístěné v jedné 
místnosti (ale i na celé stavbě) byly stejného provedení a výrobce (lišit se budou pouze velikostí). 

Základní parametry 19“ skříně: 

Minimální požadavky: 

• Výška: 32U 

• Šířka x Hloubka: 600x600; 

• Nosnost: 300 kg (15 - 33U) 

• Bočnice: snadno odnímatelné, vybavené zámkem 

• Zadní panel: Odnímatelný s vylamovacím kabelovým vstupem a zámkem 

• Horní a spodní kryty: otvory pro ventilační jednotku a kabelové vstupy, vylamovací 
provedení. 

• Dveře: Perforované s pákovým jednobodovým zámkem, Úhel otevření dveří 180° 
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2.1.1.3 Dohled nad přenosovým traktem  

Správa směrovačů a přepínačů bude realizována formou vzdáleného přístupu (např. zabezpečeným 
SSH komunikačním protokolem). Stav směrovačů lze zjišťovat začleněním těchto směrovačů pod 
SNMP manager pomocí SNMP protokolu. V případě chybové události musí dotčené zařízení poslat 
SNMP trap. Všechny aktivní síťové prvky musí podporovat protokol SNMPv3. 

Aktivní prvky datové sítě musí být schválené pro provoz na Správě železnic a začlenitelné do 
stávajícího dohledu/dálkové správy Správy železnic. 

2.1.1.4 Obecné požadavky na použitá zařízení  

Použitá zařízení musí být schválena pro provoz na síti Správy železnic dle směrnice č. 34 a musí být 
plně kompatibilní se stávajícími přenosovými zařízeními. Dále musí datové přepínače splňovat níže 
uvedené parametry: 

• Podpora služby 802.1q; 

• Podpora služby 802.1x; 

• Vzdálené připojení a management přes SSH s autorizací a autentifikací uživatele pomocí 
serveru RADIUS nebo TACACS+; 

• SNMPv3. 

2.1.1.5 Kybernetická bezpečnost 

Datová síť Správy železnic splňuje ve vybraných jejích částech podmínky pro zařazení do kritické 
nebo významné informační infrastruktury podle Kybernetického zákona 181/2014 Sb. a prováděcích 
vyhlášek v pozdějším znění.  

2.1.2 PZTS 
V rámci tohoto PS je navrženo chránit RD PZS poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem 
(PZTS, dříve nazývaným EZS). Zajištění RD PZS bude provedeno jako dvoustupňové (plášťová a 
prostorová ochrana). 

2.1.2.1 Čidla PZTS 

Pro plášťovou ochranu se navrhuje zajistit vstupní dveře do hlídaných prostor objektů dveřními 
kontakty v lehkém nebo v těžkém provedení. Plášťová ochrana bude doplněna ochranou prostorovou 
pomocí prostorových duálních čidel. Duální čidlo je kombinací čidla PIR (infrapasivního) s čidlem MW 
(mikrovlnným). Pro detekci vzniku požáru budou na ústřednu PZTS připojeny opticko-kouřové požární 
hlásiče. U vstupu bude doplněn dotykový ovládací terminál/bezkontaktní čtečka karet propojená 
s vypínačem osvětlení. Ústředna PZTS bude umístěna v RD PZS.  

Umístění jednotlivých čidel a jejich propojení je patrné z výkresové části projektové dokumentace. 
Počet rozvodných krabic pro PZTS s kontaktem pod víkem krabice, je orientační a bude upřesněn při 
vlastní montáži PZTS. 

2.1.2.2 Čtečky karet 

Pro ovládání ústředny bude ústředna doplněna o bezkontaktní čtečky karet s možností identifikace 
přes služební průkazy Správy železnic. Čtečky budou umístěny v blízkosti vstupů do RD. 

2.1.2.3 Vnitřní rozvody 

Pro vnitřní instalace ve vnitřních prostorách se navrhuje vedení v umělohmotných vkládacích lištách 
typu LV. Pro připojení zařízení PZTS čidel a hlásičů se navrhuje kabel SYKFY 2x2x0,5 (3x2x0,5). Pro 
připojení čteček karet a smyčkových koncentrátorů se navrhuje kabel LAM TWIN FTP 2x2x0,5. Vnitřní 
instalace musí být realizována v souladu s ČSN 34 2300.  
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2.1.2.4 Uzemnění zařízení 

Uzemnění ústředny PZTS se požaduje jen z ochranných důvodů. Bude provedeno vodičem CY 6mm 
na společnou uzemňovací sběrnici umístěné ve sdělovací místnosti. Dle technických podmínek 
ochrana proti nebezpečnému dotyku u hlásičů malým napětím (24V =).  

2.1.2.5 Napájení zařízení PZTS el. energií 

Součástí ústředny je i napájecí zálohovaný zdroj 12V/2A s možností dobíjení akubaterií. Ústředna 
bude připojena na rozváděč 230V/50Hz. Napájecí zálohovaný zdroj musí umožňovat přenos 
diagnostických informací do systému PZTS (výpadek AC, porucha AKU, nízký stav AKU). 

2.1.2.6 Technické údaje a vlastnosti dohledového pracoviště 

Systém PZTS bude doplněn o moduly pro dálkovou diagnostiku a parametrizaci ústředen (plná 
parametrizace PZTS ústředen). Přenos informací z ústředny bude směřován do dohledového 
pracoviště DDTS ŽDC způsobem uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č. TS 2/2008-ZSE. 

Pro monitorování stavu ústředny PZTS (a dalších zařízení) bude sloužit dohledové pracoviště DDTS 
ŽDC.  

Předání podkladů pro implementaci do systému DDTS ŽDC nejpozději 60 dnů před ukončením stavby 

• IP Adresa ústředny, modulu 

• HW typ ústředny 

• HW typ komunikačního modulu 

• Adresy zón 

• Umístění zón do konkrétních skupin (grup) 

• Popis signálu 

• Čísla a počet skupin 

• Půdorys se zakreslenou technologií 

Zařízení musí být nakonfigurováno, oživeno a připojeno do sítě TDS/LTDS nejpozději 30 dnů před 
ukončením stavby. Zařízení musí být odzkoušeno ze systému DDTS ŽDC nejpozději 14 dní před 
ukončením stavby. 

2.1.3 DDTS ŽDC 
Součástí tohoto PS je výstavba systému DDTS ŽDC pro připojení vybudovaných technologií dle 
technické specifikace TS 2/2008-ZSE v platném znění. Bude doplněn stávající integrační koncentrátor 
DDTS ŽDC (InK) v ŽST Jeseník. Na InK bude provedena integrace TLS realizovaných v RD PZS 
(klimatizace, PZTS, aktivní prvky včetně napájecí prvků a další). Data z InK instalovaných touto 
stavbou budou integrována na integrační server InS v CDP Přerov a v Ostravě, kde doplněna 
klientská pracoviště DDTS ŽDC. 

V rámci stavby budou integrovány pouze nově budovaná zařízení. Na InK v ŽST Jeseníky budou 
zaintegrovány nově budované systémy: 

• Odečet spotřeby el. energie (OSE) 

• Poplachová zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)  

• Vzduchotechnika (VZT)  

• Zdroje 24V, 48V DC, střídače, měniče a UPS pro sděl. technologii (pokud zařízení budou 
komunikovat po ETH) 

• Čidla teploty a vlhkosti 

Součástí PS jsou veškeré, montáže, konfigurace, licence, integrace a SW úpravy nově dodaných 
zařízení a kompletní úpravy a doplnění klientských pracovišť včetně veškerého SW, licencí a 
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konfigurací. Součástí PS jsou i veškeré potřebné protokoly, UTZ a zkoušky nového zařízení, včetně 
zaškolení obsluhy. 

Před RD PZS bude v rámci jeho výstavby vybudován pilířový rozvaděč s ukončením NN přípojky a 
prostorem pro elektroměry. Pokud budou v těchto rozvaděčích osazeny elektroměry pro sdělovací a 
zabezpečovací část domku, bude natažen kabel ze sdělovacího racku do tohoto venkovního pilíře. 
Kabel bude uložen do zemní korugované chráničky pr. 20mm, která bude uložena do společné trasy 
s traťovým kabelem. Kabel bude opatřen přepěťovou ochranou komunikační linky M-Bus při vstupu do 
sdělovacího racku. 

2.1.3.1 Napájení DDTS ŽDC 

Zařízení DDTS ŽDC bude napájeno ze zdroje 24V DC dodaného v rámci tohoto PS. Veškeré 
metalické silové a datové kabely vedoucí do sdělovací skříně budou opatřeny přepěťovou ochranou. 
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3 Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o ŽP 

3.1 Likvidace odpadů 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona 
185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 
383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle odpadů 
nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady.  

Odpady vzniklé realizací PS jsou obsahem části projektu věnované odpadovému hospodářství. 

3.2 Vliv stavby na životní prostředí 
Realizace stavebního objektu nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí. V průběhu 
stavby nebude životní prostředí ohroženo. Objekt nevyžaduje rozsáhlejší demolice stávajících objektů. 
Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Provoz 
nebude mít trvalý negativní vliv na životní prostředí. Pouze v průběhu realizace stavby dojde k 
dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem zemních prací. Dokončená stavba nebude mít vliv na 
klimatické poměry, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani 
na hladinu emisí. 

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody ani nedojde ke zhoršení stavu ovzduší, budou 
zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou ke snižování emisí. 

V prostoru stavby se nenachází chráněné území, památkové stromy či chráněné druhy rostlin, 
živočichů a nerosty. Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany 
nedochází ke střetu zájmů. 

Při stavbě (stavebního objektu) nedochází k trvalému ani dočasnému záboru ZPF a LPF. 

3.3 Opatření k minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí 
Strojní mechanizmy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, aby 
nedošlo ke kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Motory těchto mechanizačních 
prostředků byly správně seřízeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly ponechávány 
zbytečně v chodu. Dodavatel je povinen u použité mechanizace zkontrolovat a dodržovat těsnost 
palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo k jeho úniku do půdy a zejména do vodotečí. 

Pro skladování a přepravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD jsou určeny 
dle ČSN 65 6060 tyto druhy obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové úpravy, sudy lehké - 
drumy, kanystr ocelový, dopravní konve, kanystr z tenkého plechu drobné originální obaly, obaly z 
plastů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanizmů a agregátů přípravky 
ARVA nebo jinými chemickými rozpouštědly a dále zákaz používání všech saponátů. Při manipulaci s 
oleji a RPL, při jejich případné výměně nebo doplnění, v prostorách stavby dbát zvýšené opatrnosti, 
aby nemohlo dojít k jejich úniku.  

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na stavbě do 
styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné technické zprávě. 

Při realizaci stavebních prací v oblastech ochranných pásem vodních toků a zdrojů a v chráněných 
územích se doporučuje požádat o dozor zástupce ochrany ŽP, správce vodních toků apod. Pokud by 
přes všechna opatření došlo k úniku ropných látek, je nutno neprodleně vyrozumět správce 
ohrožených vodních toků či zdrojů, nejbližší Hasičský sbor a Referát životního prostředí příslušného 
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Úřadu obce a v rámci možností činit opatření k omezení rozsahu havárie dostupnými prostředky 
(přehrazení hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je však nutno urychleně odstranit 
zdroj znečištění. 

• zastavení úniku - zabránit utěsněním otvoru, trhlin, uzavřením ventilů, zachycováním kapaliny 
z havarovaných prostředků do různých nádob, vyčerpáním kapaliny z havarovaného 
prostředku 

• lokalizace úniku - zastavit rozlévání již vyteklé kapaliny hrázkováním zaplaveného území např. 
trámy, přechodným přehrazením příkopů, v případě většího rozsahu přivolat příslušníky 
profesionálního Hasičského záchranného sboru 

• odstranění uniklých RPL - uniklé látky soustředit např. pomocí stružek a vykopaných jímek, a 
odčerpat. Sanace zasaženého území do odčerpání volných RPL se provádí rozsypáním 
VAPEXU či jiného materiálu sajícího RPL. Nasáklý absorbent se sebere do těsných nádob 
(igelitových pytlů). Kontaminovaný VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve 
specializované firmě. 

 

Dodavatel je povinen neprodleně provést první zásah osobou nebo osobami, které únik zpozorovali. 
Při větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně vyrozumět odbor výstavby 
a dopravy. Ve stavebním deníku bude uveden rozsah znečištění (úniku), druh látky, čas úniku, doba a 
způsob likvidace. 

Z řady důvodů jsou RPL závažné znečišťující médium vodního prostředí. Zvláště v podzemních 
vodách vedou RPL k dlouhodobému znečištění a znehodnocení těchto vod a to i v případě stopových 
koncentrací. Dosažení nápravy je pak většinou dlouhodobé a zpravidla značně nákladné. 
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4 Odůvodnění případných výjimek daného objektu 
z předpisů 

 

V rámci realizace tohoto PS není nutné zřizovat žádné výjimky. 
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5 Návaznost na ostatní objekty 

5.1 Seznam PS a SO stavby 
Projektová dokumentace stavby se v technické části člení na technologickou část – provozní soubory 
a stavební část – stavební objekty. S ohledem na omezený rozsah stavby jsou některé standardně 
řešené části dokumentace nevyužity. Skladba celé stavby je následující: 

 

 

PS 1302 P4359, výstavba PZS D.1.1.3.1

PS 1502 P4359 Úprava TK D.1.2.5.1

PS 1702 P4359 sdělovací zařízení D.1.2.7.1

SO 2302 P4359, přejezdová konstrukce D.2.1.3.1

SO 2602 P4359, přípojka nn D.2.3.6.1

D.1 Technologická část

Příloha

D.1.1  Železniční zabezpečovací zařízení

D.1.2.7  Jiné sdělovací zařízení (strukturovaná kabeláž, hodinová zařízení, ...)

D.1.2.5  Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)
D.1.2  Železniční sdělovací zařízení

D.1.1.3  Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Název PS

D.2 Stavební část

D.2.1.3 Železniční přejezdy

D.2.3.6  Rozvody vn, nn, osvětlení a DOÚO

Název SO

D.2.1  Inženýrské objekty

Příloha

D.2.3  Trakční a energetická zařízení
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6 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

6.1 Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí 

6.1.1 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí v kolejišti bude provedena izolací podle čl. 412.1, 
kryty nebo překážkami dle čl. 412.2 nebo zábranou dle 412.3 ČSN 33 2000-4-41, případně kombinací 
těchto ochran. 

U živých částí ve stavědlové ústředně, v místnosti napájení, v místnosti baterií a v reléových skříních 
bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí provedena zábranou, neboť se jedná o 
umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným pracovníkům s elektrotechnickou 
kvalifikací ve smyslu čl. 412.3N3 ČSN 33 2000-4-41 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře výše uvedených 
prostor musí být uzamčeny a na dveřích musí být bezpečnostní tabulky podle ČSN 34 2600. 

6.1.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
Ochrana neživých částí v kolejišti bude provedena použitím prvků a zařízení třídy ochran II. dle čl. 
413.2. ČSN 33 2000-4-41 nebo uzemněním v síti IT dle čl. 413.1.5 ČSN 33 2000-4-41 s doplňkem dle 
čl. 5.4 ČSN 34 2600, případně kombinací těchto ochran. 

Ochrana neživých částí ve vnitřních prostorách se zabezpečovacím zařízením bude provedena 
shodně jako ochrana neživých částí v kolejišti a navíc bude ochrana některých obvodů provedena 
elektrickým oddělením dle čl. 413.5. ČSN 33 2000-4-41 a použitím napětí SELV dle čl. 411.1 ČSN 33 
2000-4-41. 

Všechny neživé části vnitřního zařízení se galvanicky propojí a připojí se k zemniči. Jedná se hlavně o 
zařízení stavědlové ústředny a reléových skříní. Uzemnění pro ochranu ve všech soustavách napájení 
zabezpečovacího zařízení bude společné a propojí se s uzemněním sdělovacího a silnoproudého 
zařízení. 

Úplně samostatně se zřídí pouze uzemnění pro kovové obaly kabelů TCEKPFLEZE, jeho hodnota 
musí být rovna nebo menší než 10 ohmů a musí být vzdálené minimálně 40 m od společného 
uzemnění sdělovacího, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení. S ohledem na stejnosměrnou 
trakční soustavu musí být toto uzemnění řešeno jako rozpojitelné a musí respektovat všechny 
podmínky pro uzemnění kovových obalů kabelů TCEKPFLEZE na stejnosměrné trakční soustavě. 

Stožárová návěstidla a kovové části skříní ležící v dosahu trakčního vedení budou chráněny před vlivy 
trakčního vedení nepřímým ukolejněním zařízením omezujícím napětí ve smyslu normy. 

6.2 Ochrana proti přepětí 
V elektrických obvodech vycházejících ze SÚ k vnějším prvkům v kolejišti a na vnějších prvcích v 
kolejišti se provedou potřebné přepěťové ochrany, které budou odpovídat požadavkům jednotlivých 
směrnic SŽ s.o. a norem.  

6.3 Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům 
V rámci tohoto PS vzniká v traťovém úseku nové zařízení. To bude ochráněno před atmosférickými 
vlivy i před vlivy VN i VVN, pokud toto zařízení tuto ochranu vyžaduje. 
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7 Stavebně montážní postupy výstavby 

7.1 Zkoušky a revize 
Před předáním zařízení zhotovitel stavby zajistí provedení předepsaných zkoušek a revizí. Před 
uvedením zařízení do provozu je nezbytné ověřit, že jsou všechny výsledky zkoušek úspěšné. 

7.2 Ověřovací provoz 
Navrhne-li zhotovitel PS v soutěži zařízení, které není na síti SŽ s.o.  zavedeno, pak u tohoto zařízení 
musí provést nutné atesty řízení jakosti, včetně procesu certifikace a schválení pro nasazení do 
provozu na SŽ s.o. Ověřovací provoz bude realizován podle směrnice SŽDC č. 34. 

7.3 Požadavky na provoz a údržbu 
Před předáním zařízení provozovateli zhotovitel provozního souboru zajistí dokumentaci skutečného 
provedení PS pro údržbu i návody k obsluze zařízení.  

S uvedením nového traťového a staničního zabezpečovacího zařízení do provozu je třeba zajistit 
zhotovitelem zabezpečovacího zařízení zaškolení pro provoz a obsluhu, údržbu, zajištění základních 
náhradních dílů včetně potřebné měřící techniky a servisní zajištění. 

Provozovatel zařízení zajistí pravidelnou údržbu a revize podle ČSN 33 1500 ed.2, podle ČSN 33 
2000-6 ed.2 a podle vlastních provozních předpisů.  

7.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
přijímáním opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. Nebezpečné 
činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP 
na pracovišti. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽ s.o.,správci inženýrských sítí, atd.) na jejím pracovišti 
či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce 
mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z 
hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně 
činné. 
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8  Přehled použitých norem, předpisů apod. 
Pro zpracování projektové dokumentace došlo k využití některých norem s respektem na rozsah 
stavby. Jedná se především o následující rozsah jednotlivých norem a předpisů: 

• SŽ TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických systémů 
železniční dopravní cesty, 3. vydání 

• „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti 
SŽ“, vydaném SŽ s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j.27150/2017-SŽ – O14 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• Technické kvalitativní podmínky staveb Správy železnic, státní organizace 

• Metodické pomůcky a směrnice Správy železnic, státní organizace 

• Směrnice SŽ s.o. a Správy železnic, státní organizace v rozsahu 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy 

 

 

 

 


