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Vystavba PZS (P4359) v km 17,357

trati Lipova Lazné - Javornik ve Slezsku, P4359, pfipojka nn 502602

1. Zakladni udaje o stavbé:

Nazev stavby:
ISPROFIN:

Stupen dokumentace:
Druh/Charakter stavby:
Kraj:

Vlastnici dotéenych pozemka:

Misto stavby:

Zpracovatel dokumentace:

Vedouci tymu:

Hlavni inzenyr projektu:

Garant profese:

Zhotovitel stavby:

Charakter stavby :

Projekt dokoncen k terminu:

Vystavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipova Lazné - Javornik ve Slezsku
5713520047

Projektova dokumentace pro spolec¢né fizeni (DUSP)
Racionalizace a modernizace

Olomoucky kraj

Sprava Zeleznic, s.o. (ostatni viz geodeticka ¢ast PD)
Stavba se pripravuje na regionalni draze 137108 L. Lazné — Javornik ve Sl.
SUDOP PRAHA a.s., Olsanska 1a, 130 80 Praha 3,

IC: 25793349, DIC CZ25793349

Ing. Martin Raibr

(martin.raibr@sudop.cz, tel. 605 229 036

Ing. Martin Raibr

(karel.kosar@sudop.cz, tel. 605 229 028

Ing. Karel Kosar

(karel.kosar@sudop.cz, tel. 605 229 028

bude urcen vybérovym fizenim

Racionalizace a modernizace trati nezafazené v TEN-T
01/2022

2. VsSeobecny popis:

Projektova dokumentace SO 2602 ,P44359, ptipojka nn“ fesi v ramci stavby , Vystavba PZS (P4359) v km
17,357 trati Lipova Lazné - Javornik ve Slezsku” realizaci pfipojeni nového zatizeni zabezpeceni prejezdu pro
stavajici prejezd P4359 v km 17,357.

V Useku zst. Lipova Lazné - Zst. Javornik ve Slezsku bude provedeno doplnéni stavajiciho Zelezni¢niho
prejezdu o svételné a zavorové zabezpecdovaci zafizeni. Pro napajeni PZZ bude zfizena nova kabelova pfipojka
nn z nedalekého vrchniho vedeni CEZ distribuce. Stavajici zastavka Kobyld nad Vidnavkou, nedaleko od tohoto
prejezdu, je trojfazové napajena z distribuce CEZ pfipojkou zavésnym kabelem. P¥ipojka je ukonéena na
fasadé byvalého drazniho domku a je zde spolecny elektromérovy rozvadéc pro odbér zastavky a pro odbér
obyvatelky domku. Rozvadéc je na hranici Zivotnosti, jistici a ovladaci prvky pro osvétleni zastavky jsou
v tomto spole¢ném rozvadéci. Z rozvadéce je napojena trojice osvétlovacich perénnich stozark( a vyloZznikové
svitidlo na bo¢ni fasadé domku slouzici pro osvétleni ptistupu k nastupisti. V zaddvacich podminkach je
pozadavek na vymisténi téchto rozvadécu, je tu vSak problém se ziskanim souhlasu ciziho vlastnika ohledné
vymisténi elektromérového rozvadéce. Z tohoto diivodu bylo po dohodé se zastupci OR SEE dohodnuto
technicky a administrativné vhodnéjsi feSeni, a to zfidit nové pripojeni spolecné jak pro zabezpecovany
prejezd, tak pro zafizeni zastavky osvétleni. Na zakladé vyjadieni provozovatele distribuéni soustavy (CEZdi) je
mozno se pripojit z distribu¢niho nn podpérného bodu vrchniho vedeni €.72 v tésné blizkosti prejezdu.
V misté u reléového domku prejezdu osadit elektromérovy rozvddéc s vyvodem pro nové PZZ a podruzné
odmérenym vyvodem pro nedalekou zastavku. Na zastavce, u zacatku nastupisté pak instalovat novy pilifovy
rozvadéc osvétleni, popf. pro dalSi odbéry zastavky. Stavajici rozvadé¢ RE s obéma elektroméry na draznim
domku bude drahou opustén a zlstane zde pouze méreni pro uZivatelku domku.

Na podpérny bod €.72 vedeni 0,4kV CEZ osadi distributor pojistkovou HDS. Naklady spojené s pFipojenim
rezervovaného pfikonu uhradil investor. Ztéto nové HDS bude v ramci stavby provedeno HDV — zemni
kabelova pripojka do nového elektromérového rozvddéce RE.. Od RE bude napojen novy pilit RP4359 a
z RP4359 bude polozen kabel do RO zastavky. RO bude s vyvody pro stavajici osvétleni zastavky. Pro nové PZZ
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P4359 bude prikon 7kW prenesen zemnim kabelem CYKY 4x10. Od RP4359 v pilifi bude veden podél trati
kabel AYKY 4x25 proti sméru kilometraze az k mistu nového RO, kde bude ukoncen. Od RP4359 bude
napojena i rozvodnice uvniti reléového domku. Uzemnéni rozvodnych skfini bude provedeno oddalené 2m
od kabell SSZT.

3. Vychozi podklady:

¢ Geodeticka dokumentace trati Lipova Lazné — Javornik ve Slezsku

e Zavéry z projednani se zastupci slozek investora stavby, sprdvce zafizeni a provozovatele zafizeni

+ Setfeni projektanta se zastupci OR Praha SEE

¢ Koordinacni situace stavby

e Platné normy €SN, smérnice TSI a smérnice SZDC (SZ) s.o.

4. Pouzité normy a predpisy

Navriené reseni technologického zafizeni musi respektovat TKP statnich drah, normy v nich uvedené a
zakony. Jedna se predevsim o:

CSN 33 0120
CSN EN 50122-1

CSN EN 50160 ed. 3
CSN EN 61140

CSN 33 2000-4-41 ed.3

CSN 33 2000-5-52

CSN 33 2000-5-54 ed.3

CSN 34 1500 ed.2
CSN IEC 1200-52

CSN EN 50110-1 ed.2
CSN EN 50110-2

CSN EN 60 529

CSN IEC 446

CSN 330165

CSN IEC 33 0166 ed.2
CSN ISO 3864

CSN EN 61643-11

Soubor €SN EN 62305

Normalizovana napéti IEC

Draini zatizeni — Pevna trakéni zafizeni — Cast 1: Ochrannd opatieni vztahuijici se
na elektrickou bezpecnost a uzemnovani

Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z verejnych distribucnich siti
Ochrana pred urazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska pro instalaci
zafizenti

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi
bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem.

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni.

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zatizeni — Uzemnéni, ochranné vodice a vodice ochranného pospojovani

Predpisy pro elektricka trakéni zafizeni

Pokyny pro elektrické instalace — Cast 52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —
Vybér soustav a zplsoby kladeni vedeni

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky)

Stupné ochrany krytem (kryti - IP kod)

Znaceni vodicl barvami nebo cislicemi.

Znaceni vodicl barvami nebo cislicemi. Provadéci ustanoveni.

Oznacovani Zil kabeld a ohebnych $idr.

Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky.

Ochrany pred piepétim nizkého napéti - Cast 11: Pfepétova ochranna zafizeni
zapojena v sitich nizkého napéti - Pozadavky a zkousky

Ochrana pred bleskem

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi prdci na stavenisti.
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- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy.

- Vyhldska MD ¢&. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah.

- Smérnice SZDC &. 34 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobk(, které jsou soudasti sdélovacich a
zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty.

- Technické kvalitativni podminky (TKP) staveb statnich drah.
- SZS4 Zelezniéni spodek

Navrzené fedeni silnoproudé technologie nevyzaduje vyjimku z platnych CSN

5. Udaje o souvisejicich SO a PS

PS 1302 P4359, vystavba PZS
PS 1502 P4359, Uprava TK
PS 1702 P4359, sdélovaci zafizeni

6. Popis stavajiciho stavu

V soucasné dobé neni prejezd P4359 opatfen ani svételnou signalizaci a nema ani napajeni.

7. Navrh technického rfeSeni

7.1 Napétové soustavy, ochrany pred dotykem

Napétovd soustava:
* rozvody nn: 3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C
3 NPE AC 50Hz 400/230V, TN-S

Ochrana pred nebezpeénym dotykem CSN 33 2000-4-41 ed.2:
e vsiti 3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C:

zakladni: - zakladni izolace Zivych ¢asti (Cl.A1), prepazkami nebo kryty (¢l.A2)
pfi poruse: - automatickym odpojenim od zdroje (¢l.411.5)
e vsiti 3 NPE AC 50Hz 400/230V TN-S
zakladni: - zakladni izolace Zivych ¢asti (Cl.A1), prepazkami nebo kryty (¢l.A2)
pfi poruse: - automat. odpojenim od zdroje (¢.411.5), proud. chrani¢em (¢l.415.1)
Prostredi:

* je stanoveno dle €SN 33 2000-5-51 ed.3 protokolem o uréeni vnéjich vlivil

7.2 Obchodni méteni CEZ Distribuce a.s.

Stavajici prejezd nema elektrické napdjeni. Na zdkladé podané Zadosti o pfikon pro novy odbér byl
vypracovan ndvrh o pripojeni zafizeni PZZ s tim, Ze pfipojeni bude provedeno od stdvajiciho distribu¢niho
sloupu vrchniho vedeni v tésné blizkosti zabezpecovaného prejezdu, ktery je pobliz zastavky Kobyld nad
Vidnavkou. Dojde k nové pfipojce nn. Obchodni méreni bude s jiSténim 3x25A, méreni pfimé mimo stavajici
sloup CEZdi.
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7.3 Napajeni - energeticka bilance, nhavrhovany stav — navySeni pro oba prejezdy

Ndzev odbéru Pi [kW] Ps [kW]
Klimatizace 2,0 1,7
Prejezdové svételné zatizeni 5,0 2,4
CELKEM 7,0 4,1

Instalovany/soudoby pfikon zastavky Kobyld nad Vidnavkou je 0,15kW.

7.4 Napajeni, Uprava rozvodu nn, hranice feSeni SO

Na zakladé vyjadreni provozovatele distribu¢ni soustavy bude nové zabezpecovany prejezd pfipojen
od nové HDS pojistkové skrifky distributora pfes nové instalovany RE. HDS bude osazena na betonovém
sloupu CEZ €.72 pobliz drazniho pozemku Spravy Zeleznic. Od HDS bude polozen zemi kabel CYKY 4x10 do RE
v pilifi a z RE bude nové napojen novy pilit RP4359 pro napajeni PZZ a pro zastavku s osvétlenim. Uzemnéni
RE a dalsich skfini bude v min. délce 15m. Napdjeci kabely budou uloZeny vzemi ve vykopu 35/80
v kabelovém plastovém Zlabu, v protlacich pod trati v hl. min. 1,5m, pod komunikaci v hl. 1,2m, oboji
v chranicce min. DN110. Nad kabelovym Zlabem bude v predepsané vysce uloZena vystrazna folie.

7.5 Uzemnéni

Uzemnéni koncovych kabelovych skiini je standardné feseno dle podminek stanovenych CSN 33 2000-5-
54 ed.3, €SN 33 2000-4-41 ed.3. Bude provedeno zemnicim vodi¢em FeZn 120mm?2 pfipojenym na uzemnéni
pojistkové skfiné. Zemnic bude polozen do kabelové ryhy v hloubce min. 80cm. V pfipadé elektrizované traté
DC 3kV nelze pouzivat toto feseni a je nutno pouzivat skfiné s dvojitou izolaci.

VSeobecné je tieba dodrzet podminku vzdalenosti zemnice min. 2m od kabelizace technologie zab. a
sdél. zafizeni. Provedeni zemni¢t bude respektovat podminky stanovené CSN 33 2000-5-54 ed.3, v pfipadé
vyuziti kabelové ryhy bude zemni¢ kladen na dno kabelového vykopu do pomocné ryhy o hloubce 10cm a
zakryje se vykopkem. Teprve po zahozu zemnice se zfidi kabelové loZe. Zemnice v misté pripadnych spojd po
zajisténi pevného propojeni budou opatreny antikorozni Upravou (napf. asfaltovy natér).

7.6 Kabelova vedeni

Napajeci a ovlddaci rozvod je feSen kabely typu 1-AYKY (CYKY), na zkusS. napéti min. 4kV.

7.7 UlozZeni kabelovych vedeni

UloZeni novych kabel bude fe$eno v souladu s CSN a v souladu predpisy SZ s.o. (s predpisem S4 resp.
TNZ 37 57 15):

- ve volné ploSe mimo zpevnéné a mechanicky namahané plochy bude uloZeni feSeno v zemi do ryhy
80cm hluboké. Kabelové vedeni bude uloZzeno s krytim 0,7m v plastovém Zlabu s pevné uzaviratelnym
vikem pod vystrainou folii ¢ervené barvy. Pfi realizaci zadsypu bude provadéno postupné hutnéni
jednotlivych vrstev.

Soubéhy a kfizeni s ostatnimi sitémi je tfeba feSit zplsobem zajistujicim splnéni podminek
pozadovanych vzdalenosti pfi soubéhu a kiizeni dle €SN 73 6005 a CSN 33 2000-5-52 ed.2. Geodetické
vytyceni kabelové trasy realizované v ramci tohoto SO bude provedeno dle seznamu vytycovanych bodl
uvedenych v pfilohach Technické zpravy. V pfipadé Ze zemnimi pracemi dojde k omezeni pfistupovych tras
pro cestujici pfipadné pro pracovniky drahy bude adekvatnim zplisobem provedeno provizorni zajisténi
pristupové trasy — v souladu s podminkami stanovenymi v rdmci BOZP.

Ukladani kabelovych vedeni bude feseno dle popisu uvedeného v prilohdch dokumentace , Situace”. Pri
poklddce veskeré kabelizace je tfeba dodrzet podminky uvedené v bodech tohoto odstavce.
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7.8

Ochranna pasma
Ochranné péasmo je tvoreno hranici 1m od krajniho kabelu. Cinnosti v ochranném pasmu se Fidi

stanovenymi podminkami.

8.

8.1

Pokyny, upozornéni

Zasady provadéni a bezpecnost prace

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi za zaméstnancl pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst.1 § 101
2.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpectné a zdravi neohroZujici pracovni prostiedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci prijimanim opatfeni k predchazeni
rizikm (odst.1 § 102 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Vsechna opatfeni musi odpovidat poZadavkim legislativnich predpisi, norem a jinych zavaznych
predpisd, navodim vyrobcl, technologickym a pracovnim postuplim pfip. mistnim bezpeénostnim
predpisim, a také zavaznym dokumentim a poZadavkim spravcd inZenyrskych siti a legislativnim
predpisiim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silni¢ni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montdzni prace nebo
udriovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZ s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim pracovisti ¢i
zatizeni, zajisti v soucinnosti stouto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace
mohou byt zahdjeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouZzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mulze dojit k poskozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tykd vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP se
vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napt. osoby samostatné vydéle¢né ¢inné.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich plsobenim, ktera
se tykaji vykonu préace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci
pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zeleznicni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby.

Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZ Bp1 o bezpeénosti a ochrané zdravi pti praci.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zptsobilymi osobami dle predpisu SZ Zam1
— o0 odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zplsobilymi ve smyslu vyhlasky
¢. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zp(sobilost osob pfi provozovani drahy
a drazni dopravy

Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na
drdze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto
prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil II.

Prehled zékladnich legislativnich predpisi BOZP platnych pro pracovni ¢innosti ve stavebnictvi:

Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
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- Z €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni

- Z.¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném znéni

- NV ¢. 591/2006 Sh., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni

- NV 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pt¥i praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, v platném znéni

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych
zafizeni, pristroju a naradi, v platném znéni

- NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpuUsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni

- NV ¢. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni

- NV 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
- NV 375/2017 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald, v platném znéni
- NV 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci, v platném znéni

- NV 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi p¥i praci v prostfedi
s nebezpecdim vybuchu, v platném znéni

- Vyhl.¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

- Vyhl.¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakovéa zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpecnosti, v platném znéni

- Vyhl.¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, v platném znéni

- Vyhl.¢. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni

- Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zatizeni, v platném znéni

- Vyhl.¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zatazeni do tfid a
skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, v platném znéni

- Vyhl.¢. 100/1995 Sb., odborna zpUsobilost v elektrotechnice na zafizeni UTZ, kterou se stanovi podminky
pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zatizeni a jejich konkretizace

- Vyhl.¢. 87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky poZéarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nddobdch, v platném znéni

- Vyhl.¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expozi¢nich testll a podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testd a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném
znéni

- Vyhl.¢.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi
uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.

8.2 Revize

Po ukonceni praci zajisti dodavatel zpracovani platné vychozi revizni zpravy a ,Prlikazu zpusobilosti
uréeného technického zafizeni” dle §47 Vyhl. 266/94 Sb. Uvedené doklady budou poskytnuty investorovi
stavby a spravci zafizeni.



DUSP
Vystavba PZS (P4359) v km 17,357

trati Lipova Lazné - Javornik ve Slezsku, P4359, pfipojka nn 502602

8.3 Vseobecna upozornéni

Provadéci firma musi dodrzovat podminky dotéenych organizaci, ktera jsou uvedena v jejich vyjadrenich.
Veskeré manipulace a prace v ramci sité Spravy Zeleznic s.o. tj. vypinani, zapinani, montazni prace apod.
budou provadény dle postupll stanovenych spravcem zafizeni a ve spolupraci s uréenym odpovédnym
pracovnikem oblastniho OR SEE. Po ukonéeni praci bude zaji$tén zku$ebni provoz zafizeni a zaskoleni obsluhy.
Spravci zafizeni bude nasledné predana dokumentace provedeni podle skutec¢ného stavu, pracovnikim
spravce bude zajiStén pristup ke vSem vybudovanym zafizenim.

PouZity materiadl musi odpovidat platnému materidlovému standardu SZ s.o. a CSN, veskeré vyrobky,
pouZzivané na této stavbé musi byt provedeny v souladu s platnymi zakony. Pfipadné zmény proti materialu
navrzenému v projektové dokumentaci musi byt odsouhlaseny projektantem a zadavatelem.

S prebyte¢nym materidlem, ktery nebude v ramci stavby dale vyuzit, bude naloZeno dle podminek pro
nakladani s odpady, které jsou pro predmétnou stavbu stanoveny.

Zpracoval: Karel Kosat, SUDOP PRAHA a.s.



SEZNAM KABELU
P4359, pripojka nn

. délka kabel spojuje
¢islo kabelu typ kabelu prafez kabelu kabelu poznamka
(mm2) (m) z
zafizeni objekt objekt zafizeni
WLO1 CYKY-J 4x10 16 KS CEZ stavajici sloup ¢€.72 rozvade¢ RE elektromérovy pilif soustava TN
WL02 CYKY-J 4x10 5 RE novy piliF RP4359 pro zastavku a prejezdy rozvadéc jisténi a podruz. méfeni soustava TN
WLO03 AYKY-J 4x25 120 RP4359 novy pilif u prejezdu RO rozvadec osvétleni zastavky soustava TN
WL04 CYKY-J 3x2,5 28 RO svorkovnice svitidlo na draz. domku raminkové svitidlo soustava TN
WL05 CYKY-J 4x10 12 RO RO pro zastavku 0Os1 stavaj. osvétlovaci stozarek soustava TN
WS11 CYKY-O 3x1,5 27 R-OES novy pilif zastavky stozarek ¢.1 ¢idlo soumraku ovladani osvétleni




Soupis lomovych (vytycovacich bodu)

Objekt: SO 2602, pfipojka nn

Vystavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipova Lazné — Javornik ve Slezsku

[Por.¢.oodu

Souradnice Y

Souradnice X

Poznamka

1 547828.37 1038065.88 |stavajici sloup CEZ
2 547827.42 1038067.49 |zacatek prekopu

3 547822.00 1038066.30 |konec prekopu

4 547819.51 1038062.72  |rozvadét RP4359
5 547821.57 1038067.35 |trasa kabelu

6 547820.32 1038068.19  |zacatek prekopu

7 547827.00 1038078.10  |konec prekopu

8 547833.55 1038089.36 |trasa kabelu

9 547835.40 1038092.67 |trasa kabelu

10 547839.99 1038101.70 |trasa kabelu

11 547847.74 1038117.96 |zacatek protlaku
12 547841.79 1038120.55 |konec protlaku

13 547846.19 1038129.33 |trasa kabelu

14 547860.44 1038161.99 |trasa kabelu

15 547866.18 1038171.58 |rozvadé¢ RO

16 547868.39 1038178.02 |stavaj. stozarek VO




Pfiloha technické zpravy

VZOROVE REZY

A B C D

Bézny vykop Trasa kabelu s ochranou PODCHOD TRASA POD
pomoci cihel/desek POD KOLEJEMI KOMUNIKACI
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Pisek mUze byt nahrazen
CHRANICKA CHRANICKA upéchovanou a
prosétou zeminou
Pisek méze byt Pocet a primér chranicek
nahrazen up&chovanou - viz situace a tech. zprava
prosatou zeminou

E F G

REZ KABELU

ULOZENEHO DO PVC DETAIL UZEMNENI DETAIL

/LABU . L
UlozZeni uzemnovaciho

vedeni na dné VS’kOpU ukladani vice kabell
nizkého napéti v zemi

200 - 300
hloubka H

Pisek nebo
prosata zemina [-% 32

die popisu na situaci (pfiloha ¢.2)

e

Doporuéena vzdalenost mezi
povrchy kabell je 40 mm
Kabel nn Silové kabely do 1 kV je mozno klast
vedle sebe, pak je nutno respektovat
Uzemiiovaci vodic¢ i soucinitele sniZeni proudového
FeZn 30/4 popf. d=10mm zatizeni podle CSN 33 2000-5-523

Uzemiiovaci vodi¢ bude uloZen v podélném odstupu
min. 2m od metalickych kabell zabzar / sdélzai
FeZn 30/4 ukladat vertikalné




PROTOKOL &. 21142/2021
o ur&eni vnéjsich vlivl vypracovany odbornou komisi v souladu s normou CSN 33 2000-5-51 ed. 3

Slozeni komise:

Ostatni ucastnici jednani: 7.
Nazev objektu a struény popis (stavby, mistnosti): . Vystavba PZS (P4359) vkm 17,357 .

trati Lipova Lazne- Javornik ve Slezsku objekt SO 2602

Urceni vnéjsich vlivi zapisem do tabulky:

2 TY ; znaceni a uréeni V!ivy :
Nazev vnéjsiho vlivu o méjiho v"::’ z';°,‘,'§f,?,‘;?,',‘ﬁ)

Teplota okoli AA7 (1-8) AA4, AAS
Atmosférické podminky v okoli AB7 (1-8) AB4, AB5
Nadmorska vyska AC1 (1-2) AC1
Vyskyt vody AD4 (1-8) AD1
Vyskyt cizich pevnych téles AE3 (1-6) AE1
Vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek AF2 (1-4) AFA1
Mechanicka namahani AG1 (1-3) AG1
Vibrace AH1 (1-3) AH1
Vyskyt rostlin nebo plisni AK2 (1-2) AK1
Vyskyt zivocichd AL2 (1-2) AL1
Elektromag., elektrostat., nebo ionizujici ptisobeni AM-9-1 AMB-1,9-1,21,252 311223
Slunecni zareni AN2 (1-3) AN1
Seismické U¢inky AP1 (1-4) AP1
Bourkova ¢innost, poc¢et bourkovych dni v roce AQ3 (1-3) AQ1
Pohyb vzduchu AR1 (1-3) AR1

Vitr AS1 (1-3) AS1
Schopnost osob BA4 (1-5) BA1
Dotyk osob s potencidlem zemé BC4 (1-4) BC2
Podminky Uniku v pfipadé nebezpedi BD1 (1-4) BD1
Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek BE1 BE1
Stavebni materialy CA1 (1-2) CA1
Konstrukce budovy CB1 (1-4) CB1

Y Jsou-li vsechny viivy uréeny jako normalni, neni tfeba dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 prilohy NA zpracovavat protokol.

Zaveér: V posuzovaném prostoru se kromé vnéjsich vlivi definovanych jako normalni vyskytuji jesté tyto vlivy:
Na zakladé CSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou vyie uvedené prostory z hlediska nebezpeéi elektrického trazu zafazeny do PROSTORU NEBEZPECNYCH.

podpis predsedy komise



