



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 10610/2013-SSV
VYŘIZUJE: Majerová Renáta
TEL.: 724 932 325
FAX:
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/06.12.2013

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.

Věc: DOZ Břeclav - Brno
Dodatečné informace – Dodatek č. 1

Dotaz č. 1:

V Souhrnné technické zprávě a Soupisu prací _Rekapitulace ceny_DOZ Bř-Br opr 29.10.xls je uveden provozní soubor PS 215 „DOZ Břeclav-Brno, NŘP část sdělovacího zařízení SŽDC“, ale v zadávací dokumentaci k němu neexistuje výkaz výměr ani projekční dokumentace. Pokud má být tento provozní soubor součástí nabídky, žádáme o jeho doplnění do zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

V Souhrnné technické zprávě a Soupisu prací _Rekapitulace ceny_DOZ Bř-Br opr 29.10.xls je uveden provozní soubor PS 114 „DOZ Břeclav-Brno, NŘP část zabezpečovacího zařízení“, ale v zadávací dokumentaci k němu neexistuje výkaz výměr ani projekční dokumentace. Pokud má být tento provozní soubor součástí nabídky, žádáme o jeho doplnění do zadávací dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 1 a 2:

Při kompletaci projektové dokumentace nebyly zařazeny PS pro zřízení pracoviště NŘP a výkazy výměr. Zadavatel požaduje provedení nabídky zhotovitele i na tyto PS, které jsou správně uvedeny v rekapitulaci ceny díla.
Jedná se o PS 114 DOZ Břeclav-Brno, NŘP část zabezpečovacího zařízení a PS 215 DOZ Břeclav-Brno, NŘP část sdělovacího zařízení.

Přílohy k dotazům č.: 1 a 2:

Priloha_D1_Dotaz_1 a 2.zip
PS114
PS114.xls
PS114_0001_TZ.pdf
PS114_0003_sp.pdf



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

PS114_0501 Provozní budova

PS215

PS215.xls

PS215_00_00_Obsah.pdf

PS215_00_01_Rozpiska.pdf

PS215_01_TZ.pdf

PS215_02_Schema.pdf

PS215_03_Umistení_1NP.pdf

PS215_04_Umistení_2NP.pdf

PS215_05_VV.pdf

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel tímto všem známým uchazečům oznamuje, že v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení o zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „DOZ Břeclav - Brno“. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 371570).

Důvodem uveřejnění opravného Oznámení o zakázce je posunutí termínu pro doručení žádostí, pro předložení nabídek a pro otevírání nabídek, a to na 10. 1. 2014

Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 7. 1. 2014 a nahrazujeme datem 10. 1. 2014

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 7. 1. 2014 a nahrazujeme datem 10. 1. 2014

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 7. 1. 2014 a nahrazujeme datem 10. 1. 2014

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě pověření
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace