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1 UDAJE O STAVBE

1.1 Nazev stavby

Rekonstrukce Dolnolué¢anského tunelu v trati Liberec — Harrachov

1.2 Misto stavby a identifika¢ni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce Dolnolu¢anského tunelu v trati Liberec — Harrachov
Stavebni objekt: Dolnolu€ansky tunel

Stavebni usek: TUDU 167114 Nova Ves nad Nisou — SmrZovka

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Charakter stavby: Liniova stavba, rekonstrukce

Odvétvi: Zelezniéni doprava

Misto stavby: Zelezniéni trat Liberec — Harrachov,

Trat'ovy usek: Jablonecké Paseky — Lu¢any nad Nisou

Kraj: Liberecky

Okres: Jablonec nad Nisou

Méstsky urad: Lu€any nad Nisou

Spravce: OR Hradec Kralové

Katastralni izemi: Lucany nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou): 688258

Kategorie drahy podle zakona €. 266/1994 Sb.:  regionalni

Kategorie drahy podle TSI INF: P6/F4

Sougast sité TEN-T: NE

Cislo trati podle Prohlaseni o draze: 505 00

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu: 548B

Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu: 036

Cislo tratového a definiéniho Gseku: 167114

Trat'ova tfida zatizeni: C3

Maximalni trat'ova rychlost: 60 km/h

Trakéni soustava: trat neni elektrifikovana
Pocet trat'ovych koleji: 1

1.3 Predmét dokumentace

Predmétem dokumentace je kompletni rekonstrukce jednokolejného Dolnolu¢anského tunelu, ktery
byl uveden do provozu v roce 1894 a trubnich propustk v km 17,718 a km 18,0101 které pfevadi vodu
z oblasti nad tunelem mimo Zelezniéni téleso a jsou nezbytné pro zajisténi funkéniho odvodnéni

zelezniéni traté.

Rekonstrukce predstavuje:

e odstranéni obou portalovych objektd,

e prodlouzeni tunelu z plvodnich 82,5 m na 90 m vytvofenim pfiportalovych hloubenych Useku

s cilem zvySeni bezpeénosti provozu zamezenim opadavani tlomkl horniny z portalovych svahd,




e odstranéni stavajici tunelové obezdivky ze Zulovych kvadru,

e odstranéni zakladky, kterou je vyplnén prostor mezi stavajici obezdivkou a skuteCnym tvarem

vyrubu,

e zvétSeni stavajiciho tvaru vyrubu tak, aby byl v rekonstruovaném tunelu zajistén prijezdny prifez
podle pozadavki normy CSN 73 7508,

e  zgjisténi stability vyrubu zvétSeného profilu tunelu primarnim osténi ze stfikaného betonu a

systémovym kotvenim,
e  Zzfizeni hydroizola&niho souvrstvi proti pronikani podzemni vody do tunelu

e Zzfizeni boénich tunelovych drenazi pro gravitaCni odvedeni podzemni vody a drenaze pro

odvodnéni plané zelezni¢niho svrsku
e vytvofeni sekundarniho osténi hloubenych i razenych Usekl tunelu

e vytvoreni dostateéného prostoru pfed obéma portaly nezbytnym zvétSenim §itky skalnich zarezl

a jejich stabilizace
e vytvoreni kabelovodu, sluzebnich chodnikd a nouzovych vyklenkd v souladu s pozadavky normy
CSN 73 7508

e provedeni bezpe&nostniho znadeni podle poZadavk( predpisu SZ S6 a predpisl pro zajisténi

bezpecnosti v tunelu (vyznaceni vzdalenosti uniku k portalim)
e instalaci nouzového osvétleni napajeného ze dvou nezavislych zdroju energie
e obnoveni portalovych objektt v nové poloze odpovidajici délce tunelu 90 m
e  prelozku kabell a jejich opétovné zavedeni do nové vzniklych kabelovodu

e  kompletni rekonstrukci propustkl pfed vjezdovym a vyjezdovym portalem véetné zpevnéni jejich

usti a napojeni na stavajici drenazni systém traté.

Podle zakona ¢&. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni bariské spravé spada podle
§3, pismeno c) rekonstrukce Dolnolu¢anského tunelu do &innosti provadéné hornickym zpusobem,
nebot jsou pfi rozSifovani profilu tunelu a zvétSovani jeho nutného vyrubu z dlvodu zajisténi
tunelového prujezdného prafezu provadény prace vedouci k zajisténi stability podzemnich prostor(

(podzemni sanacni prace).




2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Zadavatel dokumentace:

Kontaktni adresa:

Hlavni inZenyr stavby:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 70994234

DIC: CZ70994234

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad

Budova Diamond Point,

Ke Stvanici 656/3

186 00 Praha 8 — Karlin

Ing. Jifi Zaruba

mob. +420 725 501 038

e-mail: zaruba@spravazeleznic.cz




3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Zpracovatel dokumentace:

Sidlo spole¢nosti:

Spolecnici spolecnosti:

Hlavni inzenyr projektu:

Projektant propustku:

Prelozky kabell a elektro:

Statické a stabilitni vypocty:

Geotechnika:

Rozpocdet:

Spole¢nost SAGAMB zalozena v souladu se smlouvou o sdruzeni ve
spole€nosti ze dne 27.10.2020 podle ustanoveni § 2716 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, v plathém znéni.
Novodvorska 1010/14,

142 00 Praha 4 - Lhotka,

SAGASTA s.r.o.

(vedouci ucastnik spolecnosti)
Novodvorska 1010/14,

142 00 Praha 4 — Lhotka

ICO: 04598555

DIC: CZ04598555

a

AMBERG Engineering Brno, a. s.
PtaSinského 313/10,

602 00 Brno — Ponava

ICO: 49446703

DIC: CZ 49446703

Ing. Libor Mafik

Mob.: +420 605 707 767

E-mail: libor.marik@sagasta.cz

CKAIT: 0007841 Geotechnika

Bansky projektant: OBU ¢&.j. 36806/2011/001, v rozsahu ustanoveni
zékona 61/1988 Sb., §3 pismeno c), d), e), ), h), i).

Odborny znalec CBU pro posuzovani stability podzemnich objekttl a

dalSich prostor vytvarenych ¢innosti provadénou hornickym zplsobem
podle §3 pism. i) zakona &. 61/1988 Sb. a pro vypracovani odbornych
posudk(l a stanovisek.

Ing. Michal Hacaperka

Ing. Zbynék Lejsek

Ing. Jifi Hofejsi

Ing. Martin Balaz

Ing. Martin Svoboda

Ing. Petr Lapis

Ing. Jakub Vladik

Ing. Vladimir Prajzler

Bc. Jozef Kosturik

Tomas Krhatek




4 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

4.1 Technologicka ¢ast
D.1. TECHNOLOGICKA CAST
D.1.1 ZELEZNICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI
D.1.1.2 TRATOVE ZABEZPECOVACI ZARIZENI (TZZ)
D.1.1.2 PS 01-01-20 Pielozka zabezpecovacich kabell
D.1.2 ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI
D.1.2.5 DALKOVY KABEL, DALKOVY OPTICKY KABEL, ZAVESNY OPTICKY KABEL

D.1.2.5 PS 01.02.50 Prelozka sdélovacich kabelt

4.2 Stavebni cast

D.2. STAVEBNI CAST
D.2.1 INZENYRSKE OBJEKTY
D.2.1.1 ZELEZNICNI SVRSEK A SPODEK
D.2.1.1.1 SO 01-10-01 Zelezniéni svriek
D.2.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI
D.2.1.4.2 PROPUSTKY
D.2.1.4.2 SO 11-21-01 Propustek v ev. km 17,718
D.2.1.4.2 SO 11-21-02 Propustek v ev. km 18,001
D.2.1.7 ZELEZNICNI TUNELY
D.2.1.7 SO 11-40-01 Dolnoluc¢ansky tunel
SO 11-40-01.00 Obecna &ast
SO 11-40-01.01 Vykopy a zajisténi svahu
SO 11-40-01.02 RozSireni a zajisténi vyrubu
SO 11-40-01.03 Hydroizolace a drenaze
SO 11-40-01.04 Zelezobetonové osténi tunelu
SO 11-40-01.05  Vnitini vybaveni
SO 11-40-01.06 Zasypy
SO 11-40-01.07 Geotechnicky monitoring
D.2.3. TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZENI
D.2.3.6 ROZVODY VN, NN, OSVETLENI A DALKOVE OVLADANI ODPOJOVACU

D.2.3.6 SO 01-86-01 Nouzové osvétleni Dolnoluéanského tunelu




D.2.4 OSTATNi STAVEBNI OBJEKTY

4.3 Docasné stavby a zafizeni

Soucasti stavby doCasné zafizeni stavenisté v prostoru pfed vyjezdovym portdlem véetné jeho
vybaveni a napojeni na inZenyrské sité. Vystavba a likvidace zafizeni stavenisté bude v rezZii

zhotovitele stavby.

4.4 Objekty podléhajici technicko-bezpeénostni zkousce

Seznam PS a SO podléhajici technicko-bezpeénostni zkouSce je uveden v kapitole 4, ¢ast D.1 a D.2.

Technicko-bezpecnostni zkouska se tyka stavby jako celku.

4.5 Objekty s pfimou vazbou na parametry interoperability

Cela stavba bude posuzovana na podsystém infrastruktura a zabezpeceni.

5 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

5.1 Dokumenty
e Vyzva ke zpracovani nabidky &.j. 25087/2020/SZ-SSZ-OVZ ze dne 20.10.2020 v&etné pfiloh

e  Smlouva o dilo na zpracovani Zaméru projektu, Projektové dokumentace pro stavebni povoleni,
Projektové dokumentace pro provadéni stavby a autorského dozoru pfi realizaci stavby

Rekonstrukce Dolnolu€¢anského tunelu v trati Liberec — Harrachov v€etné pfiloh:
[11 V3eobecné technické podminky VTP/ZP/04/20
[2] Obchodni podminky OP/DSP+PDPS/04/20
[3] VSeobecné technické podminky VTP/DSP+PDPS/13/20
[4] Zvlastni technické podminky ze dne 29.9.2020

e Za&mér projektu investicni akce Rekonstrukce Dolnolu€anského tunelu v trati Liberec — Harrachov,
SAGASTA s.r.o., schvalen CK MD 29.11.2022

e  Stavebné technické posouzeni Dolnolu¢anského tunelu a pfilehlych pfedzafezi na trati Liberec —
Tanvald, Geotest statni podnik Brno, 1989

e  Stavebné technicky prizkum s nazvem: Rekonstrukce Dolnolu¢anského tunelu v trati Liberec —

Harrachov, objednatel SAGASTA s.r.o, zpracovatel TESIA specialni technické prace s.r.o., 2023

¢ Dolnolu¢ansky tunel, skenovani portall a lice osténi, objednatel SAGASTA s.r.o0., zpracovatel
HRDLICKA spol. s r.0., 18.2.2021

e Dolnolu¢ansky tunel, skenovani predportalovych skalnich zafezl, objednatel SAGASTA s.r.o.,
zpracovatel HRDLICKA spol. s r.0., 05/2023

e Rekonstrukce Dolnolu¢anského tunelu v trati Liberec — Harrachov, Geodetické a mapové
podklady TU Nova Ves nad Nisou — Smrzovka km 17,400 — 18,400, SZG Regionalni pracovisté
Usti nad Labem, druh dokumentace DUSP, 11/2020
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e Metodicka pfiru¢ka pro pfipravu sanaci tunel, vyzkumny projekt VaV - TA CR TA03030851
Sanace tunelll — technologie, materialy a metodické postupy, Amberg Engineering Brno, a.s.
03/2016

5.2 Zakony a vyhlasky
Platnost vSech zakon( a vyhlasek se predpoklada ve znéni pozdéjSich predpisu.
e Zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

e Zakon ¢. 186/2006 Sb., o zméné nékterych zakonl souvisejicich s pfijetim stavebniho zakona a

zakona o vyvlastnéni
e Zakon €. 61/1988 Sbh. o hornické €innosti, vybusninach a o statni bariské spravée
e  Zakon ¢. 266/1994 Sb. o drahach
e Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech

e Zakon ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich

zakonu (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostredi)
e Z&kon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny

e  Zakon &. 77/2002 Sb. o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava Zeleznic a o
zméneé zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpist, a zakona ¢&. 77/1997

Sb., o statnim podniku
e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

e Vyhlaska €. 55/1996 Sb. o pozadavcich k zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a

bezpecnosti provozu pfi €innosti provadéné hornickym zptisobem v podzemi
e Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
e Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
e Vyhlaska &. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani uzemi
e Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
e Vyhlaska &. 173/1995 Sb. Dopravni fad drah v platném znéni

e Vyhlaska €. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky fad drah v platném znéni

5.3 Normy
e CSNEN 15273 Prajezdné prifezy trati a obrysy vozidel (Gginnost: 06/2017).
o CSN 01 3419 Vykresy ve stavebnictvi. Vyty&ovaci vykresy staveb (uginnost: 06/1988).

e CSNEN ISO 14689 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Pojmenovani, popis a klasifikace hornin
(acinnost: 05/2018).

o CSN EN 12371 Zkusebni metody pfirodniho kamene — Stanoveni mrazuvzdornosti (G&innost:
09/2010).
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CSN 72 1860 Kamen pro zdivo a stavebni ucely (u¢innost: 01/1969), zmény: a 05.77, b 08.87, Z3
03.06.

CSN ISO 2394 Obecné zasady spolehlivosti konstrukci (4ginnost:08/2016).

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Céast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy,

vlastni tiha a uZitna zatizeni pozemnich staveb (u€innost: 04/2004).

CSN EN 1998-5 Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétteseni — Cast 5: Zaklady,
opérné a zarubni zdi a geotechnicka hlediska (u€innost 08/2006).

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce (Uginnost: 01/1992); (oprava 1, G&innost: 05.98)

CSN 73 0210-1 Geometrickad presnost ve vystavb&. Podminky provadéni. Cast 1: Presnost

osazeni (U€innost: 01/1993).

CSN 73 0212-4 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 4: Liniové stavebni
objekty (uc¢innost: 07/1994).

CSN ISO 4463-1 az 3 Mé&fici metody ve vystavbé — Vyty&ovani a méfeni — Cast 1 az 3 (Uginnost:
07/1999).

CSN 73 0420-1 Presnost vyty&ovani staveb — Cast 1: Zakladni poZzadavky (U¢innost: 08/2002).
CSN 73 0420-2 PFesnost vytycovani staveb — Cast 2: Vyty&ovaci odchylky (u&innost: 08/2002).
CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecna pravidia.
CSN EN 12350-2 Zkouseni &erstvého betonu — Cast 2: Zkouska sednutim (Uginnost: 05/2020).
CSN 73 2011 Nedestruktivni zkoueni betonovych konstrukci (4&innost 06/2012).

CSN EN 13670 Provadéni betonovych (uginnost: 07/2010).

CSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (tiginnost: 10/2021).

CSN EN 14487-1 Stfikany beton — Cast 1: Definice, specifikace a shoda (uginnost: 03/2023).
CSN EN 14487-2 Sttikany beton — Cast 2: Provadéni (uginnost: 07/2007).

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (Gginnost: 03/2010).

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji prostorova

poloha - Cast 1: Projektovani (4ginnost 01/2021).

CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje ZelezniCnich drah a jeji prostorova

poloha - Cast 2: Stavba a prejimka, provoz a udrzba (uginnost 11/2009).
CSN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah (Gginnost 04/1998)
CSN 73 7508 Zelezni¢ni tunely (uginnost: 10/2002)

CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich uprav v krajiné — Ochrana stromd, porost(i a vegetaénich

ploch pfi stavebnich pracich (G&innost 03/2006)
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5.4 Smeérnice a predpisy

SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zaji$téni bezpednosti a k ochrang zdravi osob pfi
Cinnostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované statni

organizaci Sprava Zeleznic ve znéni zmény €. 1 (4€innost od 1. 3. 2023)

SZ Bp2 Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi p¥i praci zaméstnancil statni organizace Sprava

Zeleznic, Zména €. 1 (ucinnost od 1. 3. 2023)

SZ Bp3 Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech

v prostorach statni organizace Sprava zeleznic ve znéni zmeény ¢.1 a 2 (G¢innost od 1. 3. 2023)

CD M32 Predpis k ochrané Zivotniho prostfedi pred zne&isténim nebezpeénymi latkami ve znéni
2. zmény (ucinnost 01.10.2017)

Mostni vzorovy list MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky (G¢innost 01.04.2012)

Vzorovy list Svétly tunelovy prafez jednokolejného tunelu (U¢innost 01.03.2010)

Komentar k Vzorovému listu Svétly tunelovy prafez jednokolejného tunelu (G¢innost 01.03.2010)
SZ(DC) D1 Dopravni a navéstni ptedpis, ve znéni zmény &. 4 (G&innost od 10. 6. 2018)

SZDC S3 Zelezniéni svréek véetné prislusnych dild

SZDC S3/2 Bezstykova kolej (uginnost 01.09.2013)

SZ S3/5 Svaredské prace na soudastech Zelezniéniho svréku ve znéni opravy &. 1 (G&innost
01.04.2022)

SZ S4 Zelezniéni spodek (u&innost 01.01.2021)

SZDC S6 Sprava tunelll (G&innost 15.09.2018)

SZ S11 Prostorova priichodnost trati, Oprava €. 1 (Gginnost 01.04.2022)

SZ S11 Prostorova priichodnost trati, ve znéni Opravy &. 1 (4ginnost od 1. dubna 2022)
SZ SM11 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (uginnost 08.04.2022)

SZ SM62 Postupy v piipravé investi¢nich staveb statni organizace Sprava Zeleznic ve znéni

zmény €. 1 (uc¢innost od 16. bfezna 2021)

SZ SM096 Smérnice pro nakladani s odpady (G¢innost 01.06.2022)

SZ SM105 Zmény b&hem vystavby (iginnost 31.03.2022)

SZDC M21 Topologie sité a staniéeni trati Zelezniénich drah (uginnost 25.06.2019)

SZDC &. 30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského

Zelezni¢niho systému (ucinnost 01.05.2008)
SZDC &. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah (Gginnost 01.01.2008)
SZDC &. 42 Hospodafeni s vyziskanym materialem (iginnost 07.01.2013)

SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pFislusenstvi v pfenosové siti statni organizace Sprava
zeleznic (ucinnost 21.03.2022)
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5.5 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

e Kapitola 1 V8eobecné (Vydani: duben 2022 / Ug&innost: 01.06.2022)

e Kapitola 2 Priprava stavenisté (Vydani: duben 2022 / Uginnost: 01.06.2022)

e Kapitola 3 Zemni prace (Vydani: ervenec 2008 / Uginnost: 01.07.2008)

e Kapitola 4 Odvodnéni trati a stanic (Vydani: Servenec 2008 / Uginnost: 01.07.2008)
e Kapitola 5 Ochrana zemniho télesa (Vydani: ervenec 2008 / Uginnost: 01.07.2008)

e Kapitola 6 Konstrukéni vrstvy télesa Zelezniéniho spodku (Vydani: &ervenec 2008 / Uginnost:
01.07.2008)

e Kapitola 7 Kolejové loZe (Vydani: Fijen 2021 / Uginnost: 01.11.2021)
e Kapitola 8 Konstrukce koleje a vyhybek (Vydani: kvéten 2013 / Uginnost: 01.05.2013)
e Kapitola 12 Chranicky a kolektory (Vydani: kvéten 2013 / Uginnost: 01.05.2013)

e Kapitola 14 Kanalizace, odpadni jimky, ¢&isticky, lapade (Vydani: duben 2021 / Uginnost:
01.05.2021)

e Kapitola 15 Vegetadéni tpravy (Vydani: anor 2021 / Uginnost: 01.03.2021)

e Kapitola 17 Beton pro konstrukce (Vydani: duben 2022 / Uginnost: 01.06.2022)

e Kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce (Vydani: kvéten 2022 / Uginnost: 01.06.2022)
e Kapitola 20 Tunely (Vydani: leden 2002 / Uginnost: 01.01.2002)

e Kapitola 24 Zvlastni zakladani (Vydani: prosinec 2003 / Uginnost: 31.12.2003)

e Kapitola 22 Izolace proti vodé (Vydani: gerven 2022 / Uginnost: 1.7.2022)

e Kapitola 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukeci,

o Cast A — Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy (Vydani: zafi 2018 /
Uginnost: 01.09.2018)

o Cast B — Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi (Vydani: &ervenec 2001 /
Uginnost: 01.11.2001)

e Kapitola 26 Osvétleni, EOV, stozarové transformatory VN/NN, rozvody NN véetné dalkového
ovladani (Vydani: listopad 2016 / Uginnost: 01.11.2016)

e Kapitola 27 Zabezpe&ovaci zafizeni (Vydani: kvéten 2013 / Uginnost: 01.05.2013)
e Kapitola 28 Sdélovaci zafizeni (Vydani: prosinec 2022 / Uginnost: 01.01.2023)
e Kapitola 31 Trakéni vedeni (Vydani: zaFi 2006 / Uginnost: 01.09.2006)

e Kapitola 32 Zafizeni trati a tratové znacky (Vydani: kvéten 2013 / Uginnost: 01.05.2013)
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6 SEZNAM PRILOH

Cast PD

PS, SO

Ndzev éadsti projektové dokumentace (PD)

B.6.1 Biologicky priazkum
B.6.2 Dendrologicky prizkum
B.6.3 Hlukova studie

B.6.4 Odpadové hospodaristvi
B.6.5 Havarijni plan

D.1.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni
D.1.1.2 | PS 01-01-20 | Pielozka zabezpeéovacich kabelu
1001 | Technicka zprava
2001 | Situace
2002 | Vytyeovaci vykres.
2003 | Tabulka vytySovacich bodi
4001 | \Vykaz vymér
D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.1.2.5 | PS 01-02-50 Prelozka sdélovacich kabelt

1001 | Technicka zprava

2001| Situace

2002 |  vytyCovaci vykres.

2003 | Tabulka vytyovacich bodU

4001 | vykaz vymér

4002 Vi'kaz vi'mér - CD - Telematika

D.2.1 Inzenyrské objekty
D.2.1.1 (SO 01-10-01 | Zelezniéni svriek
1001 | Technicka zprava
2001 | situace a VB
4001 | Soupis praci
D.2.1.4 (SO 11-21-01 |Propustek v ev. km 17,718
1001 | Technicka zprava
12
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2001

Situace

2002 | Stavajici stav - prehledny vykres

2003 | Novy stav - pfehledny vykres

2004 | Vykres demolice

2005 | Vykopy

2006 | Prefabrikaty - skladba a zaloZeni

2007 | Vykres tvaru a vyztuze vtokové jimky
2008 | Vykres tvaru a vyztuZze napojovaci $achty
2009 | VytyCovaci vykres

4001

Vykaz vymér

SO 11-21-02 | Propustek v ev. km 18,001
1001 | Technick4 zprava
2001 | Situace
2002 | Stavajici stav - prehledny vykres
2003 | Novy stav - pfehledny vykres
2004 | Vykopy
2005 | Prefabrikaty - skladba a zaloZeni
2006 |  Vykres tvaru zdi Z1 a Z2
2007 | Vykres vyztuze zdi Z1 a Z2
2008 | Vyty&ovaci vykres
4001 | vykaz vymér
D.2.1.7 | SO 11-40-01 | Dolnoluéansky tunel
SO 11-40- Obecné prace
01.00
2001 | Situace a vyty&ovaci vykres
2002 | Podélny fez
2003 | Vzorovy pFiény Fez - typicky blok
2004 |  Vzorovy pfi¢ny Fez - vstficné vyklenky
2005 | Vzorovy pfiény Fez - zachranny vyklenek
2006 | Vzorovy pfiény Fez - hloubeny Usek
SO 11-40- Vykopy a zajisténi svahi
01.01
1001 | Technicka zprava
2001 | Situace a vytySované b. - vjezdovy portal
2002 | Situace a vytySované b. - vyjezdovy portal
2003 | Podélny fez - viezdovy portal
2004 | Podélny fez - vyjezdovy portal
2005 | P¥iéné fezy - viezdovy portal
2006 | Priéné fezy - vyjezdovy portal
2007 |  Portalové svahy - vjezdovy portal
2008 | Portalové svahy - vyjezdovy portal
4001 | Vykaz vymér
4002 |  Soupis praci
SO 11-40- RozS8ifeni a zajisténi vyrubu
01.02

1001

Technicka zprava

g/\
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2001

Situace a vytyCovaci schéma

2002 | Podélny fez
2003 | Charakteristické pfi¢né fezy
2004 |  Pravidla pro vypodet kubatur
2005 | Technologicka tfida vyrubu TTV 3
2006 | Technologicka tfida vyrubu TTV 4
2007 | Technologicka tfida vyrubu TTV 4 MP
2008 | Technologické tfidy vyrubu - vyklenky
2009 | Prihradové ramy - P3 (TTV 3)
2010| Prihradové ramy - P4 (TTV 4)
2011 | Prihradové ramy - P5 (fale$né primarni osténi)
2012 | Fale3né primarni osténi
2013 | GSK - Typicky profil
2014 | GSK - Zachranny vyklenek vlevo
2015| GSK - Vstficné vyklenky
3001| sv
4001 | Vykaz vymér
4002 |  Soupis praci

SO 11-40- Hydroizolace a drenaze

01.03
1001 | Technicka zprava
2001 | Situace a vytySované body
2002 | Podélny fez - Leva boéni drenaz
2003 | Podélny fez - Prava boéni drenaz
2004 | Podélny fez - Stfedni drenaz
2005 |  Pfigné fezy
2006 | Sachty gisténi drenaze
2007 | Sachty pred portaly
2009 | Detaily
4001 | Vykaz vymér
‘}002 Soupis praci

SO 11-40- Zelezobetonové osténi tunelu

01.04

1001 | Technicka zprava

2001 | Situace

2002 | Podélny fez

2003 | (neobsazeno)

2004 | GSK - Typicky profil

2005| GSK - Zachranny vyklenek

2006 | GSK - VstFicné vyklenky

2007 | Vykres tvaru - Portalovy blok

2008 |  Vykres tvaru - Typicky blok

2009 | Vykres tvaru - Zachranny vyklenek
2010 | Vykres tvaru - Vstficné vyklenky
2011| Schéma vyztuZe - Typicky blok
2012 | Schéma vyztuZe - Zachranny vyklenek
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2013 | Schéma vyztuZe - Vstficné vyklenky
2014 | Schéma vyztuze - Portalovy blok
3001 sV
4001 | vVykaz vymér
4002 | Soupis praci

SO 11-40- Vnitini vybaveni

01.05
1001 | Technicka zprava
2001 | Situace a vytySované body
2002 | Vykres vn. vybaveni - Portalové bloky
2003 | Vykres vn. vybaveni - Typicky blok
2004 |  Vykres vn. vybaveni - Zachranny vyklenek
2005 | Vykres vn. vybaveni - Vstficné vyklenky
2006 | Poklop kabelové $achty — Ocelové prvky
2007 | Poklop kabelové Sachty — Tvar a vyztuz
2008 | (neobsazeno)
2009 | (neobsazeno)
2010 | Znageni Unikovych cest - Situace
2011 | Znageni unikovych cest - Pohled
4001 | Vykaz vymér
4002 | Soupis praci

SO 11-40- Zasypy

01.06
1001 | Technick4 zprava
2001 | Situace - vjezdovy portal
2002 | Situace - vyjezdova portal
2003 | Boéni pohledy na portal - viezdovy portal
2004 | Boéni pohledy na portal - vyjezdovy portal
2005 | P¥i¢né fezy - viezdovy portal
2006 | Pri¢né Fezy - vyjezdovy portal
2007 | Celni pohled na portal - viezdovy portal
2008 | Celni pohled na portal - vyjezdovy portal
4001 | vVykaz vymér
4002 | Soupis praci

SO 11-40- Geotechnicky monitoring

01.07
1001 | Technicka zprava
2001 |  situace - osazeni méFigskych profil
2002 | Podélny fez - viezdovy portal
2003 | Podélny fez - vyjezdovy portal
2004 | Pohled - vjezdovy portal
2005 | Pohled - viezdovy portal
4001 | Vykaz vymér
4002 | Soupis praci

D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni
D.2.3.6 (SO 01-86-01 | Rozvody osvétleni - Nouzové osvétleni
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1001 | Technicka zprava

2001| Situace

2002 | Jednopdlové schema rozvadéée RVO

2003 | Schéma osvétleni tunelu

2004 | vytyovaci vykres

2005 | Tabulka vyty&ovacich bodu

4001 | vykaz vymér

E.5.1 Technicka zprava
E.5.2 Majetkopravni ¢ast
1001 | Technicka zprava km 17,65 - 18,15
1002 Tabulka km 17,68 - 18,15
2001 Prehled km 17,68 - 18,15
2021| KN _mapa km 17,68 - 18,15 (neni soucast tisku)
2022| ZA plochy km 17,68 - 18,15 (neni sougast tisku)
2023 | Projekt km 17,68 - 18,15 (neni soudast tisku)
2024 | KSVZE km 17,68 - 18,15
E.5.3 Navrh vytycovaci sité
1001 | Technicka zprava km 17,65 - 18,15
2001 | Navrh vytyéovaci sité km 17,65 - 18,15
E.5.4 Koordinaéni vytyéovaci vykres
1001 | Technicka zprava km 17,65 - 18,15
1002 | Seznam soufadnic km 17,68 - 18,15
2001 |  Koordinaéni vytySovaci vykres km 17,68 - 18,15
E.5.5 Obvod stavby
1001 | Technicka zprava km 17,65 - 18,15
1002 | Seznam soufadnic obvodu stavby km 17,68 - 18,15
2001 | Obvod stavby km 17,68 - 18,15
E.5.6 Geodetické a mapové podklady
Neni soucasti tisku
E.5.7 Geometrické plany
Neni soucasti tisku
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