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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

PS 01-01-20

Stavba: 120 142

Rekonstrukce Dolnolu¢anského tunelu v trati Liberec -
Harrachov

CELKEM:

0,00 K&

SO/PS: PS 01-01-20

Prelozka zabezpecovacich kabell

Viozit
polozku

JKategorie monitoringu:

Viozit
Dil

Klasifikace SO/PS:

Soucet za Dil
véetné prepogitani Dilu

Stuperl dokumentace: Stadium 3

Projektova dokumentace (DOS/DSP)

ISPROFIN:

IMajetek:

Oznaceni (S-kéd):

Zahajeni realizace SO/PS:

JUkonceni realizace SO/PS.

Zpracovatel:

Sagasta s.r.o.

Cenova uroven:

Datum zpracovani:

24.10.2023

120 142 - Rekonstrukce D tunelu v trati Liberec - Harrachov

ISPROFIN:

Cenova

Varianta
soustava

Koéd polozky

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova | Celkem

IDil: 1

Zemni prace

1 | 13273A | |2023 OTSKP

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | - BEZ DOPRAVY

M3

81,000

0,00 K¢

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- o$etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepteni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoZziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji se v polozce ¢.0141**

2 | 17411 | |2023 OTSKP

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

M3

81,000

| 0,00 K|

PS 01-01-20
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

120 142 - Rekonstrukce Dolnolucanského tunelu v trati Liberec - Harrachov TSPROFIN.
Pof. ¢islo | Kéd polozky | Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za ucelem
zlep$eni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v UloZisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Soucet za Dil Zemni prace 0,00 Ké
Ioil: 7 Pridruzena stavebni vyroba
CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVENI VYCHOZi REVIZNi ZPRAVY, PRO OBJEM IN <
3 | 747212 |202370TSKP PRES 100 DO 500 TIS. K& KUS 1,000 0 0 0,00 K¢|
1. PoloZka obsahuje:
— cenu za celkovou prohlidku zafizeni PS/SO, vé. méfeni, komplexnich zkousek a revizi zafizeni tohoto PS/SO
autorizovanym reviznim technikem na silnoprouda zafizeni podle pozadavku CSN, véetn& hodnoceni a vyhotoveni
celkové revizni zpravy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo préace.
4 | 747301 ]2023 OTSKP  |PROVEDENI PROHLIDKY A ZKOUSKY PRAVNICKOU OSOBOU, VYDANI PRUKAZU ZPUSOBILOSTI KUS | 1,000 0 0 0,00 Kﬂ
1. PoloZka obsahuje:
— cenu za vyhotoveni dokladu pravnickou osobou o silnoproudych zafizenich a vydani priikazu zpUsobilosti
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
5 | 75A311 [2023 OTSKP _ |KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACI DO 12 PARU KUS | 2,000 0 0 0,00 K|
1. PoloZka obsahuje:
— odstranéni plasté kabelu, odstranéni izolace z koncu Zil na svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
koneéna uprava kabelu
— kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni, montaz prichytky a Stitku
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
6 | 75A312 [2023 OTSKP __[KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACI PRES 12 PARU KUS | 2,000 0 0 0,00 K¢l
PS 01-01-20 2/4



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

120 142 - Rekonstrukce Dolnolucanského tunelu v trati Liberec - Harrachov

TSPROFIN.

Por. ¢isl

o

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

1. PoloZka obsahuje:

— odstranéni plasté kabelu, odstranéni izolace z koncl Zil na svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
koneéna Uprava kabelu

— kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni, montaz pfichytky a Stitku
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

7 | 75A331

|2023 OTSKP

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU 1 MM2 DO 12 PARU

KUS

1,000

0,00 K¢

1. PoloZka obsahuje:

— dodavku spojky

— UpIna montaz plastové spojky, pfiprava spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil,
vysuseni, zajisténi pfivodu el. energie, zataveni koncti kabelu a svareni stfedu spojky

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potfebnych materiall i viastni spojky, pfesun hmot
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo préace.

8 | 75A332

|2023 OTSKP

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU 1 MM2 PRES 12 PARU

KUS

1,000

0,00 K¢

1. PoloZka obsahuje:

— dodavku spojky

— Uplna montaz plastové spojky, pfiprava spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojenti Zil,
vysuseni, zajisténi pfivodu el. energie, zataveni koncli kabelu a svareni stfedu spojky

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potfebnych materiall i viastni spojky, pfesun hmot
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Soucet za Dil

Pfidruzena stavebni vyroba

0,00 K¢

Iot: 8

Potrubi

9 | 8988A

12023 OTSKP

KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM DO 0,1M3

KUS

2,000

0,00 K]

poloZka zahrnuje:

- dodavku a osazeni stupadel a zebfiku

- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahl a pod.,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCiténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilch,

- oznaceni dilce vyrobnim titkem nebo jinym zpisobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni pozadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veSkera zarizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfiZe, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v&. veskerych podplrnych a uchycovacich prvki

10 | 8988C

12023 OTSKP

KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM DO 0.35M3

KUS

2,000

0,00 K¢|

PS 01-01-20
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

120 142 - Rekonstrukce Dolnolucanského tunelu v trati Liberec - Harrachov TSPROFIN.
Pof. ¢islo | Kéd polozky | Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
poloZka zahrnuje:
- dodavku a osazeni stupadel a Zebfika
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahl a pod.,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oc¢isténi a oSetfeni tloZnych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim titkem nebo jinym zpUsobem,
- Upravy dilce pro dodrZeni pozadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,
- veskera zatizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku
polozka nezahrnuje:
- poklopy a mfiZe, vykazuji se samostatné v poloZzkach ¢. 8991*.
- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky vé. veskerych podplrnych a uchycovacich prvki
Soucet za Dil Potrubi 0,00 K¢é

PS 01-01-20
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