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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

PS 01-02-50

120 142 Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - 

Harrachov

SO/PS: PS 01-02-50 Přeložka sdělovacích kabelů

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek:

 

Sagasta s.r.o. 24.10.2023

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 13273A            2023_OTSKP          HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3        17,000 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje: 

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 

vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 141733            2023_OTSKP          PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M         20,000 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová 

jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

3 17411             2023_OTSKP          ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        17,000 0 0 0,00 Kč

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:

CELKEM: 0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov

Název položky/dílu

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč

Díl: 7 Přidružená stavební výroba
4 702212            2023_OTSKP          KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M         425,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

5 742J15            2023_OTSKP          OCHRANNÁ TRUBKA OPTICKÉHO KABELU HDPE SVĚTLOST 10-40MM M         870,000 0 0 0,00 Kč

Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, 

oddělení příslušné délky, uložení ( položení mezi rozvaděči ), upevnění, ukončení příslušnými záslepkymi proti 

prachu před zafouknutím OPTICKÉHO kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů

6 742P13            2023_OTSKP          ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M         425,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 

 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

7 747213            2023_OTSKP          
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 

PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ
KUS       1,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 

autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 

celkové revizní zprávy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 747214            2023_OTSKP          
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - 

PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
KUS       2,000 0 0 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje: 

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 

autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 

celkové revizní zprávy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 747301            2023_OTSKP          PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS       1,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 

 – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 74E854            2023_OTSKP          DEMONTÁŽ OPTOKABELU (STOČENÍM) M         330,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci 

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

11 75A311            2023_OTSKP          KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS       2,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 

 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 

konečná úprava kabelu 

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 75A331            2023_OTSKP          SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS       2,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 

 – dodávku spojky 

 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 

vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky 

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, přesun hmot 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 75I812            2023_OTSKP          KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN KMVLÁKNO  180,000 0 0 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje: 

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu 

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci 

 – náklady na dopravu a skladování 

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem 

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

 – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.

14 75I81X            2023_OTSKP          KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ M         4 590,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 

zatažení, zafouknutí) 

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

 – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.

15 75I81Y            2023_OTSKP          KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ M         3 920,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 

 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného 

materiálu 

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 

 – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

 –  Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.

16 75II71            2023_OTSKP          SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN - DODÁVKA KUS       4,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu 

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení 

 – náklady na dopravu a skladování 

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

17 75II7X            2023_OTSKP          SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ KUS       4,000 0 0 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje: 

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu 

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 75II7Y            2023_OTSKP          SPOJKA OPTICKÁ - DEMONTÁŽ KUS       2,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 

 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 

materiálu 

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 

 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč
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