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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. ldentifikani udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce Dolnolu¢anského tunelu v trati

Liberec — Harrachov

Stavebni ¢ast: D.2.1 InZenyrské objekty

Podobjekt: SO 01-10-01 Zelezniéni svrsek

Stavebni Usek: TUDU 167114 Nova Ves nad Nisou — Smrzovka

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni

stavby (DSP a PDPS)

Charakter stavby: Liniova stavba, rekonstrukce a modernizace
Odvétvi: Zelezniéni doprava
Misto stavby: Zelezniéni trat Liberec — Tanvald — Harrachov, tratovy Usek

Jablonecké Paseky — Lu¢any nad Nisou

Kraj: Liberecky

Okres: Jablonec nad Nisou

Méstsky urad: Lu€any nad Nisou

Katastralni uzemi: Lu€any nad Nisou, kéd katastralniho uzemi: 688258




1.2. Kontaktni udaje

Zadavatel/Investor:

Zastupce investora:

Projektant:

Hlavni projektant (HIP):

Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278
190 00 Praha 9

Ing. Jifi Zaruba

SZ — Stavebni sprava zapad
Budova Diamond Point,

Ke Stvanici 656/3

186 00 Praha 8 — Karlin

mob. +420 725 501 038

e-mail: zaruba@spravazeleznic.cz

Sdruzeni ,,SAGAMB Liberec — Tanvald*

Novodvorska 1010/14

142 00 Praha 4

tel. +420 261344100
e-mail: Info@sagasta.cz

Ing. Libor Marik

Sagasta, s.r.o.

Novodvorska 1010/14

142 00 Praha 4

mob. +420 605 707 767
e-mail: libor.marik@sagasta.cz
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2.  ZAKLADNIi TECHNICKE UDAJE O STAVBE

Stavba fesi rekonstrukci Dolnolu¢anského tunelu a pfilehlych trubnich propustk( na trati z Jablonce
nad Nisou do Tanvaldu (&. trati 548B podle NJR) v ramci které musi byt z dGvodu ochrany po dobu
vystavby snesen kolejovy svrSek. Stavba zacina v km 17,671 874 smérovym a vySkovym vyrovnanim
pfed trubnim propustkem ev. km 17,718 a kon¢i v km 18,062 242 smérovym a vy8kovym vyrovnanim za
trubnim propustkem ev. km 18,001. V sou¢asném stavu je tratovy Usek jednokolejny. V celé délce se
jedna o trat’ bez trakéni soustavy. Dana trat je regionalni a neni zafazena do sité TEN-T. Rekonstrukce

kolejového svrsku probéhla v r. 2015. Tento stav ma byt po dokonéeni vSech praci obnoven.

Vramci investiéni akce budou zrekonstruovany trubni propustky a Dolnolu¢ansky tunel.
Rekonstrukce tunelu bude zahrnovat sneseni sou€asné obezdivky, rozSifeni a zajiSténi vyrubu a
postaveni nového Zelezobetonového osténi. Soucasné bud tunel z nynéjSich 82,5 m prodlouzen na
90 m. V dobé vystavby bude muset byt rovnéz provedena prelozka optického sdélovaciho kabelu
(ostatni metalické sdélovaci a zabezpec€ovaci kabely budou po dobu vystavby pferuseny). Po ukoncéeni
praci budou veskeré kabely vedeny ve stejné trase jako nyni (v tunelu budou vedeny v levém

kabelovodu).

Z divodu ochrany kolejového svrsku pfed poSkozenim stavebni technikou a stavebnimi pracemi

bude nutné sejmout kolejovy svrdek a po ukonceni praci ho beze zmén instalovat zpét.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

e Stavebné geologické posouzeni Dolnolu¢anského tunelu a pfilehlych predzarezi, Geotest
06/1989

e Rekonstrukce trati Liberec — Tanvald, SO 06-11-03 Dolnolu¢ansky tunel, stabilizace skalnich
struktur, Valbek 03/2013

e Zameér projektu investi¢ni akce Rekonstrukce Dolnolu¢anského tunelu v trati Liberec — Harrachov,
SAGASTA s.r.0., schvalen CK MD 29.11.2022

e Mistni Setfeni a fotodokumentace

¢ Dolnolu¢ansky tunel, skenovani portalu a lice osténi, Hrdlicka 02/2021

e Dolnolu¢ansky tunel, skenovani pfedportalovych skalnich zafezu, Hrdlicka 05/2023
e Stavebnétechnicky prizkum, Tesia 06/2023

Obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky:

patfily:
e Zakon ¢&. 266/1994 Sb. o drahach, ve znéni pozdéjsich predpist
e Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych

zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisU, v platném znéni

e Zakon &. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon) ve znéni

pozdéjsich predpist




Zakon ¢&. 17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi, a jeho provadéci vyhlasky v&etné provadécich

vyhlasek a predpist souvisejicich, v platném znéni

Zakon €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich

zakond, v platném znéni

Zakon &. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni

Zakon ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhlaska &. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

Vyhlaska €. 63/2013 Sb., kterou se méni vyhladka ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi upravé

uzemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni

Vyhlaska &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové

uzivani staveb
Vyhlaska €. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni

Obecné zavazné evropské dokumenty:

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. €ervna 2008 o interoperabilité

zelezni¢niho systému ve znéni pozdéjSich predpist

Technické normy, predpisy:

vystroje a znaceni trati:

CSN 73 6360 — 1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a jejich

prostorova poloha, ¢ast 1: Projektovani

CSN 73 6360 — 2 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova

poloha - Cast 2: Stavba a prejimka, provoz a udrzba
CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah
CSN 73 6310 Navrhovani zelezniénich stanic

CSN 73 6320 Prijezdné prifezy na drahach celostatnich, regionalnich a vledkach normalniho

rozchodu

CSN EN 15273 Prajezdné prifezy trati a obrysy vozidel

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pristfesky na drahach celostatnich, regionalnich a vie¢kach
TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic

CSN 72 2518 Kamenné prvky ke znageni




Interni dokumenty a pfedpisy Spravy Zeleznic, statni organizace
Smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

Smérnice SZDC &. 20 — Smérnice pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladl staveb statni

organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v plathém znéni

Smérnice SZDC &. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do

evropského zelezni¢niho systému, v platném znéni
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola &. 1 az 33

Pravidla pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi
vydana VR DDC pod &. 12.133/1998 s platnosti od 1.12.1998, v&etn& provadéciho opatieni
k pfedavani digitélni dokumentace z investi¢ni vystavby ¢&.j. 2347/1999-07, ze 13.12.1999, ¢.j.
6154/04-0Ol ze dne 1.11.2004, a datovy model verze 2.2 ¢&j. 40952/2012-OIT s ucinnosti od 1.

dubna 2013 v aktualnim znéni v&etné vSech prisluSnych dodatk
SZ S3, Zelezniéni svriek

SZ S4, Zelezniéni spodek

SZ Bp1, Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci

SZDC M21 Topologie sité a stani¢eni trati Zelezni¢nich drah

SZ D1 CAST PRVNI - Dopravni a navéstni ptedpis pro traté nevybavené evropskym tratovym

vlakovym zabezpecovacem

TKP 2000 - kap.32 — Zafizeni trati a tratové znacky

Vzorové listy zelezni¢niho svrsku

SluZebni rukovéti

SR 103/3, SR 70, SR 72, SR 103/7

Vzoroveé listy Zelezni¢niho spodku

TKP staveb statnich drah

PFislusné OP

Smérnice GR SZDC &. 28/2005 — Koncepce pouzivani jednotlivych tvar( kolejnic a typt upevnéni
v kolejich Zelezniénich drah ve vlastnictvi Ceské republiky

Smérnice GR SZDC &. 16/2013 — Zasady posuzovani moznosti optimalizace tratovych rychlosti,
z9.9.2013

Smérnice SZDC SM77 — Technicka specifikace novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci
soustav UIC 60 a S 49 2. generace

Nafizeni Komise (EU) €. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro

interoperabilitu subsystému infrastruktura zZelezni¢niho systému v Evropské unii a kategorie drahy




Geodetické a mapové podklady

o Katastralni mapa digitalizovana

e Ortofotomapa, WMS sluzba CUZK
4. SOUVISEJIiCiPS A SO

4.1. Technologicka ¢ast

D.1. TECHNOLOGICKA CAST
D.1.1 ZELEZNICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI
D.1.1.2 TRATOVE ZABEZPECOVACI ZARIZENI (TZZ)
D.1.1.2 PS 01-01-20 Prelozka zabezpecovacich kabell
D.1.2 ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI
D.1.2.5 DALKOVY KABEL, DALKOVY OPTICKY KABEL, ZAVESNY OPTICKY KABEL

D.1.2.5 PS 01.02.50 Prelozka sdélovacich kabelt

4 2. Stavebni ¢ast

D.2. STAVEBNI CAST
D.2.1 INZENYRSKE OBJEKTY
D.2.1.1 ZELEZNICNi SVRSEK A SPODEK
D.2.1.1.1 SO 01-10-01 Zelezniéni svrsek
D.2.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI
D.2.1.4.2 PROPUSTKY
D.2.1.4.2 SO 11-21-01 Propustek v ev. km 17,718
D.2.1.4.2 SO 11-21-02 Propustek v ev. km 18,001
D.2.1.7 ZELEZNICNIi TUNELY
D.2.1.7 SO 11-40-01 Dolnoluéansky tunel
SO 11-40-01.00 Obecna ¢ast
SO 11-40-01.01 Vykopy a zajisténi svahu
SO 11-40-01.02 RozSireni a zajisténi vyrubu
SO 11-40-01.03 Hydroizolace a drenaze
SO 11-40-01.04 Zelezobetonové osténi tunelu
SO 11-40-01.05 VnitFni vybaveni
SO 11-40-01.06  Zasypy

SO 11-40-01.07 Geotechnicky monitoring




D.2.3. TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZENI

D.2.3.6 ROZVODY VN, NN, OSVETLENI A DALKOVE OVLADANI ODPOJOVACU
D.2.3.6 SO 01-86-01 Nouzové osvétleni Dolnolu¢anského tunelu

D.2.4 OSTATNI STAVEBNI OBJEKTY

D.2.4.1 PRIPRAVA UZEMi

D.2.4.1 SO 01-92-01 Kaceni

5. POPIS A ZDUVODNENiI TECHNICKEHO RESENIi A HLAVNICH
TECHNICKYCH PARAMETRU

5.1. Stavajici stav

TU Jablonecké Paseky — Lugany nad Nisou leZi na trati Liberec — Harrachov, oznaéené v KJR &. 036,

resp. ¢. 505 00 dle prohlaseni o draze. Jedna se o jednokolejny neelektrifikovany usek.

Zajmové uzemi se nachazi v Jizerské hornating, jeZ je podcelkem orografického celku Jizerskych hor
naleZejicich do Sudetské soustavy (podsoustava Zapadni Sudety). Zelezniéni trat Liberec - Tanvald
protina v zajmoveém uzemi plochy hibet Paseckého vrchu s vyvinutou hibetni ploSinou cca 80 m Sirokou.
Tunel a predzarfezy jsou hloubeny v zulach zapadni Casti KrkonoSsko-jizerského zulového masivu.
Zulovy masiv predstavuje t&leso utuhlé ve velké hloubce, které bylo pozdé&j§i geologickou &innosti
vyzdvizeno a jeho velka ¢ast obnazena. Masiv je petrograficky jednotvarny. Je budovan zulami pfevazné

hrubé az stfedné zrnitymi slozenymi z kiemene, draselného zivce, plagioklasu a biotitu.

Zelezniéni svréek a spodek je po rekonstrukci z roku 2015 v rdmci investiéni stavby ,Rekonstrukce
trati Liberec — Tanvald®. tunelu a v pfilehlych usecich je zaveden rychlostni profil Vizo. Zelezniéni svréek
je na betonovych prazcich B91S/2 (délky 2,6 m, o hmotnosti 304 kg) s pruznym bezpodkladnicovym
upevnénim W14 s kolejnicemi 49E1 tfidy 350HT a je zde zfizena bezstykova kolej (BK). Kolejové loze
je Stérkové, neznelisténé, tloustka kolejového loze je 350 mm pod loznou plochou prazce. Pro uziti
bezstykové koleje je v obloucich, v Useku otevieného i zapusténého Stérkového loze, navrzeno rozsifeni

a nadvyseni stérkového loze.

5.2. Novy stav

5.2.1. Zelezniéni svrsek a spodek

Z duvodu rozsiteni rozchodu koleje v pfilehlych obloucich je nutné zachovat pofadi umisténi
kolejovych poli, resp. prazcl. Dle ZTP je pozadavek na zachovani stavajicich parametrii GPK z ddvodu
zavedeného rychlostniho profilu Vise. Bude opét zfizena BK v souladu s predpisem SZDC S3/2.
PFi rekonstrukci tunelu a odvodnéni nesmi dojit k poskozeni stavajiciho Zzelezni¢niho svrsku,

resp. kolejového rostu jak v tunelu, tak i v pfilehlych usecich.

5.2.2. Technologie snaseni a obnovy zelezni¢niho svrsku
Pfedpoklada se snaseni celych kolejovych poli. Stavajici svary budou vyfezany a chybéjici délka

bude doplnéna kolejnicovou vlozkou. Svafovani bude svafovnou stykové s odtavenim vyjma zavérného
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svaru. Alternativou by bylo délit kolejnice v misté stavajicich svarl a nasledné svareni na Sirokou sparu.

Tato technologie by musel byt projednana a schvalena spravcem.

Kolejnice se pfi demontéZzi kolejového svrsku budou délit vyhradné pilou, nebo rozbrudovanim. Déleni

kyslikem je nepfipustné.

5.2.3. Zajisténi prostorové polohy koleje

Po zpétném osazeni koleji musi byt provedeno kontrolni méfeni PPK (prostorova poloha koleje,
mnozina bodu osy koleje jednoznacné uréenych v projektu polohopisnymi soufadnicemi a nadmorskou
vy$kou) po nasledném podbiti. M&feni PPK provede v celém rozsahu pfislu§na SZG (Sprava zelezniéni

geodézie) na objednavku dodavatele.

Podle CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha — Cast 1: Projektovani, geometrické parametry koleje (GPK) uréuje konstrukéni

usporadani koleje, geometrické usporadani koleje a prostorovou polohu koleje:

¢ Konstrukéni usporadani koleje: rozchod koleje, vzajemna vyskova poloha kolejnicovych pasu

(pfevyseni, sklon vzestupnice, vzajemny sklon kolejnicovych pasu — zborceni koleje;
o (Geometrické uspofadani koleje: smér, podélna vySka a podélny sklon koleje;

e Prostorova poloha koleje (PPK): mnozina bodld osy koleje jednoznacné uréenych v projektu
polohopisnymi soufadnicemi a nadmorskou vySkou. Pokud jsou tyto prostorové soufadnice
vztazeny k absolutnimu referenénimu soufadnicovému systému, jedna se o absolutni polohu

koleje.

VSechny tyto parametry je tfeba dodrzet pfi zpétné pokladce koleji. Viz pfiloha 2.01 Situace a

vyty€ované body.

6. ORGANIZACE VYSTAVBY

Celkové stavebni postupy s ¢asovymi vazbami jsou detailné rozpracovany v ¢asti projektové
dokumentace B.8 Zasady organizace vystavby. Tato ¢ast obsahuje komplexni pohled na provadéné

prace, v€etné vyluk koleji, omezovani rychlosti v kolejich a pfedpokladané ¢asove vazby.

7. VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Podrobny popis vlivu na zivotni prostfedi je soucasti projektové dokumentace v ¢asti B.6.

8. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpe€né a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a pfijimanim
opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpecné ¢Einitele a
procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat Urove BOZP na pracovisti.
VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpis, norem a jinych zavaznych
pfedpisti, navodim vyrobc(l, technologickym a pracovnim postuplm pFip. mistnim bezpeénostnim

predpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcu inzenyrskych siti a legislativnim
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predpislim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou

nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava zeleznic, statni organizace, spravci inzenyrskych
siti atd.) na jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro
bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajiSt€éno a

vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a nafadi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poskozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpeénostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka v8ech osob, které se s védomim zhotovitele zdrZuji na stavenisti. Zajisténi BOZP

se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né &inné.

Stavebni ginnost v prostorach Spravy Zeleznic a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (Spravy Zeleznic) musi byt v souladu s pfedpisem Spravy Zeleznic o bezpec€nosti a
ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych

prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zu&astnénymi stranami.

Sprava Zeleznic, statni organizace stanovuje ve svém predpisu SZ Zam1 — o odborné zpUsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude
pracovat v obvodu drahy, musi pfed zahajenim &innosti na drahach provozovanych Spravou zeleznic,
absolvovat ,Vstupni Skoleni BOZP®. Pracovnici dodavateld stavby, ktefi se budou pohybovat
v prostorech, objektech a zafizenich Spravy Zeleznic a na provozované ZDC na zékladé smluvniho
vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v téchto mistech viditeIné oznaceni prikazem, ktery vydava.
Odbor bezpeénosti Spravy Zeleznic na zékladé Zadosti dle podminek uvedenych v piedpisu SZDC Ob1
dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych — Prikaz pro cizi subjekt. Osoby
s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Zadosti také predloZit kopii Posudku o zdravotni
zpUsobilosti k praci vydaného v souladu s Vy-hlaskou €. 101/1995 Sb., fad pro zdravotni zpUlsobilost
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/ a kopii potvrzeni o absolvovani
Skoleni v kabinetu bezpec€nosti prace.

Zaméstnanci zhotovitele stavby vykonavajici €innosti, pfi nichZ mohou ovlivnit bezpe€nost osob,
bezpeénost drahy, bezpecnost Zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavatelU, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
pFislusnych pfedpist a technologii provozni prace. Tyto znalosti podiéhaji odbornym zkouskam dle
predpisu SZ Zam1, které provadi Odbor provozuschopnosti Spravy Zeleznic. Odborné zkousky
nenahrazuji autorizaci dle Zakona €. 360/1992 Sb. nebo osvédceni o odborné zpusobilosti k provadéni

revizi, prohlidek a zkouSek uréenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy.
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Dotcené profese souvisejici se stavbou

vedouci praci na Zelezniénim spodku a svrSku, pozemnich objekttd v blizkosti koleji a mezi nimi,

vedouci praci pro montaz Zelezni¢nich zabezpefovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich

zarizeni, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci specialniho hnaciho vozidla,

vedouci praci pro specialni ¢innost na zelezni¢nim svrsku, vedouci praci geodetickych innosti, osoba

odborné zpusobila k provadéni revizi, prohlidek a zkousek uréenych technickych zafizeni.

Prehled zakladnich legislativnich predpisti BOZP platnych pro pracovni €innost ve stavebnictvi

Zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych

zafizeni a o zméné souvisejicich zakon(
Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a
0 zaijisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo

pracovnépravni vztahy (zakon o zaji§téni dalSich podminek BOZP)
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich

s nebezpe€im padu z vy3ky nebo do hloubky

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi NV 378/2001
Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojli, technickych
zafizeni, pfistroji a naradi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd, které je

zameéstnavatel povinen zaijistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV €. 390/2011 Sb., o blizSich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich

prostfedk(l, mycich, €isticich a dezinfek¢nich prostredki

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci NV 11/2002 Sb., kterym

se stanovi vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacéek a signall
NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni bezpe€nosti prace a
technickych zafizeni

Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svarovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach
Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni

hodnoty ukazateld

SZ Zam1 — Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy
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9. VYJIMKY, ODCHYLNA CI ULEVOVA RESENi Z NOREM A PREDPISU

Dokumentace je vypracovana v souladu s platnymi normami a pfedpisy.

10. ZAVER

Z divodu ochrany bude kolejovy svrSek pfed zapocetim rekonstrukce tunelu a odvodnéni snesen a
uskladnén. Vzhledem k relativné nedavné rekonstrukci kolejového svrSku (r. 2015) je pFfedpoklad
znovupouziti veSkerého uskladnéného materidlu zpét na plvodni misto tak, aby po provedeni

smérového a vySkového vyrovnani zlstaly zachovany veskeré parametry koleje.
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