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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 01-10-01

120 142 Dolnolučanský tunel

SO/PS: SO 01-10-01 Železniční svršek

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek:

 

Sagasta s.r.o.

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101            2023_OTSKP          POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        1 059,199 0 0 0,00 Kč

mezideponie

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

Díl: 5 Komunikace
2 512570            2023_OTSKP          KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO UŽITÉHO M3        1 059,199 0 0 0,00 Kč

2224,318/2,1=1 059,199 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

3 52A262            2023_OTSKP          
KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. 

PRUŽNÉ
M         345,805 0 0 0,00 Kč

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:

CELKEM: 0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Dolnolučanský tunel

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Dolnolučanský tunel

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje: 

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu 

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány 

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném 

rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) 

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou 

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje 

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku 

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření 

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože 

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu 

 – pomocné a dokončovací práce 

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 

2. Položka neobsahuje: 

 – zřízení kolejového lože 

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje 

 – broušení koleje 

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev 

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 

3. Způsob měření: 

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

4 542121            2023_OTSKP          SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M         390,368 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na 

novostavbu (přechodový úsek) 

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 

2. Položka neobsahuje: 

 – případné doplnění štěrkového lože 

3. Způsob měření: 

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

5 545122            2023_OTSKP          SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS       30,000 0 0 0,00 Kč

Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií: 

–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks 

–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí 

–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2 

Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný 

1. Položka obsahuje: 

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich 

případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových 

pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., 

tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel 

–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu 

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru 

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním 

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 

2. Položka neobsahuje: 

 – případné řezání koleje 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Komunikace 0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce
6 965010            2023_OTSKP          ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3        1 059,199 0 0 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Dolnolučanský tunel

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje: 

 – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu 

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 

2. Položka neobsahuje: 

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 

 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 

3. Způsob měření: 

Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

7 965022            2023_OTSKP          ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA MEZIDEPONII M3KM      5 295,995 0 0 0,00 Kč

1059,199*5=5 295,995 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení 

 – případné překládky na trase 

2. Položka neobsahuje: 

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) 

 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 

3. Způsob měření: 

Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu 

a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

8 965112            2023_OTSKP          
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 

ZÁKLADNU BEZ NÁSLEDNÉHO ROZEBRÁNÍ
M         345,805 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 

 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože 

 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení 

 – případné rozřezání kolejového roštu 

 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění 

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 

 – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu 

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 

2. Položka neobsahuje: 

 – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí 

3. Způsob měření: 

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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