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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET SO 01-10-01

Stavba: 120 142 Dolnoluéansky tunel
CELKEM: 0,00 K¢
SO/PS: SO 01-10-01 Zelezniéni svriek < .
Viozit VioZit Soucet za Dil
polozku Dil véetné prepotitani Dilu
JKategorie monitoringu: Klasifikace SO/PS:

Stuperl dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:

IMajetek:

Oznaceni (S-kéd):

Zahajeni realizace SO/PS:

JUkonceni realizace SO/PS.

Zpracovatel:

Sagasta s.r.o.

Cenova uroven:

Datum zpracovani:

120 142 - Dolnolucansky tunel ISPROFIN:
- . s - Cenova < s . S Jednotkova Celkova Cena
Pofr. ¢islo | Kéd polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 0 VSeobecné konstrukce a prace
1 | 014101 | 12023 OTSKP  |POPLATKY ZA SKLADKU M3 1 059,199 0 0 | | 0,00 K¢l
mezideponie
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Soucet za Dil VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
1Dil: 5 Komunikace
2 | 512570 | 12023 OTSKP  |KOLEJOVE LOZE - ZRIZENi Z KAMENIVA HRUBEHO UZITEHO M3 1 059,199 0 0 | 0,00 K¢l
2224,318/2,1=1 059,199 [A]
1. PoloZka obsahuje:
— dodavku, dopravu a uloZeni kameniva pfedepsané specifikace a frakce v poZadované mite zhutnéni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Méfi se objem kolejového loZe v projektovaném profilu.
3 52A262 2023_OTSKP KOLI%J 1}9 E1 REGENEROVANA, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. BET. BEZPODKLADNICOVY UZITY, UP. M 345,805 o o 0,00 K&
PRUZNE
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

120 142 - Dolnolucansky tunel TSPROFIN.
Pof. ¢islo | Kéd polozky | Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
1. PoloZka obsahuje:
— ovérfeni kvality vyziskanych materiall s pfipadnou regeneraci do predpisového stavu
— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany
— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazcl (popf. mostnic), upeviiovadel a drobného kolejiva v uvedeném
rozdéleni koleje pro normaini rozchod koleji (1435 mm)
— montaZ kolejovych poli ze soucasti Zelezni¢niho svrsku uvedenych typu na montazni zakladné, popr. pfimo na
stavenisti nebo strojni linkou
— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucasti z montazni zakladny na misto uréeni, pokud si to zvolena
technologie pokladky vyzaduje
— zfizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouZiti vhodného kladeciho prostfedku
— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svareni
— smérovou a vySkovou Upravu koleje do pfedepsané polohy véetné stabilizace kolejového loze
— ocisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubl pred zahajenim provozu
— pomocné a dokoncovaci prace
— pfipadné ztizeni prace pfi pfekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich
2. PoloZka neobsahuje:
— zfizeni kolejového loZe
— svarovani kolejnic do bezstykové koleje
— brouSeni koleje
— pfipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev
— naslednou Upravu smérového a vySkového usporadani koleje
3. Zpusob méreni:
Mé&fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
4 | 542121 | [2023 OTSKP__|SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA PRAZCICH BETONOVYCH DO 0,05 M M | 390,368 | 0 0 0,00 Kﬂ
1. PoloZka obsahuje:
— podbijeni prazcu, vyrovnani nivelety stavajici koleje nebo vyhybkové konstrukce do 50 mm pfi zapojovani na
novostavbu (pfechodovy tsek)
— pfiplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napt. pfekézky po stranach koleje, praci v tunelu apod.
2. Polozka neobsahuje:
— ptipadné doplInéni $térkového loze
3. Zpusob méfeni:
Méfi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
5 | 545122 | 12023 OTSKP  |SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 49 E1, T SPOJITE KUS | 30,000 | 0 0 0,00 K]
Jednotlivym svarem se rozumi svar, ktery spliiuje nékteré z nasleduijicich kriterii:
— pocet svarli v jednom objektu je mensi nez 20 ks
— pfi vevafovani lepenych izolovanych stykl a dilatacnich zafizeni do koleji
— zAavérny svar pii zfizovani bezstykové koleje ve smyslu predpisu S3/2
Svar, ktery nespliuje ani jedno z vy$e uvedenych kriterii, je svar pribézny
1. PoloZka obsahuje:
— Upravu koleje nebo vyhybky, tj. povoleni upeviiovadel do vzdalenosti pfedepsané predpisem S3/2, jejich
pripadna ojedinéla vyména, uprava dilatacnich spar, vyrovnani kolejnic vySkové a smérové, podbiti stykovych
prazcu, demontaz spojek a jejich odvoz na uréené misto nebo do $rotu, pfipadné obrouseni nutnych ploch apod.,
tak, aby mohl byt vyhotoven svar, utazeni upeviiovadel
— upravu kolejového loZe pro nasazeni formy, zpétnou Uprava do profilu
— svareni kolejnic nebo &asti vyhybek, opracovani a obrouseni svaru
— Uprava koleje nebo vyhybkové konstrukce do stavu pfed svafovanim
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napf. prekazky po stranach koleje, praci v tunelu ap.
2. PoloZka neobsahuje:
— pripadné fezani koleje
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
Soucéet za Dil Komunikace 0,00 Ké
IDil: 9 Ostatni konstrukce a prace
1 6 | 965010 | 12023 OTSKP ~ |ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK M3 | 1 059,199 | 0 0 0,00 K¢|
I
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

120 142 - Dolnolucansky tunel TSPROFIN.
Pof. ¢islo | Kéd polozky | Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
1. PoloZka obsahuje:
— odstranéni kolejového loZe ruéné nebo mechanizaci, a to po nebo bez sejmuti kolejového rostu
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za pfekazky na strané koleje apod.
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
2. PoloZka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpusob méfeni:
Meéfi se metry krychlové odtéZeného kolejového loZe v ulehlém (pUvodnim) stavu.
7 | 965022 | ]2023 OTSKP__|ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK - ODVOZ NA MEZIDEPONII M3KM ] 5 295,995 ] 0 0 0,00 K¢|
1059,199*5=5 295,995 [A]
1. PoloZka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a sloZeni
— pfipadné prekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostifedek (je zahrnuto ve zdrojové polozce)
— poplatky za likvidaci odpad, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpusob méfeni:
Vymeéra je souctem soucint metrd krychlovych vytéZeného v rostlém (ptivodnim) stavu nebo vybouraného materialu
a jednotlivych vzdalenosti v kilometrech.
DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH DO KOLEJOVYCH POLI S ODVOZEM NA MONTAZNI <
8 | 965112 | |202370TSKP ZAKLADNU BEZ NASLEDNEHO ROZEBRANI M 345,805 0 | 0 0,00 K¢|

1. PoloZka obsahuje:
— uvolnéni kolejového rostu z kolejového loZze
— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni
— pfipadné rozfezani kolejového rostu
— Uplné rozebrani koleje v misté demontaze do kolejovych poli a jejich hrubé o&isténi
— nalozZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz kolejovych poli z mista demontaze na montazni zakladnu
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za pfekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:
— rozebrani kolejovych poli na montazni zakladné do soucasti
3. Zpusob méfeni:
Méi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Soucet za Dil Ostatni konstrukce a prace 0,00 Ké

SO 01-10-01

3/3



	SO114001_07_04_02_SoupisP_RZP_C
	SO114001_07_04_02_SoupisP_RZP

