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BETONY DLE ČSN 206-XA2:
ŽB PREFABRIKOVANÉ TROUBY POPIS PODMÍNEK V TZ
ZÁKLADOVÁ DESKA, BET. SEDLO C25/30 - XF3, XC4 - CI 0,40 - Dmax22 , MAX. PRŮSAK 20 mm DLE ČSN EN  12 390-8
ZŽB Jímky C30/37 - XF3, XC4 - CI 0,40 - Dmax22, MAX. PRŮSAK 20 mm DLE ČSN EN  12 390-8
BETONOVÉ LOŽE POD DLAŽBU C20/25 - XF3

VÝZTUŽ:
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B
KRYTÍ NOM./MIN. 50/40 mm
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