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Razítko oprávněné osoby:

Paré:Jiná ověření:

Podpis: Datum:

Orientační schéma:

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel části/objektu:

S631600409

Ing. Jiří Záruba

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

120 142

Lučany nad Nisou [688258]

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava
Evropské strukturální a investiční fondy

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

S-kód: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Hlavní projektant (HIP): Specialista:

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu/dílčí části:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

TUDU:Katastrální území:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Měřítko:
Formáty:

Označení investora:

Zakázka:

Označení části:

Označení objektu/komplexu:

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Stupeň dokumentace:

Smluvní datum zpracování:
Ing. Libor Mařík

REKONSTRUKCE DOLNOLUČANSKÉHO
TUNELU V TRATI LIBEREC - HARRACHOV

D.2.1.7

SAGASTA s.r.o.

Sdružení "SAGAMB Liberec - Tanvald"

Liberecký 167114

DSP+PDPS

10/2023

Ing. Jakub Vladík
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LIBEREC TANVALD

NIVELETA T. K.

VYHRNUTÝ PRUH ZÁCHYTNÉ SÍTĚ

ODSTRANĚNÁ ČÁST STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ ZÁCHYTNÉ OCELOVÉ SÍTĚ
A STÁVAJÍCÍ KOTVENÍ

26,53 ‰
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HRANA ÚPRAVY BOČNÍHO SVAHU

SN KOTVY ø 32 mm, DL. 6 m, DO CEMENTOVÉ ZÁLIVKY
V RASTRU 1,5 x 1,0 m (ŠACHOVNICOVĚ)
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NIVELETA T. K. 26,53 ‰

STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNÍ ZEĎ
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HRANA ÚPRAVY BOČNÍHO SVAHU
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Ing. Libor Mařík Ing. Vladimír Prajzler

POHLED VLEVO VE SMĚRU STANIČENÍ
POHLED VPRAVO VE SMĚRU STANIČENÍ

POSTUP ÚPRAVY SVAHŮ:

1) VYVRTÁNÍ A OSAZENÍ SN KOTEV DÉLKY 6,0 m V RASTRU 1,5 x 1,0 m
2) DEAKTIVACE HLAV SVORNÍKŮ K UVOLNĚNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH SÍTÍ
3) DEAKTIVACE KOTEVNÍCH LAN, TRVALÉ ODSTRANĚNÍ ZÁCHYTNÉ SÍTĚ
4) SVINUTÍ ČÁSTÍ ZÁCHYTNÉ SÍTĚ
5) UPEVNĚNÍ SVINUTÝCH ČÁSTÍ ZÁCHYTNÉ SÍTĚ
6) ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍCH NEPOTŘEBNÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ SÍTĚ
7) ODSTRANĚNÍ GABIONOVÉ ZDI NA VÝJEZDOVÉM PORTÁLE
8) REPROFILACE SVAHŮ DO PŘEDEPSANÉHO PROFILU
9) ZAJIŠTĚNÍ REPROFILOVANÝCH SVAHŮ IBO KOTVAMI DÉLKY 4,0 m A
   STABILIZAČNÍ VRSTVOU STŘÍKANÉHO BETONU
10) ROZVINUTÍ, SPOJOVÁNÍ A PŘIKOTVENÍ PONECHANÝCH ČÁSTÍ SÍTĚ

©

SO 11-40-01 - DOLNOLUČANSKÝ TUNEL
01 VÝKOPY A ZAJIŠTĚNÍ SVAHŮ
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PODÉLNÝ ŘEZ – VÝJEZDOVÝ PORTÁL
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VÝJEZDOVÝ PORTÁL

PODÉLNÝ ŘEZ

01 VÝKOPY A ZAJIŠTĚNÍ SVAHŮ

2.004

POZNÁMKY:
- POKLÁDKA A SPOJOVÁNÍ SÍTÍ BUDOU PROVEDENY ZA POMOCI HOROLEZECKÉ TECHNIKY
- PO ÚPRAVĚ SVAHŮ DO PROFILU BUDOU SVAHY ZAJIŠTĚNY KOTVAMI IBO DL. 4,0 m V RASTRU
  1,5x1,5 m A STABILIZAČNÍ VRSTVOU STŘÍKANÉHO BETONU TL. 100 mm

27.10.2023O00 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Vladimír Prajzler
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