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Razítko oprávněné osoby:

Paré:Jiná ověření:

Podpis: Datum:

Orientační schéma:

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:
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T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
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Zhotovitel díla:
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Kontakt:
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Zhotovitel části/objektu:

S631600409

Ing. Jiří Záruba

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

120 142

Lučany nad Nisou [688258]

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava
Evropské strukturální a investiční fondy

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury
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Hlavní projektant (HIP): Specialista:

Název stavby/akce:

Název části:
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Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Měřítko:
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Označení investora:
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Označení části:

Označení objektu/komplexu:

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Stupeň dokumentace:

Smluvní datum zpracování:
Ing. Libor Mařík

REKONSTRUKCE DOLNOLUČANSKÉHO
TUNELU V TRATI LIBEREC - HARRACHOV

D.2.1.7

SAGASTA s.r.o.

Sdružení "SAGAMB Liberec - Tanvald"

Liberecký 167114
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Ing. Petr Lapiš

Ing. Libor Mařík Ing. Vladimír Prajzler

POZN:
- odstranit napadanou suť ze svahů v oblasti volného postranního prostoru (úniková cesta)

LEGENDA:

  1  TUNELOVÝ PRŮJEZDNÝ PRŮŘEZ TPP BEZ ELEKTRIZAČNÍHO NÁSTAVCE (ČSN 73 7508)
  2  KINEMATICKÝ OBRYS PRO VOZIDLA GC VČ. VLIVU ŠIRŠÍCH VOZIDEL (ČSN 73 6320)
  3  ÚNIKOVÁ CESTA (1200 x 2200 mm)
  4  VEDENÍ BOČNÍ TUNELOVÉ DRENÁŽE
  5  VEDENÍ STŘEDNÍ TUNELOVÉ DRENÁŽE
  6  OBRYS ODSTRAŇOVANÉHO KOLEJOVÉHO LOŽE
  7  PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA STÁVAJÍCÍHO TRATIVODU
  8  STÁVAJÍCÍ KOTVENÍ A OCELOVÉ SÍTĚ
  9  FALEŠNÉ PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ TL. 300 mm

POSTUP ÚPRAVY SVAHŮ:

1) VYVRTÁNÍ A OSAZENÍ SN KOTEV DÉLKY 6,0 m V RASTRU 1,5 x 1,0 m
2) DEAKTIVACE HLAV SVORNÍKŮ K UVOLNĚNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH SÍTÍ
3) DEAKTIVACE KOTEVNÍCH LAN, TRVALÉ ODSTRANĚNÍ ZÁCHYTNÉ SÍTĚ
4) SVINUTÍ ČÁSTÍ ZÁCHYTNÉ SÍTĚ
5) UPEVNĚNÍ SVINUTÝCH ČÁSTÍ ZÁCHYTNÉ SÍTĚ
6) ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍCH NEPOTŘEBNÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ SÍTĚ
7) ODSTRANĚNÍ GABIONOVÉ ZDI NA VÝJEZDOVÉM PORTÁLE
8) REPROFILACE SVAHŮ DO PŘEDEPSANÉHO PROFILU
9) ZAJIŠTĚNÍ REPROFILOVANÝCH SVAHŮ IBO KOTVAMI DÉLKY 4,0 m A
   STABILIZAČNÍ VRSTVOU STŘÍKANÉHO BETONU
10) ROZVINUTÍ, SPOJOVÁNÍ A PŘIKOTVENÍ PONECHANÝCH ČÁSTÍ SÍTĚ
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