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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

01

Stavba: 120 142 Dolnoluéansky tunel
CELKEM: 0,00 K¢é
SO/PS: 01 Vyko
yxop Viozit Viozit Souget za Dil
polozku Dil véetné prepotitani Dilu
JKategorie monitoringu: Klasifikace SO/PS:
Stuperl dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:

IMajetek:

Oznaceni (S-kéd):

Zahajeni realizace SO/PS:

JUkonceni realizace SO/PS.

Zpracovatel:

Sagasta s.r.o.

Cenova uroven:

Datum zpracovani:

120 142 - Dolnolucansky tunel

ISPROFIN:

Cenova

Varianta
soustava

Pof. ¢islo | Kéd polozky

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova | Celkem

IDil: 0

VSeobecné konstrukce a prace

1 |R015112.901 | |

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH VCETNE DOPRAVY - 17 05 04 VYTEZENE
ZEMINY A HORNINY - |I. TRIDA TEZITELNOSTI

406,385

0,00 k&

EVIDENCNI POLOZKA. Neocefiovat v objektu SO/PS, polozka se oceriuje pouze v objektu SO 90-90

1,7*239,05=406,385 [A]

1. PoloZka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl
souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad(

3. Zpusob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

Soucet za Dil

VSeobecné konstrukce a prace

0,00 K¢

Iot: 1

Zemni prace

2 | 131838 | 12023 OTSKP

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM

M3

239,050

0,00 K]

01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

120 142 - Dolnolucansky tunel

TSPROFIN.

Por. ¢isl

o

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a presvah. svahtl do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

Soucet za Dil

Zemni prace

0,00 K¢

IDil: 2

Zaklady

3 | 286643

|2023 OTSKP

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMI DELKY DO 6M UNOS DO 150KN

KUS

168,000

0,00 K¢

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a tinosnosti do 150kN véetné pfisluSenstvi, podle
pozadavku a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné véech pomocnych mechanizmd, pfipravk( a hmot (napf.
cementova malta a pod.);

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této poloZky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

4 | 286723

12023 OTSKP

KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMI DELKY DO 4M UNOS DO 150KN

KUS

39,000

0,00 K]

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a tunosnosti do 150kN véetné pfisluSenstvi (podlozky,
matice, injektdZniho nastavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v
dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné véech pomocnych mechanizmd, pfipravk( a hmot (napf.
injektazni hmoty, injektadzniho ¢erpadla a pod.) ;

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

Soucet za Dil

Zaklady

0,00 K¢

Dil: 3

Svislé konstrukce

5 | 36443

12023 OTSKP

CELBA ZE STRIK BETONU TL DO 100MM

M2

87,700

0,00 K¢|
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

120 142 - Dolnolucansky tunel

TSPROFIN.

Cenova

Varianta
soustava

Por. ¢isl

o

Kéd polozky

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

PoloZka obsahuje zhotoveni betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti; - Polozka obsahuje dodani ¢erstvé
betonové smési pozadované kvality; - nastfikani betonu do poZzadovaného tvaru, kompletni provedeni vrstev
stiikaného betonu; - dale je zahrnuta vétsi spotfeba smési s ohledem na nutny podil odrazeného materialu (spad); -
naloZeni spadu na dopravni prostfedek, jeho pfemisténi v podzemi i na povrchu a uloZeni na skladku; - mokry
podklad, pokud pfitoky v ¢elbé razeni neptesahuiji 1 I/sec; - ztraty pfi doprave; - zbytkova mnozstvi pii kazdém
zabéru; - vétsi spotieba stiikaného betonu pfi zastfikavani ocelovych siti a hlav kotev (svorniku); - vétsi spotfeba
stiikaného betonu pro zastfikani hlav kotev (svorniku); - uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu; -
vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni a manipulace s betonem; - provedeni priikaznich zkousek
betonu; - zafizeni potfebna pro provedeni stfikaného betonu; - montazni plosiny nebo leeni nutné pro provedeni
praci; - oc¢isténi podkladu vyrubu tlakovym vzduchem nebo vodou.

Soucet za Dil

Svislé konstrukce

0,00 K&

IDil: 9

Ostatni konstrukce a prace

6 | 976-R1 | |2023 OTSKP

VYHRNUTI OCHRANYCH SiTi

M2

57,600

0,00 K¢

-polozka obsahuje vyhrnti ochranych siti, jejich prozatimni uchyceni a nastlednou opétovnou izolace véetné vSech
potfebnych montéznich materialt

7 | 976-R2 | 12023 OTSKP

ODSTRANENI OCHRANYCH SITI

M2

256,550

0,00 Ke]

- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Soucet za Dil

Ostatni konstrukce a prace

0,00 K&

01
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