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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

02

120 142 Dolnolučanský tunel

SO/PS: 02 Ražba

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek:

 

Sagasta s.r.o.

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 R015330.903       2023_OTSKP          POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T         5 884,380 0 0 0,00 Kč

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90

(430,6+1240,4+62+446,4)*2,7=5 884,380 [A] 

1. Položka obsahuje: 

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 

2. Položka neobsahuje: 

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

3. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

Díl: 1 Zemní práce
2 144322            2023_OTSKP          RAŽENÍ KALOTY TUNELU TT 3 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN ÚPADNĚ M3        465,150 0 0 0,00 Kč

1240,400/80*30=465,150 [A]

3 144422            2023_OTSKP          RAŽENÍ KALOTY TUNELU TT 4 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN ÚPADNĚ M3        775,250 0 0 0,00 Kč

1240,400/80*50=775,250 [A]

4 14942             2023_OTSKP          PŘÍPL PRO TT 4 PŘI RAŽBĚ ÚPADNÍ SKLON NIVELETY PŘES 10ST M3        37,200 0 0 0,00 Kč

Zahrnuje ztížení prací při provádění úpadní ražby v technologické třídě 4 z důvodu sklonu nivelety raženého díla 

přes 10o; 

- ztížený pohyb mechanizmů, manipulace s rubaninou a její vodorovnou dopravou v podzemí;  

- zpevnění a náročnější údržba dopravních cest a cest pro chůzi; 

- ztížená manipulace, doprava a zajištění materiálu pro primární ostění;  

- u šachet příplatek platí, pokud osa ražené šachty není svislá.

5 15311             2023_OTSKP          ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU ŠACHET Z OCEL PŘÍHRAD OBLOUKU V HOR SUCHÉ T         13,300 0 0 0,00 Kč

4,9+4,6+3,8=13,300 [A]

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:

CELKEM: 0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Dolnolučanský tunel

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Dolnolučanský tunel

Název položky/dílu

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení;  

- výrobu a dodání ocelového příhradového vazníku v požadované kvalitě, tvaru a příslušenství (spoje, spojovací 

materiál, patky a pod.); 

- sestavení a uložení rámů v podzemí s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem;  

- vytyčovací práce;  

- lešení a montážní plošiny;  

- pomocné konstrukce (např. rozpínky), mechanizaci a práce nutné pro sestavení, osazení a upevnění rámů;  

- zednické výpomoci pro montáž;  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování;  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu;  

- separaci výztuže;  

- v případě, že to požaduje dokumentace zahrnují demontáž, odstranění a případnou 

 konzervaci prvků po skončení prací;  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných  

proudů.

6 161218            2023_OTSKP          VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 20 KM M3        1 302,400 0 0 0,00 Kč

Zahrnuje vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci s rubaninou na povrchu z výrubu v podzemí 

(včetně rubaniny z nezaviněného nadvýrubu) na skládku, nebo mezideponii do 20km;  

- vodorovné přemístění suti z vybouraných konstrukcí a vybouraných hmot z podzemí na povrchu;  

- potřebnou mechanizaci; 

- měří se v „m3“ v rostlém (nerozpojeném) objemu rubaniny.

7 16131             2023_OTSKP          VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY V PODZEMÍ PŘES 50 DO 500M M3        1 768,800 0 0 0,00 Kč

62+1240,4+466,4=1 768,800 [A]

Zahrnuje vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci s rubaninou z výrubu v podzemí (včetně rubaniny 

z nezaviněného nadvýrubu) na vzdálenost od 50 do 500m;  

- obsahuje uložení do dopravní nádoby v šachtě nebo naložení na dopravní prostředek u portálu;  

- potřebnou mechanizaci; 

- vodorovné přemístění suti z vybouraných konstrukcí a vybouraných hmot v podzemí;  

- měří se v „m3“ v rostlém (nerozpojeném) objemu rubaniny.

8 16171             2023_OTSKP          NAKLÁDÁNÍ RUBANINY Z NEZAVINĚNÉHO NADVÝLOMU M3        62,000 0 0 0,00 Kč

Zahrnuje manipulaci s rubaninou do 50m od místa vzniku nezaviněného nadvýlomu a její naložení na dopravní 

prostředek v podzemí; 

- potřebnou mechanizaci.

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč

Díl: 2 Základy
9 263315            2023_OTSKP          VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ III D DO 50MM M         3 067,500 0 0 0,00 Kč

3*203,5+819*3=3 067,500 [A]

Položky vrty v podzemí délky do 12m pro injektáže (s výjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnění 

horninového masivu, pro zajištění výrubu svorníky, kotvami (mimo kotev samozávrtných) a  mikropilotami zahrnují 

kromě vlastního vrtu všechny potřebné pomocné práce a konstrukce (spotřeba vody při vrtání s vodním výplachem, 

vyčištění vrtu stlačeným vzduchem, lešení a pracovní plošiny a pod.). U vrtů pro odvodnění je zahrnuto podle 

geotechnického posouzení event. osazení perforované výpažnice. Polohu vrtů, jejich průměr, délku, případné vrtání 

s výpažnicí a její specifikaci určuje zadávací dokumentace. To platí i pro event. provádění jádrových vrtů.

10 263316            2023_OTSKP          VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ III D DO 80MM M         267,000 0 0 0,00 Kč

42*6+20*0,75=267,000 [A]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Dolnolučanský tunel

Název položky/dílu

Položky vrty v podzemí délky do 12m pro injektáže (s výjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnění 

horninového masivu, pro zajištění výrubu svorníky, kotvami (mimo kotev samozávrtných) a  mikropilotami zahrnují 

kromě vlastního vrtu všechny potřebné pomocné práce a konstrukce (spotřeba vody při vrtání s vodním výplachem, 

vyčištění vrtu stlačeným vzduchem, lešení a pracovní plošiny a pod.). U vrtů pro odvodnění je zahrnuto podle 

geotechnického posouzení event. osazení perforované výpažnice. Polohu vrtů, jejich průměr, délku, případné vrtání 

s výpažnicí a její specifikaci určuje zadávací dokumentace. To platí i pro event. provádění jádrových vrtů.

11 286613            2023_OTSKP          KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 3M ÚNOS DO 150KN KUS       223,500 0 0 0,00 Kč

203,5+20=223,500 [A]

Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky do 3,00m a únosnosti do 150kN včetně příslušenství, podle požadavků a 

popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby (podložky, matice a pod.); 

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu 

výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např. 

cementová malta a pod.); 

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev; 

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace; 

- vrty pro svorníky nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do 

12m.

12 28711             2023_OTSKP          JEHLY V PODZEMÍ D DO 25MM DÉLKY DO 3M KUS       819,000 0 0 0,00 Kč

Zahrnuje kompletní dodávku a osazení jehly délky do 3,00m prům. do 25mm včetně příslušenství; 

- tyč z betonářské oceli; 

- opatření tyče na jednom konci hrotem; 

- zaražení tyče do horniny nebo zeminy v podzemí; 

- potřebnou mechanizaci a pomocné konstrukce.

13 28724             2023_OTSKP          JEHLY V PODZEMÍ D DO 32MM DÉLKY DO 6M DO CEM. ZÁLIVKY KUS       42,000 0 0 0,00 Kč

Zahrnuje kompletní dodávku a osazení jehly délky od 5,01m do 6,00m prům. do 32mm včetně příslušenství; 

- tyč z betonářské oceli; 

- opatření tyče na jednom konci hrotem; 

- zaražení tyče do horniny nebo zeminy v podzemí; 

- potřebnou mechanizaci a pomocné konstrukce. 

- provedení cementové zálivky

Součet za  Díl Základy 0,00 Kč

Díl: 3 Svislé konstrukce
14 362366            2023_OTSKP          VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ TUNELU Z KARI SÍTÍ T         8,600 0 0 0,00 Kč

6,7+1,9=8,600 [A]

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením; - dodání výztuže z Kari sítí, stříhání, řezání, 

ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů , uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem; - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže; - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže; - 

zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže; - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování; - úpravy výztuže; - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti 

výztuže a betonu; - separaci výztuže; - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 

bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 

uvádějí položkami SD 74),

15 362366-R          VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ TUNELU Z OCELOVÉ PLETIVO B-SYSTÉM T         0,500 0 0 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Dolnolučanský tunel

Název položky/dílu

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením; - dodání výztuže z Kari sítí, stříhání, řezání, 

ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů , uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem; - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže; - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže; - 

zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže; - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování; - úpravy výztuže; - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti 

výztuže a betonu; - separaci výztuže; - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 

bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 

uvádějí položkami SD 74),

16 36242             2023_OTSKP          PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STŘÍK BETONU TL DO 50MM M2        1 782,700 0 0 0,00 Kč

Položka obsahuje zhotovení betonu požadované trvanlivosti a vlastností; - Položka obsahuje dodání čerstvé 

betonové směsi požadované kvality; - uložení betonu do požadovaného tvaru; - kompletní provedení vrstvy 

stříkaného betonu; - dále je zahrnuta větší spotřeba směsi s ohledem na nutný podíl odraženého materiálu (spad); - 

naložení spadu na dopravní prostředek, jeho přemístění v podzemí i na povrchu a uložení na skládku; - větší 

spotřeba při nástřiku na porušenou opadávající horninu, jakož i na mokrý podklad, pokud přítoky v čelbě ražení 

nepřesahují 1 l/sec; - ztráty při dopravě; - zbytková množství při každém záběru; - větší spotřeba stříkaného betonu 

při zastříkávání ocelových příhradových oblouků, sítí a hlav kotev (svorníků); - provedení uzavírací vrstvy stříkaného 

betonu jako podklad pod izolaci; - větší spotřeba stříkaného betonu pro zastříkání hlav kotev (svorníků), včetně 

případných úprav hlav kotev a potřebného plynulého vyrovnání líce jako podkladu pod izolaci; - užití potřebných 

přísad a technologií výroby betonu; - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení a manipulace s betonem; - 

provedení průkazních zkoušek betonu; - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování , očištění a ošetření; - zařízení potřebná pro provedení stříkaného betonu; -  výplň těsnění spar a 

spojů; - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, prostupů, dutin, výklenků, drážek a pod., včetně ztížení práce a 

úprav okolo nich; - úpravy pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů; - ochrana a vyspravení event. vad 

hotové konstrukce a včetně příslušných zkoušek; - montážní plošiny nebo lešení nutné pro provedení prací; - 

očištění podkladu výrubu tlakovým vzduchem nebo vodou.

17 362444            2023_OTSKP          PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STŘÍK BET DO C25/30  TL DO 150MM M2        1 015,300 0 0 0,00 Kč

Položka obsahuje zhotovení betonu požadované trvanlivosti a vlastností; - Položka obsahuje dodání čerstvé 

betonové směsi požadované kvality; - nastříkání betonu do požadovaného tvaru, kompletní provedení vrstev 

stříkaného betonu ; - dále je zahrnuta větší spotřeba směsi s ohledem na nutný podíl odraženého materiálu (spad); - 

naložení spadu na dopravní prostředek, jeho přemístění v podzemí i na povrchu a uložení na skládku; - větší 

spotřeba při nástřiku na porušenou opadávající horninu, jakož i na mokrý podklad, pokud přítoky v čelbě ražení 

nepřesahují 1 l/sec; - ztráty při dopravě; - zbytková množství při každém záběru; - větší spotřeba stříkaného betonu 

při zastříkávání ocelových příhradových oblouků, sítí a hlav kotev (svorníků); - provedení uzavírací vrstvy stříkaného 

betonu jako podklad pod izolaci; - větší spotřeba stříkaného betonu pro zastříkání hlav kotev (svorníků), včetně 

případných úprav hlav kotev a potřebného plynulého vyrovnání líce jako podkladu pod izolaci; - užití potřebných 

přísad a technologií výroby betonu; - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení a manipulace s betonem; - 

provedení průkazních zkoušek betonu; - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování , očištění a ošetření; - zařízení potřebná pro provedení stříkaného betonu; -  výplň těsnění spar a 

spojů; - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, prostupů, dutin, výklenků, drážek a pod., včetně ztížení práce a 

úprav okolo nich; - úpravy pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů; - ochrana a vyspravení event. vad 

hotové konstrukce a včetně příslušných zkoušek; - montážní plošiny nebo lešení nutné pro provedení prací; - 

očištění podkladu výrubu tlakovým vzduchem nebo vodou.

18 362454            2023_OTSKP          PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STŘÍK BET DO C25/30  TL DO 200MM M2        613,200 0 0 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Dolnolučanský tunel

Název položky/dílu

Položka obsahuje zhotovení betonu požadované trvanlivosti a vlastností; - Položka obsahuje dodání čerstvé 

betonové směsi požadované kvality; - nastříkání betonu do požadovaného tvaru, kompletní provedení vrstev 

stříkaného betonu ; - dále je zahrnuta větší spotřeba směsi s ohledem na nutný podíl odraženého materiálu (spad); - 

naložení spadu na dopravní prostředek, jeho přemístění v podzemí i na povrchu a uložení na skládku; - větší 

spotřeba při nástřiku na porušenou opadávající horninu, jakož i na mokrý podklad, pokud přítoky v čelbě ražení 

nepřesahují 1 l/sec; - ztráty při dopravě; - zbytková množství při každém záběru; - větší spotřeba stříkaného betonu 

při zastříkávání ocelových příhradových oblouků, sítí a hlav kotev (svorníků); - provedení uzavírací vrstvy stříkaného 

betonu jako podklad pod izolaci; - větší spotřeba stříkaného betonu pro zastříkání hlav kotev (svorníků), včetně 

případných úprav hlav kotev a potřebného plynulého vyrovnání líce jako podkladu pod izolaci; - užití potřebných 

přísad a technologií výroby betonu; - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení a manipulace s betonem; - 

provedení průkazních zkoušek betonu; - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování , očištění a ošetření; - zařízení potřebná pro provedení stříkaného betonu; -  výplň těsnění spar a 

spojů; - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, prostupů, dutin, výklenků, drážek a pod., včetně ztížení práce a 

úprav okolo nich; - úpravy pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů; - ochrana a vyspravení event. vad 

hotové konstrukce a včetně příslušných zkoušek; - montážní plošiny nebo lešení nutné pro provedení prací; - 

očištění podkladu výrubu tlakovým vzduchem nebo vodou.

19 362474            2023_OTSKP          PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STŘÍK BET DO C25/30  TL DO 300MM M2        179,400 0 0 0,00 Kč

Položka obsahuje zhotovení betonu požadované trvanlivosti a vlastností; - Položka obsahuje dodání čerstvé 

betonové směsi požadované kvality; - nastříkání betonu do požadovaného tvaru, kompletní provedení vrstev 

stříkaného betonu ; - dále je zahrnuta větší spotřeba směsi s ohledem na nutný podíl odraženého materiálu (spad); - 

naložení spadu na dopravní prostředek, jeho přemístění v podzemí i na povrchu a uložení na skládku; - větší 

spotřeba při nástřiku na porušenou opadávající horninu, jakož i na mokrý podklad, pokud přítoky v čelbě ražení 

nepřesahují 1 l/sec; - ztráty při dopravě; - zbytková množství při každém záběru; - větší spotřeba stříkaného betonu 

při zastříkávání ocelových příhradových oblouků, sítí a hlav kotev (svorníků); - provedení uzavírací vrstvy stříkaného 

betonu jako podklad pod izolaci; - větší spotřeba stříkaného betonu pro zastříkání hlav kotev (svorníků), včetně 

případných úprav hlav kotev a potřebného plynulého vyrovnání líce jako podkladu pod izolaci; - užití potřebných 

přísad a technologií výroby betonu; - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení a manipulace s betonem; - 

provedení průkazních zkoušek betonu; - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování , očištění a ošetření; - zařízení potřebná pro provedení stříkaného betonu; -  výplň těsnění spar a 

spojů; - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, prostupů, dutin, výklenků, drážek a pod., včetně ztížení práce a 

úprav okolo nich; - úpravy pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů; - ochrana a vyspravení event. vad 

hotové konstrukce a včetně příslušných zkoušek; - montážní plošiny nebo lešení nutné pro provedení prací; - 

očištění podkladu výrubu tlakovým vzduchem nebo vodou.

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce
20 966138            2023_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3        430,600 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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