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IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby:

Stavebni objekt:
Podobjekt:

Stavebni usek:

Stupen dokumentace:

Charakter stavby:
Odvétvi:

Misto stavby:

Kraj:
Okres:
Méstsky urad:

Katastralni uzemi:

Identifika€ni Udaje stavby

Rekonstrukce Dolnolué¢anského tunelu v trati

Liberec — Harrachov

SO 11-40-01 Dolnolu¢ansky tunel

SO 11-40-01.05 Vnitfni vybaveni

TUDU 167114 Nova Ves nad Nisou — SmrZovka

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni
stavby (DSP a PDPS)

Liniova stavba, rekonstrukce a modernizace
Zelezniéni doprava

Zelezniéni trat Liberec — Tanvald — Harrachov, tratovy usek

Jablonecké Paseky — Lu¢any nad Nisou
Liberecky

Jablonec nad Nisou

Lu€any nad Nisou

Lu¢any nad Nisou, kéd katastralniho uzemi: 688258

1.2 Clenéni objektu na podobjekty

V ramci zaméru projektu nebylo provedeno ¢lenéni stavebniho objektu tunelu na podobjekty. Pro

uroven projektové dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP a PDPS) byl stavebni

objekt tunelu rozdélen do nasledujicich podobjektu:

SO 11-40-01.00 Obecné

SO 11-40-01.01 Vykopy a zajisténi svah

SO 11-40-01.02 RozSifeni a zajidténi vyrubu

SO 11-40-01.03 Hydroizolace a drenaze

SO 11-40-01.04 Zelezobetonové osténi tunelu

SO 11-40-01.05 Vnitfni vybaveni

SO 11-40-01.06 Zasypy

SO 11-40-01.07 Geotechnicky monitoring

Rozdéleni stavebniho objektu na podobjekty bylo schvaleno ze strany Objednatele.




1.3 Kontaktni udaje

Zadavatel/Investor:

Zastupce investora:

Projektant:

Hlavni projektant (HIP):

Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278
190 00 Praha 9

Ing. Jifi Zaruba

SZ — Stavebni sprava zapad
Budova Diamond Point,

Ke Stvanici 656/3

186 00 Praha 8 — Karlin

mob. +420 725 501 038

e-mail: zaruba@spravazeleznic.cz

Sdruzeni ,,SAGAMB Liberec — Tanvald®

Novodvorska 1010/14

142 00 Praha 4

tel. +420 261344100
e-mail: Info@sagasta.cz

Ing. Libor Mafik

Sagasta, s.r.o.

Novodvorska 1010/14

142 00 Praha 4

mob. +420 605 707 767
e-mail: libor.marik@sagasta.cz




2 POUZITA TERMINOLOGIE

2.1 Tunelova obezdivka

Pod pojmem tunelova obezdivka se rozumi zdivo z Zulovych kvadru zajistujici stabilitu vyrubu

puvodniho tunelu. Obezdivka ve tvaru klenby tvofi zakladni nosnou konstrukci stavajiciho tunelu.

2.2 Tunelové osténi

Pod pojmem tunelové osténi se rozumi osténi nové vzniklého tunelu po rozsifeni profilu. Tunelové
osténi se déli na primarni osténi ze stfikaného betonu, které zajiStuje stabilitu vyrubu okamzité po
provedeni zabéru (kroku rozsSifovani profilu tunelu) a sekundarni osténi z monolitického betonu, které
tvofi spolu s horninovym masivem a primarnim osténim hlavni nosnou konstrukci tunelu po celou dobu
jeho zivotnosti (100 let.) Sekundarni osténi se dimenzuje podle predpokladaného zatizeni a v pfipadé

dobrych geotechnickych podminek mlze byt provedeno z prostého betonu.

2.3 Tunelovy metr

Pro potfeby vystavby se kromé staniCeni traté zavadi pojem ,tunelovy metr® (TM). Tunelovy metr je
zaveden s ohledem na postup vystavby a jeho smyslem je minimalizace chyb pfi provadéni a snazsi
orientace v tunelu, tj. napf. situovani spar mezi bloky betonaze (tunelovymi pasy), poloha zachrannych
vyklenkU, kabelovych nebo drenaznich Sachet a snazsi vypocet vzajemnych vzdalenosti. V pfipadé
Dolnolu¢anského tunelu bude vystavba probihat od vyjezdového smérem ke vjezdovému portalu.
Tunelové staniCeni je proto navrzeno v opacném sméru, nez je staniCeni traté a tunelova nula je v poloze
budouciho vyjezdového portalu a odpovida stani¢eni TM 0,000 = Zkm 17,927 550. Vjezdovy portal ma
stani¢eni TM 90,000 = zkm 17,837 550.

3 POPIS STAVAJICIHO STAVU

Dolnolu¢ansky tunel leZi na trati z Jablonce nad Nisou do Tanvaldu, kterd byla uvedena do provozu
v roce 1894 jako soucast Zelezni¢niho spojeni Liberec — Tanvald — Harrachov a slouZila k propojeni
Rakouska-Uherska s Pruskem. Kvlastnimu provadéni tunelu se nedochovaly zadné historické
dokumenty, neni znama pouzita tunelovaci metoda. Lze vSak pfedpokladat, ze byl pouzit obdobny

postup vystavby, jako u dalSich tunelll na této trati v obdobnych geotechnickych podminkach.

Jednokolejny tunel délky 82,3 m byl vyraZen v horninovém masivu z liberecké Zuly. Tunelova trouba
je v celé délce vystrojena obezdivkou ze Zulovych kvadrd. Do tunelu pronika puklinova voda, coz se
projevuje vodnimi prGsaky a vyluhovanim spar tunelového zdiva, které lokalné narusuje stabilitu
jednotlivych blokd obezdivky. V portalovych, tunelovych pasech & P1 a ¢. P2 jsou v klenbé vyrazné
pricné trhliny (Sifky do 30 mm). Sparovani zdiva/obezdivky je vypadané. Zvodnéni horninového masivu
zavisi na klimatickych podminkach. Osténi tunelu je silné zavodnéné, hydroizolaéni systém jiz neni
funkéni. Podle zavérl z podrobné prohlidky je osténi v klenbé zamokfené a v zavislosti na klimatickych
podminkach muZe dochazet aZ k proudéni vody charakteru de$té. Zula kvadr( tvoficich tunelovou
obezdivku se v portalovych pasech v dasledku zvétravani postupné rozpada. Tunelové pasy uvnitf
tunelu maji obecné obdobné zavady, tj. vypadané sparovani zdiva a prisaky pfes osténi. V zimnich

mésicich tak dochazi v tunelu k tvorbé rampouchu a ledopadl se zalednénim koleje. Ledy ohrozujici
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projizdéjici vozidla a musi byt pribézné odstranovany. Z hlediska statické funkce je klenba tunelu i pfes
popsané zavady stabilni, vypadavani jednotlivych blokd osténi s naslednym ficenim klenby nehrozi a

jako celek neni staticka funkce obezdivky narusena.

V oblasti pfed portaly prosakujici voda a mrazové cykly destabilizuji skalni bloky, které jsou
v souCasné dobé zajistény vysokopevnostnimi sitémi a horninovymi svorniky. Pfesto dochazi ke
splavovani degradované horniny do prostoru pfed portaly. Tunel nevyhovuje sou¢asnym pozadavkim

na prostorovou priichodnost a bezpec¢nost provozu (Unikové cesty, nouzové vyklenky).

V ramci rekonstrukce trati Liberec — Tanvald v roce 2015 byla obnovena stfedova tunelova stoka.
PrGjezdny prifez je J-GC Z3. V celém tunelu je Zelezni¢ni svrSek 49 E1, betonové prazce B91 a

bezstykova kolej.

Zelezniéni svréek a spodek byl rekonstruovan v roce 2015 v rdmci investiéni stavby ,Rekonstrukce
trati Liberec — Tanvald". V tunelu a v pfilehlych usecich je Zelezni¢ni svrSek na betonovych prazcich
B91S/2 s pruznym upevnénim s kolejnicemi 49E1 R350HT a je zde zfizena bezstykova kolej. Kolejové

loZe je Stérkové, nezneclidténé. V pfedmétném Useku je zaveden rychlostni profil Vizo.

Dolnolu¢anskym tunelem vede metalicky kabel 3P1 od spoustéciho obvodu pocitate naprav pro
prejezdy v km 18,885 (P5533); 18,982 (P5534) a 19,219 (P5535) a vazebni metalicky kabel 24P1 mezi
prejezdy v km 16,368 (P5531) a 18,885 (P5533). Dolnolu¢anskym tunelem vede kabelova trasa
tratového kabelu TK 10XNO0,8 a dalkovy opticky kabel DOK 36 viaken.

4 PREDMET PROJEKTU A STRUCNY POPIS RESENI

Pfedmétem projektu je projektova dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
rekonstrukce Dolnolu¢anského tunelu na tratovém useku Liberec — Harrachov. Tomuto tunelu bylo
pridéleno ¢islo stavebniho objektu SO 11-40-01. Tunel je dale v souladu s pozadavky na zohlednéni
skuteCnych geotechnickych podminek, konkrétné provadénych praci na stavbé apod. rozdélen do osmi
podobjektll. Tato technicka zprava se zabyva podobjektem €. 11-40-01.05 Vnitini vybaveni.

Stavajici délka razeného tunelu je 82,5 m vcetné dvou kratkych portalovych useku, které slouzi
k zamezeni padu uvolnénych balvant z portalovych svahu pfimo do kolejisté. Rekonstrukce
predpoklada zvétSeni svétlého prafezu tunelu tak, aby vyhovoval pro prijezdni prafez Z-GC. Dale bude
tunel prodlouzen ze stavajicich 82,5 m na 90 m. Toto prodlouzeni obsahuje 9 bloku osténi délky 10 m a
dvé portalové stény tloustky 0,5 m. Bloky jsou ogislovany v souladu se smérnici SZ, tedy P1, 1-7 a P2.
VSechny tunelové bloky jsou zalozeny na patkach. Podélny sklon tunelu sleduje sklon koleje, ktera ve

sméru staniceni stoupa ve sklonu 26,526 %o. Tunel se nachazi v pfimém useku bez smérovych obloukt.

V rdmci rekonstrukce budou vybudovany zéchranné tunelové vyklenky, vyklenky pro €idténi bocnich
drenazi, nové kabelovody v¢&. Sachet a jejich poklopu, chrani¢ky pro osvétleni, chodniky a bezpe&nostni

znacdeni v tunelu.

5 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

e Stavebné geologické posouzeni Dolnolu¢anského tunelu a pfilehlych pfedzarezll, Geotest
06/1989




e Rekonstrukce trati Liberec — Tanvald, SO 06-11-03 Dolnolu¢ansky tunel, stabilizace skalnich
struktur, Valbek 03/2013

e Zameér projektu pro rekonstrukci Dolnolu¢anského tunelu
e Mistni Setfeni a fotodokumentace
¢ Dolnolu¢ansky tunel, skenovani portall a lice osténi, Hrdlicka 02/2021

e Stavebnétechnicky priizkum, Tesia 06/2023

6 SMEROVE A VYSKOVE RESENIi, TUNELOVE PASY

6.1 Vedeni trasy

Niveleta stavajiciho Zelezni€¢niho tunelu stoupa od vjezdového portalu vkm 17,836 300 az do
vyjezdového portalu v km 17,918815 v jednotném sklonu 26,526 %.. Rekonstruovany tunel bude mit

vjezdovy portal ve stani¢eni km 17,837 550 a vyjezdovy ve stani€eni km 17,927 550.

Kolej jiz proSla obnovou a jeji vySkové a smérové vedeni zGstava nezménéné. Novy tunel bude
rovnéz sledovat niveletu koleje, kterd v celé délce tunelu stoupa ve sklonu 26,526 %. a nachazi se

v pfimém Useku bez smérovych oblouk.

6.2 Bloky betonaze, tunelové pasy

Z hlediska vystavby je osténi tunelu rozdéleno na 9 blokd betonaze délky 10 m. Cislovani blok
betonaze je pracovné provedeno ve sméru betonaze od vyjezdového k viezdovému portalu. Cisla bloku

betonaze nekoresponduji s éisly tunelovych pasu, ktera budou vyznac¢ena na klenbé osténi podle

pozadavk(l smérnice SZDC S6. Diivodem je oznadeni portalovych past znagenim P1 (vjezdovy portal)

a P2 vyjezdovy portal.

7 ZMENY OPROTI ZAMERU PROJEKTU

7.1 Prodlouzeni tunelu

711  Zamér projektu

V zaméru projektu bylo uvazovano prodlouzeni tunelu na celkovou délku 100 m pfidanim tunelovych
pasu na obou portalech tak, aby byly stabilizovany portalové svahy. Tunelové pasy byly projektovany
jako hloubené tunely stejného tvaru lice, jako razena ¢ast tunelu. Konstrukce hloubenych tuneld méla
byt zasypana cca 1 m nad uroven vrcholu klenby vytéZenou rubaninou. Pro stabilizaci zasypového
materialu byly navrzeny gabionové stény. Jako alternativa byl uvazovan zasyp vyztuzenou zeminou se
stabilizaci €ela trvanlivou konstrukci.

7.1.2 Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP a PDPS)

V projektové dokumentaci pro provadéni stavby je uvazovano s prodlouzenim tunelu na celkovou
délku 90 m. Tunel bude tvofit 9 tunelovych pasu o délce 10 m a dvé portalové stény z monolitického
betonu, zajistujici stabilitu zasypového materialu. Portalové bloky budou provadény metodou faleSného
primarniho osténi, sekundarni osténi bude mit stejny tvar a tloustku jako v raZzenych &astech tunelu, ale

budou provedeny z betonu odolného proti prlsakim. Na koncich portalovych blok( bude vytvofen
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slimec” vysky 400 mm a Siftky 500 mm, ktery bude soucasti bloku. Zasyp bude proveden pomoci popilko-
cementu, ktery zajisti pfiznivou distribuci namahani tunelového osténi. Portalové stény budou provedeny
jako obklad tl. 400 mm. Pro vytvoreni stén budou pouZity kamenné kvadry ziskané ze staré tunelové

obezdivky, které budou upraveny (ocistény) piskovanim.

7.1.3 Zdavodnéni zmény
V ramci sjednoceni tunelovych pasu byla zvolena varianta s délkou 90 m. Tato varianta eliminuje
hloubené tunelové pasy i dva atypické pasy, které na né navazovaly. Jedna se o vyhodu zejména

z hlediska betonaze. Pro vSechny tunelové pasy bude pouzit stejny bednici viz.

7.2 Vnitfni vybaveni

7.21 Zamér projektu

Dokumentace zaméru projektu neobsahuje fesSeni vnitiniho vybaveni tunelu. Pozadavkem je zfizeni
sluzebnich chodnik(, kapacitnich kabelovod(l a kabelovych Sachet, zachrannych vyklenk( a dalSiho
vnitfniho vybaveni dle pozadavkl platnych norem a pfedpisl. Tyto poZadavky zUstavaji beze zmény.

DalSi pozadavky na inteligentni dopravni systémy, elektrifikaci apod. nejsou.

7.2.2 Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP a PDPS)

Doplnéno podrobné feseni vnitiniho vybaveni.

8 POUZITE MATERIALY A POZADAVKY NA KVALITU

8.1 Vyplnovy a podkladni beton

Pro betonaz vyplfiového betonu pod chodniky kolem kabelovych multikanall bude pouzit beton
C12/15-X0 se zrnitosti kameniva 0-8 mm vhodné konzistence. Pro betonaz posledni vrchni vrstvy

chodnikd bude pouzit beton C25/30-XF4 se zrnitosti kameniva 0—8 mm vhodné konzistence.

8.2 Kabelovody

Pro vedeni kabell slouzi v tunelu dva kabelové multikanaly — levy deviticestny a pravy Ctyfcestny.
Kabelovody slouzi jako beztlakova potrubi k ochrané proti mechanickému poskozeni kabell vysokého

napéti, optickych kabell a kabelll spojovaci techniky. Kabelovy kanal tvofi jeden pozarni usek.

Kabelové multikanaly maji rozméry 385x385 mm a jsou z vysokohustotniho zpénéného polyetylénu
(HDPE). Jednotlivé dily systému jsou spojovany hrdlovymi prvky s pryzovym tésnénim a ¢tyfmi pruznymi

ocelovymi sponami.

Provozni podminky prvku:

Provozni teplota: - 30°C +60°C
Skladovaci teplota: -25°C +55°C
Montazni teplota: -5°C +50°C
Koeficient teplotni roztaznosti: 1,2.10 — 4 K-1
Manipulace
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Jednotlivé zékladni sekce multikanalového systému jsou vyrabény ze zpé&néného polyolefinového
plastu, coZ s sebou pfinasi zvlastni vyhody, jako jsou nizkd hmotnost, nepoddajnost a mechanicka
odolnost. Tyto vlastnosti umoznuji vyhnout se béZnym problémdm spojenym s manipulaci a pfepravou.
Manipulace vSak nepfipousti padani, hazeni nebo vle€eni multikanalu, v zajmu ochrany jejich koncl
pfed poSkozenim a tim zajisténi tésného spojeni. Nakladani a vykladani zvladnou snadno dva
pracovnici, aniz by potfebovali specialni vybaveni. Vysokozdvizny vozik mize byt pouzit k vykladce

multikanalu, av§ak zpusobem, ktery neposkodi finalni vyrobek.
Uskladnéni

1. Multikanédly mohou byt skladovany jak uvnitf, tak i vné na otevienych prostorach, a to po jakoukoli
dobu. Stohovani by meélo vyloucit jakékoli mechanické namahani obou koncl stavebniho prvku

kabelovodu.
2. Material: vysokohustotni zpénény polyetylén.
3. Konstrukce vnitfni, vnéjsi stény: vnéjsi strana Zebrovana, vnitini strana hladka.
4. Barva: cerna.
5. Garantovana Zivotnost materialu 50 let.
Kalibrace
V zavislosti na mistnich pozadavcich Ize provést pfed zatazenim kabeld, chrani¢ek nebo jinych siti
kalibraci instalované trasy a tim zajistit kontrolu vlastni pokladky.
Specialni nastroje: silikonovy olej,
Dodavka a baleni: 9W - 15 ks na paleté,
6W - 32 ks na paleté,
4W - 30 ks na paletg,

Ekologicka likvidace: recyklace.

8.3 Kabelové Sachty KS v tunelu

V trase kabelovodd jsou umistény Sachty KS1 900 x 500 mm, které slouZi jednak jako revizni $achty
pro instalaci a kontrolu kabel(l, jednak jako Sachty pro vyvedeni siti potfebnych pro instalace v tunelu.
Sachty jsou betonovany na misté v betonu C 12/15-X0 sluzebniho chodniku. Dno kabelovych $achet
bude nad urovni bo¢ni tunelové drenaze, aby bylo mozné pfipadné priisaky ze dna kabelové Sachty

odveést do drenazniho potrubi.

8.3.1 Ramy poklopt kabelovych sachet
Ramy pro poklopy kabelovych Sachet budou vyrobeny z nerezové oceli, s rozméry pro Sachtu
1035 x 635 mm. Tvar ramu je zfejmy z vykresové pfilohy SO11-40-01.05_2_06. K uchyceni ramu do

betonu slouzi Uhelniky na kratSi strané ramu.

8.3.2 Poklopy kabelovych Sachet
Poklopy pro kabelové Sachty budou vyrobeny ve velikosti 1024 x 624 m. Poklop je vzdy lemovan
ohybanym pasem plechu z nerezové oceli, vyarmovan a vyplnén betonem C 30/37-XF1. Vyztuz a
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provedeni poklopl viz vykresova pfiloha S011-40-01.05_2_07. Poklopy jsou shora opatfeny dvéma
zapu$ténymi zdvé&snymi haky (oky na zdvihani) z nerezové oceli. Pro usazeni poklopu Sachty jsou do
sluzebniho chodniku osazeny ocelové ramy. Boky poklopu a jejich ram0 jsou zkosené, aby bylo zajisténo
pohodiné otevirani a manipulace s poklopy. UloZeni poklopu do rdmu musi zajiStovat vodotésnost, aby

nedochazelo k zatékani vody kondenzujici na osténi tunelu do prostoru Sachet a dale do kabelovodu.

8.3.3 Nerezova ocel pro ramy a lemovani poklopt kabelovych Sachet
Nerezova ocel pro poklopy a ramy je korozivzdorna ocel A4 (X5 Cr Ni Mo 17—-12—2, CSN 17 346, DIN
W. Nr. 1.4401, AISI 316). Lze pouzit i nerezovou ocel nové jakostni fady J 200. Vypoctova pevnost je

pozadovana minimalné 210 MPa.

8.4 Chranicky pro kabely osvétleni

Pro protazeni kabell jsou v osténi pro nouzové osvétleni navrzeny chranicky @ 50/41 mm. Materialem
chranicek je PE ¢i HDPE. Chranicka je zausténa do niky rozmérd 150 x 150 mm a hloubky 190 mm

umisténé ve vySce 2,7 m nad chodnikem.

8.5 Znaceni v tunelu

Pozadavky na natér pro znaceni zachrannych vyklenku a znaéeni unikovych cest: barva na betonové
konstrukce, odolna proti vihkosti a mikrovibracim, odstin RAL 9010 nebo 9016 (bila), korozivni agresivita

prostfedi C4 — vysoka, zivotnost natéru — vysoka.

Informativni znacky pro vyznaceni sméru Uniku k portalu a oznaceni vyvodu pozarniho potrubi budou

provedeny nastfikem barvy na osténi dle barevnych vzoru.

9 POPIS KONSTRUKCNIHO RESENI

9.1 Nouzové chodniky

Nouzovy chodnik je umist&n po jedné strané vlevo ve sméru stanieni. Vpravo ve sméru staniceni je
umistén sluzebni chodnik. Rozméry chodniku jsou shodné, jejich Sife je 949 mm k osténi tunelu a 623
mm k pojistnému prostoru. Vyska chodnikl je navrzena v jednotné vysce -0,150 m pod niveletou T. K.
Od hrany pfilehlé k ose tunelu chodniky stoupaji smérem k sekundarnimu osténi tunelu ve sklonu 1,0 %.

Hrana chodnikt pfilehla k ose tunelu je okosena 40 x 40 mm.

9.2 Betonaz vyplnovych a podkladnich betont

9.2.1 Betonaz chodnikd a kabelovod

Betonaz sluzebnich chodnikG a v nich umisténych kabelovod( bude provadéna po vrstvach
vypliiovym betonem C 12/15-X0 s frakci kameniva 0-8 mm. Kabelové Sachty budou propojeny
kabelovymi multikanaly a pfed betonazi vybednény. Vlevo ve sméru stanieni je navrzen deviticestny
multikanal, vpravo Ctyfcestny. Bezprostfedné po zabetonovani pfisluSnych ¢asti kabelovodld musi byt
provedena kontrola prichodnosti. Plastové Sachty CiSténi drenaze musi byt na obou stranach tunelu

osazeny pred zaCatkem betonaze.

10 S

A\ |



Pred betonazi posledni vrstvy chodnik( musi byt osazeny ocelové ramy poklopt kabelovych Sachet
vySky 100 mm. Posledni vrstva chodniku je navrzena z betonu C25/30-XF4 tl. 100 mm. Pochozi vrstva

betonu bude provedena v protiskluzové Upravé.

9.2.2 Napojeni kabelovych tras na kabelové kanaly pred portaly

Dle pozadavku neni nutné pfed portalem propojovat kabelové trasy a prostorové podminky jsou
pomérné stisnéné. Z téchto dlvodl se prfed portaly nenachazi kabelové komory. Misto nich jsou
z krajnich Sachet v tunelu vyvedeny chranicky, které jsou zaustény pfimo do kabelovych kanall pred
portaly.

9.3 Kabelové rozvody pred portaly

V oblasti pfed portaly po levé strané (ve sméru stanieni) koleje vedou stavajici kabelové trasy
v kabelovych Zlabech. Z téchto Zlabl bude proveden pfechod do prvni kabelové $achty v tunelu pomoci

kabelovych chrani¢ek. Chrani¢ky budou obetonovany betonem C 25/30-X0 v tloustce 200 mm.

9.4 Kabelové rozvody v tunelu

Silnoprouda instalace uvnitf tunelu je uloZzena v kabelovych se Sachtami s betonovymi poklopy, popf.
v chrani¢kach ulozenych v dostatecné hloubce betonového osténi. Konstrukce kabelovod(i vykazuji

pozarni odolnost 90 minut.

Dolnolu¢anskym tunelem vede metalicky kabel 3P1 od spoustéciho obvodu pocitate naprav pro
prejezdy v km 18,885 (P5533); 18,982 (P5534) a 19,219 (P5535) a vazebni metalicky kabel 24P1 mezi
prejezdy v km 16,368 (P5531) a 18,885 (P5533). Dolnolu¢anskym tunelem déle vede kabelova trasa
tratového kabelu TK 10XNO0,8 a dalkovy opticky kabel DOK 36 vlaken. Pouzité kabely jsou béznych typl
s Cu jadry a jeden opticky kabel. Kabely vedené mimo prostor kabelovodl (napajeci kabely pro nouzové
osvétleni) jsou v provedeni s pozarni odolnosti 90 minut. Napajeni tunelu je provedeno z rozvadéce

umisténych v samostatném objektu za vyjezdovym portalem ve vzdalenosti cca 70 m od portalu.

9.4.1 Kabelové multikanaly

Pro potfebu pfevedeni inzenyrskych siti je tunel vybaven kabelovymi multikanaly 385 x 385 mm po
obou stranach tunelu (vlevo deviticestny, vpravo Ctyfcestny). Prostor kolem multikanall je vyplnén
vypliovym betonem C15/15-X0. Pro spolehlivé vyplnéni prostoru, je pfedepsana frakce kameniva max.
0-8 mm. Pouzity beton musi mit takovou konzistenci, aby zatekl i pod multikanal.

Po zabetonovani pfisluSnych ¢asti musi byt provedena kontrola priichodnosti. V pfipadé zateklého

betonu je nutno okamzité provést vycisténi takto nepriichodného kanalu.

9.4.2 Osvétleni

Nouzové osvétleni je v tunelu feSeno pomoci svitidel umisténych vstficné po obou stranach tunelu
ve vySce 2,845 nad hranou chodniku uprostied kazdého bloku betondZe. Pro kabely vedouci
k nouzovému osvétleni jsou v sekundarnim osténi umistény chranicky & 50/41 mm. Tyto chranicky jsou
podle délky a umisténi v tunelu rozdéleny do osmi typd.

Typ 1 — Chrani¢ka vedouci z kabelové Sachty pfi portalu k vypinaci nouzového osvétleni. Celkova

délka této chranicky je 2,0 m.
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Typ 2 — Chrani¢ka vedouci k nouzovému osvétleni portalového bloku z Sachty pfi portalu. Celkova

délka této chranicky je 6,9 m.

Typ 3 — Chrani¢ka vedouci z vyosené kabelové Sachty u vyklenku k nouzovému svétlu nad vyklenkem.

Celkova délka této chranicky je 5,7 m.

Typ 4 — Chranicka vedouci z kabelové Sachty v ose bloku betonaze k nouzovému svétlu nad ni.

Celkova délka této chranicky je 3,7 m.

Typ 5 — Chranicka vedouci k nouzovému svétlu z vyosené kabelové Sachty v pfedesiém bloku

betonaze. Celkova délka této chranicky je 11,1 m.

Typ 6 — Chranic¢ka vedouci k nouzovému svétlu z vyosené kabelové Sachty v nasledujicim bloku

betonaze. Celkova délka této chranicky je 14,7 m.

Typ 7 — Chranic¢ka vedouci k nouzovému svétlu ze Sachty v ose pfedeSlého nebo néasledujiciho bloku

betonaze. Celkova délka této chranicky je 12,9 m.

Typ 8 — Chranicka vedouci pres klenbu z Sachty pfi portalu do niky pro vypina¢ nouzového osvétleni.

Celkova délka této chranicky je 15,9 m.

Kabelové Sachty jsou v blocich s vyklenky a v portdlovych blocich. V portélovych blocich jsou
kabelové Sachty osové odsazeny 1,0 m od portalu. Kabelové Sachty u zachrannych vyklenkl a
u vyklenku cisténi drenaze jsou osové odsazeny od osy vyklenku o 1,8 m. Chrani¢ky nouzového
osvétleni jsou zaustény do nik nouzového osvétleni o rozmérech 150x150x190 mm. Chrani¢ky vedouci
ze Sachet sousednich bloku jsou vedeny vedle kabelovych multikanalt a do sekundarniho osténi jsou
zavedeny pomoci nik o rozmérech 200x200x225 mm, které jsou umistény tésné nad patkou v ose bloku
betonaze. Chranic¢ky vedouci k vypinaclim nouzového osvétleni jsou zaustény do nik o rozmérech
100x150x150 mm. VypinaCe nouzového osvétleni jsou umistény v portalovych blocich na strané

nouzového chodniku (vlevo ve sméru stani€eni) 1,5 m od portalu ve vysce 1,2 m nad hranou chodniku.

Pro upevnéni svitidel nejsou pozadovany Zadné dalSi Upravy sekundarniho osténi. Chranicky
v sekundarnim osténi budou pfipevnény k armatufe sekundarniho osténi pfed betonazi a musi byt

provedeny z jednoho kusu.

9.4.3 Kabelové Sachty

Kabelové Sachty (900 x 500 mm) slouzi jako revizni Sachty pro instalaci, kontrolu kabell a jako Sachty
pro vyvedeni siti potfebnych pro instalace v tunelu. Pozice kabelovych Sachet jsou vykresleny v pfiloze
SO 11-40-01.05_2_001. Jsou umistény v kazdém bloku se zachrannym vyklenkem a vyklenkem pro
Cisténi drendze 1,8 m od osy vyklenku, a v portalovych blocich P1 a P2 1,5 m od portalu tunelu. Hloubka
Sachet je 600 mm pod drovni chodniku, v drovni horniho lice patek definitivniho osténi. Sachty jsou
betonovany na misté v betonu C 12/15-X0 vyplhového betonu chodniku. Dno kabelovych Sachet je
vyspadovano smérem k ose tunelu ve sklonu 1,0 %. Do nejnizSiho mista kabelové Sachty je nutno pred
betonaZzi osadit odvodnovaci HDPE trubku DN 30 mm ve spadu tak, aby odvadéla vodu do stérkového

loze. Atypické rozméry poklopl musi byt vyrobeny pro potfeby stavby.
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9.4.4 Osazeni ramu a poklopt kabelovych Sachet

Nerezové ramy budou osazovany 100 mm pod urovni chodnikl. Ramy jsou opatfeny kotevnimi
uhelniky, které je mozno pro dorovnani vySek podloZit a poté pfivrtat k betonu. Po vyrovnani a pfikotveni
budou ramy poklopl v celé vysi zabetonovany do urovné sluzebniho chodniku. Ramy maji Sikmy bok
pro lepsi tésnost. Po konec¢ném osazeni poklopll musi byt mezera mezi ramem a poklopem zcela

utésnéna trvale pruznym tmelem proti zatékani vody.

9.5 Znaceni v tunelu

9.5.1 Znaceni zachrannych vyklenku
Z bezpecénostnich divodl musi byt vnéjsi obrys zachranného vyklenku opatfen trvanlivym natérem

v pruhu tloustky 0,1 m na lici tunelové trouby a pruhem tloustky 0,1 m dovnitf vyklenku od jeho hrany.

9.5.2 Znaceni unikovych cest

Pro zajisténi bezpecného pohybu a ukrytu pracovnikll v tunelu jsou na osténi provedeny orientaéni
pasy dle SZDC S6 (2018), PFiloha G (normativni). Jsou to §ikmé bilé pruhy o $ifce 0,2 m propojujici
vzajemné zachranné vyklenky, resp. vedou az k portalim tunelu. Vrchol pruhu je 2 m nad Grovni pochozi
plochy uprostfed mezi vyklenky a konéi u vyklenkové obruby 0,5 m nad drovni pochozi plochy.
PoZadavky na barvu viz kap.8.5 této TZ.

ORIENTACNI PASY

<

L 1
vi2 |
7 !

0,1m 1 . 1,5-2m 4

T 0-0,5m

SKALNI PAS | OBEZDENE PASY

OBRYS ZACHRANNEHO VYKLENKU JE OPATREN BiLYM TRVANLIVYM NATEREM V PRUHU SiRKY 0,1 m VNE | DOVNITR
0D JEHO HRANY

Obr. 1 OrientaCni pasy

V tunelové troubé& budou umistény informativni znaéky pro vyzna&eni sméru tniku na portaly dle CSN
EN ISO 7010 Grafické znacky — Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky — Registrované
bezpecnostni znacky. Pro vyznageni smeéru Uniku budou pouZity znacky ISO 7010-E001 a E002, které
budou doplInény Sipkou vyznacujici smér uniku a o vzdalenost uvedenou v metrech k portalu, provedeni
viz na obr. niZe. Vné&jSi rozméry znacek jsou 400 x 545 mm (v. x 8.). Umisténi znacek bude na st&nach
tunelu ve vzdalenostech 20 m u zachrannych vyklenkd. Umistény budou 1,50 m od osy vyklenku, ve

vySce 1,50 m od pochozi plochy chodniku.

Na portalech bude umisténa znacka ISO 7010-P004 s dodatkovou tabulkou ,Vstup zakazan®.
Znaceni sméru a vzdalenosti k portalim bude provedeno formou nastfiku na beton osténi. Nastfelované

nebo lepené destiéky nejsou ze strany SZDC akceptovatelné.
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Obr. 2 Znacka sméru uniku Obr. 3 Znacka ,Vstup zakazan*

9.5.3 Znaceni tunelovych pasu

Znaceni s Cisly tunelovych pasui se umistuji zasadné v levé opéfe tunelu ve vysi 1,5 m nad niveletou
prilehlé koleje a ve vzdalenosti 1,0 m od zacatku tunelového pasu. Rozmér ramecku pro oznaceni
tunelovych pas( je 200 x 250 mm (vyska x Sitka). Minimalni vySka Cislic je 140 mm. Znaceni tunelovych
past a orientaénich past podle predpisu SZDC S6 (2018), PFiloha G (normativni), je znédzornéno na
obrazku niZze. Znaceni bude provedeno vlisem do betonu definitivniho osténi do hloubky 20-25 mm
pomoci negativni Sablony vioZzené do bednéni (opatfeni proti vandalizmu). PouZiti dodatecné

osazovanych tabulek se vzhledem k vysoké mife posSkozeni neosvédcilo a je zakazano.

Kromé &isel tunelovych past pozaduje SZDC uvést na portale tunelu rok uvedeni do provozu.

Znaceni bude provedeno vlisem do betonu osténi.

0ZNACENi TUNELOVYCH PASU
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Obr. 4 Oznaceni tunelovych pasu
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Obr. 5 Oznaceni tunelového pasu

10 DODAVKA A SKLADOVANI, PRUKAZNi A KONTROLNi ZKOUSKY

10.1 Zkousky pruchodnosti kabelovodu

Ihned po zaliti jednotlivého Useku kabelovodu je nutno ovéfit prichodnost vSech kanald. V pfipadé,

ze dojde k zateceni betonu, je nutno beton urychlené odstranit a multikanal fadné vygcistit.

11 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Béhem stavby musi byt dodrzeny pfedpisy pro bezpecnost prace a ochranu zdravi pfi provadéni
stavebnich praci. PfedevSim je tfeba respektovat zakladni pozadavky dle ustanoveni Vyhlasky
€. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozZadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych
zafizeni, ve znéni pozdéjsich pfedpisu a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. (novela 136/2016), o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfi t&ézbé i ukladani
zemin musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoSlo k prekroCeni zakona &. 258/2000 Sb.
o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisu, a nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci. Stroje a vozidla musi byt v fadném technickém stavu,
aby nedochazelo k uniku znecistujicich latek, zvlasté oleji a pohonnych hmot. Pfi provadéni praci je
nutno dodrzovat technologické postupy a bezpe&nostni opatfeni uvedena ve vyhlasce Ceského Ufadu

bezpec&nosti prace €. 363/2005 Sb. O bezpec&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

P¥i pracich na stavenisti je povinnosti zhotovitele pfi manipulaci se Skodlivymi latkami a nasledné pfi

zneSkodriovani odpadu postupovat v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech.

Jestlize se pfi provadéni zemnich praci vyskytnou nalezy, u kterych nelze vyloudit, Ze jde o nalezy
historické, archeologické, paleontologické nebo geologické, o mineralni prameny nebo jiné dllezité
nalezy vefejného zajmu, postupuje se podle zakona €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Pozarni bezpecnost pracovisté musi byt zajiSténa ve smyslu zakona ¢. 133/1985 Sb. Pozarni zakon,

ve znéni zakona ¢. 67/2001 Sb.

Zaméstnanci musi pouzivat prfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky dle smérnice
vypracované na zdkladé vyhlasky &. 204/1994 Sb. MPSV. Zaméstnanci musi byt pfed zahajenim praci

seznameni s technologickym postupem a s pfislusnymi bezpe&nostnimi pfedpisy.
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Dlsledné musi byt provedeno opatfeni pro zamezeni vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
Dodavatel je pfedevSim povinen zabezpedit vdechny vykopy proti padu osob a chranit zdroje a rozvody
elektrické energie proti dotyku osob.

Strojni zafizeni musi byt dodano v souladu s pfisluSnymi bezpecnostnimi pfedpisy a platnymi
normami. Pfi provozu, obsluze a udrzbé zafizeni je nutno dodrzovat vSechny normy, smérnice a pokyny
vyrobce zajistujici bezpecny provoz. Obsluhovatel musi mit k dispozici pfislusné ochranné odévy a
pomucky.

V8echny zabudované materidly musi splfiovat ustanoveni zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody
a krajiny (uplné znéni 18/2010) a provadéci vyhlasky €. 395/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl. PFi
téZzbé i ukladani zemin musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo k pfekro€eni nejvyssich

pfipustnych hodnot hluku a vibraci. Stroje a vozidla musi byt v fadném technickém stavu, aby
nedochazelo k Uraz{im a unikim znecistujicich latek.

Ekologické aspekty provadéni praci a jejich negativnich vlivi na Zivotni prostfedi upravuje zakonné
opatfeni, které vymezuje zakladni pojmy a stanovi zdsady ochrany Zivotniho prostfedi a povinnosti
pravnickych a fyzickych osob pfi ochrané a zlepSovani stavu Zivotniho prostfedi a pfi vyuZivani
pFirodnich zdrojli (zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, zakon €. 244/1992 Sb. o posuzovani vlivl
na zivotni prostfedi, zakon ¢. 439/1992 Sb. horni zakon — UpIné znéni zakona ¢. 44/88 Sb.).

12 NORMY, VYHLASKY A PREDPISY

12.1 Normy
CSN 01 3419 Vykresy ve stavebnictvi. VytyCovaci vykresy staveb (u¢innost: 06/1988).

g (72 1005) CSN EN ISO 14689 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Pojmenovani, popis a klasifikace
hornin (G¢innost 05/2018).

g (721147) CSNEN 12371  Zku$ebni metody piirodniho kamene — Stanoveni mrazuvzdornosti
(uginnost: 09/2010).

g CSN 72 1860 Ké&men pro zdivo a stavebni ucely (ucinnost: 01/1969), zmény: a 05.77, b
08.87, Z3 03.06.
g (730031) CSN ISO 2394 Obecné zasady spolehlivosti konstrukci (U€innost 08/2016).

g (73 0035) CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecné zatiZzeni — Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb (U¢innost: 04/2004).
g (730036) CSN EN 1998-1  Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétreseni — Cast 1:

Obecna pravidla, seizmicka zatizeni a pravidla pro pozemni stavby
(acinnost: 10/2006).

g CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce (Uc¢innost: 01/1992); oprava 1 05/1998,
zména Z1 07/2010.
g CSN 73 0210-1 Geometricka pFesnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1: Pfesnost

osazeni (ucinnost: 01/1993).
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g CSN 73 0212-4 Geometrick& presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 4: Liniové
stavebni objekty (G€innost: 07/1994).

g (73 0411) CSN ISO 4463-1 az 3 Mé&Fici metody ve vystavbé — VytySovani a méfeni — Cast 1 az 3
(ucinnost: 07/1999)

g CSN 73 0420-1 Pfesnost vytySovani staveb — Cast 1: Zakladni pozadavky (G&innost:
08/2002)

g CSN 73 0420-2 Presnost vytySovani staveb — Cast 2: Vytygovaci odchylky (U¢innost:
08/2002)

g (73 1000) CSN EN 1997-1  Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna
pravidla (G¢innost: 10/2006).

g (73 1000) CSN EN 1997-2  Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 2: Prizkum a

zkouseni zakladové pudy (uc¢innost: 04/2008).

g (73 1301) CSN EN 12350-2 Zkou$eni Gerstvého betonu — Cast 2: Zkouska sednutim (Gginnost:
05/2020).

CSN 73 2011 Nedestruktivni zkouSeni betonovych konstrukci (U€innost: 06/2012).

(i

(I

(73 2400) CSN EN 13670  Provadéni betonovych konstrukci (uginnost: 07/2010)
(73 2403) CSN EN 206+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (Uginnost: 10/2021).

(my

(73 2431) CSN EN 14487-1 Stfikany beton — Cast 1: Definice, specifikace a shoda (U¢innost: 03/2023).

(i

(o

(73 2431) CSN EN 14487-2 Stfikany beton — Cast 2: Provadéni (G&innost: 07/2007).

(736124) CSN 73 6124-2  Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy — Cast
2: Mezerovity beton (uc¢innost: 04/2008).

(I

g (736133) CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (U€innost:
03/2010).

g CSN 73 7508 Zelezniéni tunely (4ginnost: 10/2002).

g (806156) CSN EN 13256  Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Vlastnosti pozadované pro

pouZziti pfi stavbé tunelll a podzemnich staveb (U¢innost: 01/2018).

g (806165) CSN EN 13491 ED.2 Geosyntetické izolace — Vlastnosti pozadované pro pouziti jako
hydroizolace pfi stavbé tuneld a podzemnich  konstrukci
(uginnost: 07/2018).

12.2 Zakony

Z&kon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi, (horni zakon), ve znéni u€inném
k 1.7.2017.

Zakon €. 61/1988 Sbh., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave, ve znéni ucinném
k 1.7.2017.

Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni u€inném
k 1.7.2023, platné do 31.12.2023.

Zakon €. 1711992 Sbh., o zivotnim prostfedi, ve znéni Gu¢inném k 1.7.2017.

S )
SAGASTA




(o

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni i¢inném k 1.2.2022.

Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, ve znéni u¢inném k 1.2.2022.

(i

Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni u¢inném k 1.2.2022.

(my

(I

Zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni ucinném k 1.7.2023.

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni u¢inném k 1.7.2023.

(my

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni ucinném k 1.10.2023.

(i

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni u¢inném k 1.1.2021.

(o

(i

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni u¢inném k 1.7.2023.

(o

Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
ucinném k 1.7.2022.

12.3 Vyhlasky
Vyhlaska €. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky fad drah.

Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpednosti prace a
technickych zafizeni.

Vyhlagka CBU &. 72/1988 Sb., o pouzivani vybusnin, ve znéni vyhlasky CBU &. 173/1992 Sb., vyhlasky
CBU &. 340/1992 Sb., vyhlasky CBU &. 99/1995 Sb., vyhlasky CBU &. 341/2001 Sb., vyhlasky CBU &.
338/2004 Sb., vyhlasky &. 298/2005 Sb., vyhlasky &. 199/2006 Sb. a vyhlasky CBU &. 289/2015 Sb.

Vyhlagka CBU &. 104/1988 Sb., o hospodarném vyuzivani vyhradnich loZisek, o povolovani a ohlagovani
hornické &innosti a ohlaSovani &innosti provadéné hornickym zpisobem, ve znéni vyhlasky CBU &.
242/1993 Sb., vyhlasky CBU &. 434/2000 Sb. a vyhlagky &. 299/2005 Sb.

Vyhlagka CBU &. 22/1989 Sb., o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpeénosti provozu pii
hornické &innosti a pfi ginnosti provadéné hornickym zplisobem v podzemi, ve znéni vyhlasky CBU &.
477/1991 Sb., vyhlasky CBU &. 340/1992 Sb., vyhlasky CBU &. 3/1994 Sb., vyhlasky CBU &. 54/1996
Sb., vyhlasky CBU ¢&. 109/1998 Sb., vyhlasky CBU &. 434/2000 Sb., vyhlasky CBU ¢&. 330/2002 Sb.,
vyhlasky €. 141/2004 Sb., vyhlasky €. 298/2005 Sb., vyhlasky ¢. 282/2007 Sb., vyhlasky &. 361/2009
Sb., vyhlasky €. 35/2010 Sb., vyhlasky €. 176/2011 Sb., vyhlasky €. 124/2022 Sb. a vyhlasky ¢. 124/2022
Sb. (¢ast).

Vyhlagka CBU &. 26/1989 Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpeénosti provozu pii
hornické &innosti a pi &innosti provadéné hornickym zptisobem na povrchu, ve znéni vyhlasky CBU &.
340/1992 Sb., vyhlasky CBU &. 8/1994 Sb., vyhlasky CBU &. 236/1998 Sb., vyhlasky CBU &. 434/2000
Sb., vyhlasky €. 142/2004 Sb., vyhlasky ¢. 298/2005 Sb., vyhlasky ¢&. 240/2009 Sb. a vyhlasky ¢.
124/2022 Sb.

Vyhlagka CBU &. 99/1992 Sb., o zfizovani, provozu, zajisténi a likvidaci zafizeni pro ukladani odpadd
v podzemnich prostorech, ve znéni vyhlasky &. 300/2005 Sb.

Vyhlagka CBU &. 327/1992 Sb., kterou se stanovi pozadavky k zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci a bezpe€nosti provozu pfi vyrobé a zpracovani vybusnin a o odborné zpUsobilosti pracovniku
pro tuto &innost, ve znéni vyhlagky CBU &. 340/2001 Sb. a vyhlasky &. 216/2017 Sb.
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Vyhlagka MZP &. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR &. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny.

Vyhlaska CBU é&. 435/1992 Sb., o diingé méfické dokumentaci pfi hornické &innosti a nékterych
ginnostech provadénych hornickym zptisobem, ve znéni vyhlagky CBU &. 158/1997 Sb., vyhlasky &.
298/2005 Sb. a vyhlasky ¢. 382/2012 Sb.

Vyhlagka CBU &. 4/1994 Sb., kterou se stanovi poZzadavky na provedeni a stavbu objekt( a zafizeni pro
rozvod a izolaci vétr(i a uzavirani ddlnich dél, ve znéni vyhlasky CBU &. 90/2003 Sb. a vyhlasky &.
176/2011 Sb.

Vyhlagka CBU é&. 15/1995 Sb., o opravnéni k hornické &innosti a &innosti provadéné hornickym
zplUsobem, jakozZ i k projektovani objektll a zafizeni, které jsou soucasti téchto ¢innosti ve znéni
vyhlasky ¢. 298/2005 Sb. a vyhlasky €. 380/2012 Sb.

Vyhlagka CBU é&. 99/1995 Sb., o skladovani vybusnin, ve znéni vyhlagky CBU &. 342/2001 Sb., vyhlasky
&. 200/2006 Sb. a vyhlasky &. 12/2017 Sb.

Vyhlagka CBU &. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zpUisobem v podzemi, ve znéni vyhlasky &.
238/1998 Sb., vyhlasky ¢. 144/2004 Sb., vyhlasky ¢. 298/2005 Sb., vyhlasky ¢. 265/2012 Sb., vyhlasky
€. 124/2022 Sb. a vyhlasky ¢. 124/2022 Sb. (¢ast).

Vyhlagka CBU &. 447/2001 Sb., o bariské zachranné sluzbé, ve znéni vyhlasky &. 87/2006 Sb., vyhlasky
&. 379/2012 Sb. a vyhlasky CBU &. 305/2015 Sb.

Vyhlagka CBU &. 447/2002 Sb., o hlaseni zavaznych udalosti a nebezpeénych stavl, zavaznych

provoznich nehod (havarii), zavaznych pracovnich urazl a poruch technickych zafizeni.

Vyhlagka CBU é&. 392/2003 Sb., o bezpeénosti provozu technickych zafizeni a o pozadavcich na
vyhrazena technicka zafizeni tlakova, zdvihaci a plynova pfi hornické €innosti a €innosti provadéné
hornickym zptisobem, ve znéni vyhlasky ¢. 282/2007 Sb. a vyhlasky ¢. 75/2017 Sb.

Vyhlagka CBU &. 415/2003 Sb., kterou se stanovi podminky k zaji§téni bezpe&nosti a ochrany zdravi pii

praci a bezpecénosti provozu pfi svislé dopravé a chiizi, ve znéni vyhlasky ¢. 571/2006 Sb.

Vyhlagka CBU &. 298/2005 Sb., o pozadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zptsobilost pii
hornické Cinnosti nebo ¢innosti provadéné hornickym zplisobem a o zméné nékterych pravnich
pFedpisl, ve znéni vyhlasky CBU &. 240/2006 Sb., vyhlasky &. 378/2012 Sb., a vyhlasky ¢. 549/2020
Sb.

Vyhlagka CUBP a CBU é&. 601/2006 Sb., kterou se zrusuje vyhlaska CUBP a CBU &. 324/1990 Sb.,
o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb.,

a vyhlaska &. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb., o bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni u€inném k 1.5.2016.

NV €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpe&im padu z vySky nebo do hloubky, u¢innost od 19. 9. 2005.
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NV ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich
predpist (NV 217/2016, 241/2018, 433/2022).

12.4 Zavazné predpisy spravy zeleznic

SZ Bp1 Predpis o bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci, uéinnost od 1. 1. 2021
SZDC S3 Zelezniéni svréek (zména &. 4, Gginnost od 1. 3. 2021)

SZ S4 Zelezniéni spodek, Gginnost od 1. 1. 2021

SZDC S6 Sprava tuneld, uginnost od 15. 9. 2018

Vzorovy list, svétly tunelovy priifez jednokolejného tunelu, schvaleno €. j. S 65027/09 — OTH ze dne 17.
2. 2010, ucinnost od 1. 3. 2010.

12.5 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

(my

Kapitola 1 VSeobecné, ucinnost 06/2022

(i

Kapitola 3 Zemni prace, ucinnost 07/2008

(I

Kapitola 17 Beton pro konstrukce, uc¢innost 06/2022

(my

Kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, ucinnost 06/2022

(i

Kapitola 20 Tunely, u€innost 01/2002

(o

Kapitola 22 1zolace proti vodé, ucinnost 07/2022

(i

Kapitola 24 Zvlastni zakladani, ucinnost 12/2003

(o

Kapitola 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci,
Cast A — Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy, Gginnost 09/2018

Cast B — Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi, tginnost 11/2001
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13 SEZNAM PRILOH DOKUMENTACE

Seznam priloh

Akce: Rekonstrukce Dolnolu¢anského tunelu v trati Liberec — Harrachov
SO 11-40-01 Dolnoluéansky tunel
SO 11-40-
01.05 Vnitini vybaveni
S-kod: 5513520033 Oznaceni| 00 {01|02 |03 |04 | 05|06 |07 | 08
Cislo objektu: SO 11-40-01 Den 27 |16
Zhotovitel SO: SAGASTAs. r. 0. Meésic 10 |01
Projektovy 23 | 24
stupen: Dokumentace pro provadéni stavby Rok
c.

Cast p. Nazev Meéfitko Revize pfiloh dokumentace
1 Technicka zprava

001| Technicka zprava X | X
2 Vykresova cast

001 Situace a vytyCované body 1:250 X |-

002 | Vykres vn. vybaveni - Portalové bloky 1:50 X |-

003 | Vykres vn. vybaveni - Typicky blok 1:50 X |-

004 | Vykres vn. vybaveni - Zachranny vyklenek 1:50 X |-

005( Vykres vn. vybaveni - Vstticné vyklenky 1:50 X |-

006| Poklop kabelové Sachty — Ocelové prvky  1:10 X |-

007 Poklop kabelové Sachty — Tvar a vyztuz 1:10 X |-

010( Znaceni Unikovych cest - Situace 1:250 X |-

011| Znaceni Unikovych cest - Pohled 1:50 X |-
3 Vypocty
4 Vykaz vymér

001| Vykazvymeér - X |-

002 | Soupis praci - X |-
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