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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati 

Liberec – Harrachov 

Stavební objekt: SO 11-40-01 Dolnolučanský tunel 

Podobjekt: SO 11-40-01.05 Vnitřní vybavení 

Stavební úsek: TUDU 167114 Nová Ves nad Nisou – Smržovka 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění 

stavby (DSP a PDPS) 

Charakter stavby: Liniová stavba, rekonstrukce a modernizace 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: Železniční trať Liberec – Tanvald – Harrachov, traťový úsek 

Jablonecké Paseky – Lučany nad Nisou 

Kraj: Liberecký 

Okres: Jablonec nad Nisou 

Městský úřad: Lučany nad Nisou 

Katastrální území: Lučany nad Nisou, kód katastrálního území: 688258 

1.2 Členění objektu na podobjekty 

V rámci záměru projektu nebylo provedeno členění stavebního objektu tunelu na podobjekty. Pro 

úroveň projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS) byl stavební 

objekt tunelu rozdělen do následujících podobjektů: 

SO 11-40-01.00 Obecné 

SO 11-40-01.01 Výkopy a zajištění svahů 

SO 11-40-01.02 Rozšíření a zajištění výrubu 

SO 11-40-01.03 Hydroizolace a drenáže 

SO 11-40-01.04 Železobetonové ostění tunelu 

SO 11-40-01.05 Vnitřní vybavení 

SO 11-40-01.06 Zásypy 

SO 11-40-01.07 Geotechnický monitoring 

Rozdělení stavebního objektu na podobjekty bylo schváleno ze strany Objednatele. 
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1.3 Kontaktní údaje 

Zadavatel/Investor: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 
 Stavební správa západ 
 Sokolovská 1955/278 
 190 00 Praha 9 

Zástupce investora:  Ing. Jiří Záruba 

 SŽ – Stavební správa západ 
 Budova Diamond Point, 
 Ke Štvanici 656/3 
 186 00 Praha 8 – Karlín 
 mob. +420 725 501 038 
 e-mail:  zaruba@spravazeleznic.cz 

Projektant: Sdružení „SAGAMB Liberec – Tanvald“ 

 Novodvorská 1010/14 
 142 00 Praha 4  
 tel. +420 261344100 
 e-mail:  Info@sagasta.cz 

Hlavní projektant (HIP): Ing. Libor Mařík 

 Sagasta, s.r.o. 
 Novodvorská 1010/14 
 142 00 Praha 4  
 mob. +420 605 707 767 
 e-mail:  libor.marik@sagasta.cz  
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2 POUŽITÁ TERMINOLOGIE 

2.1 Tunelová obezdívka 

Pod pojmem tunelová obezdívka se rozumí zdivo z žulových kvádrů zajišťující stabilitu výrubu 

původního tunelu. Obezdívka ve tvaru klenby tvoří základní nosnou konstrukci stávajícího tunelu.  

2.2 Tunelové ostění 

Pod pojmem tunelové ostění se rozumí ostění nově vzniklého tunelu po rozšíření profilu. Tunelové 

ostění se dělí na primární ostění ze stříkaného betonu, které zajišťuje stabilitu výrubu okamžitě po 

provedení záběru (kroku rozšiřování profilu tunelu) a sekundární ostění z monolitického betonu, které 

tvoří spolu s horninovým masivem a primárním ostěním hlavní nosnou konstrukci tunelu po celou dobu 

jeho životnosti (100 let.) Sekundární ostění se dimenzuje podle předpokládaného zatížení a v případě 

dobrých geotechnických podmínek může být provedeno z prostého betonu. 

2.3 Tunelový metr 

Pro potřeby výstavby se kromě staničení tratě zavádí pojem „tunelový metr“ (TM). Tunelový metr je 

zaveden s ohledem na postup výstavby a jeho smyslem je minimalizace chyb při provádění a snazší 

orientace v tunelu, tj. např. situování spár mezi bloky betonáže (tunelovými pasy), poloha záchranných 

výklenků, kabelových nebo drenážních šachet a snazší výpočet vzájemných vzdáleností. V případě 

Dolnolučanského tunelu bude výstavba probíhat od výjezdového směrem ke vjezdovému portálu. 

Tunelové staničení je proto navrženo v opačném směru, než je staničení tratě a tunelová nula je v poloze 

budoucího výjezdového portálu a odpovídá staničení TM 0,000 = žkm 17,927 550. Vjezdový portál má 

staničení TM 90,000 = žkm 17,837 550. 

3 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Dolnolučanský tunel leží na trati z Jablonce nad Nisou do Tanvaldu, která byla uvedena do provozu 

v roce 1894 jako součást železničního spojení Liberec – Tanvald – Harrachov a sloužila k propojení 

Rakouska-Uherska s Pruskem. K vlastnímu provádění tunelu se nedochovaly žádné historické 

dokumenty, není známa použitá tunelovací metoda. Lze však předpokládat, že byl použit obdobný 

postup výstavby, jako u dalších tunelů na této trati v obdobných geotechnických podmínkách.  

Jednokolejný tunel délky 82,3 m byl vyražen v horninovém masivu z liberecké žuly. Tunelová trouba 

je v celé délce vystrojena obezdívkou ze žulových kvádrů. Do tunelu proniká puklinová voda, což se 

projevuje vodními průsaky a vyluhováním spár tunelového zdiva, které lokálně narušuje stabilitu 

jednotlivých bloků obezdívky. V portálových, tunelových pasech č. P1 a č. P2 jsou v klenbě výrazné 

příčné trhliny (šířky do 30 mm). Spárování zdiva/obezdívky je vypadané. Zvodnění horninového masivu 

závisí na klimatických podmínkách. Ostění tunelu je silně zavodněné, hydroizolační systém již není 

funkční. Podle závěrů z podrobné prohlídky je ostění v klenbě zamokřené a v závislosti na klimatických 

podmínkách může docházet až k proudění vody charakteru deště. Žula kvádrů tvořících tunelovou 

obezdívku se v portálových pasech v důsledku zvětrávání postupně rozpadá. Tunelové pasy uvnitř 

tunelu mají obecně obdobné závady, tj. vypadané spárování zdiva a průsaky přes ostění. V zimních 

měsících tak dochází v tunelu k tvorbě rampouchů a ledopádů se zaledněním koleje. Ledy ohrožující 
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projíždějící vozidla a musí být průběžně odstraňovány. Z hlediska statické funkce je klenba tunelu i přes 

popsané závady stabilní, vypadávání jednotlivých bloků ostění s následným řícením klenby nehrozí a 

jako celek není statická funkce obezdívky narušena.  

V oblasti před portály prosakující voda a mrazové cykly destabilizují skalní bloky, které jsou 

v současné době zajištěny vysokopevnostními sítěmi a horninovými svorníky. Přesto dochází ke 

splavování degradované horniny do prostoru před portály. Tunel nevyhovuje současným požadavkům 

na prostorovou průchodnost a bezpečnost provozu (únikové cesty, nouzové výklenky).  

V rámci rekonstrukce trati Liberec – Tanvald v roce 2015 byla obnovena středová tunelová stoka. 

Průjezdný průřez je J-GC Z3. V celém tunelu je železniční svršek 49 E1, betonové pražce B91 a 

bezstyková kolej. 

Železniční svršek a spodek byl rekonstruován v roce 2015 v rámci investiční stavby „Rekonstrukce 

trati Liberec – Tanvald". V tunelu a v přilehlých úsecích je železniční svršek na betonových pražcích 

B91S/2 s pružným upevněním s kolejnicemi 49E1 R350HT a je zde zřízena bezstyková kolej. Kolejové 

lože je štěrkové, neznečištěné. V předmětném úseku je zaveden rychlostní profil V130. 

Dolnolučanským tunelem vede metalický kabel 3P1 od spouštěcího obvodu počítače náprav pro 

přejezdy v km 18,885 (P5533); 18,982 (P5534) a 19,219 (P5535) a vazební metalický kabel 24P1 mezi 

přejezdy v km 16,368 (P5531) a 18,885 (P5533). Dolnolučanským tunelem vede kabelová trasa 

traťového kabelu TK 10XN0,8 a dálkový optický kabel DOK 36 vláken. 

4 PŘEDMĚT PROJEKTU A STRUČNÝ POPIS ŘEŠENÍ 

Předmětem projektu je projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 

rekonstrukce Dolnolučanského tunelu na traťovém úseku Liberec – Harrachov. Tomuto tunelu bylo 

přiděleno číslo stavebního objektu SO 11-40-01. Tunel je dále v souladu s požadavky na zohlednění 

skutečných geotechnických podmínek, konkrétně prováděných prací na stavbě apod. rozdělen do osmi 

podobjektů. Tato technická zpráva se zabývá podobjektem č. 11-40-01.05 Vnitřní vybavení. 

Stávající délka raženého tunelu je 82,5 m včetně dvou krátkých portálových úseků, které slouží 

k zamezení pádu uvolněných balvanů z portálových svahů přímo do kolejiště. Rekonstrukce 

předpokládá zvětšení světlého průřezu tunelu tak, aby vyhovoval pro průjezdní průřez Z-GC. Dále bude 

tunel prodloužen ze stávajících 82,5 m na 90 m. Toto prodloužení obsahuje 9 bloků ostění délky 10 m a 

dvě portálové stěny tloušťky 0,5 m. Bloky jsou očíslovány v souladu se směrnicí SŽ, tedy P1, 1–7 a P2. 

Všechny tunelové bloky jsou založeny na patkách. Podélný sklon tunelu sleduje sklon koleje, která ve 

směru staničení stoupá ve sklonu 26,526 ‰. Tunel se nachází v přímém úseku bez směrových oblouků. 

V rámci rekonstrukce budou vybudovány záchranné tunelové výklenky, výklenky pro čištění bočních 

drenáží, nové kabelovody vč. šachet a jejich poklopů, chráničky pro osvětlení, chodníky a bezpečnostní 

značení v tunelu. 

5 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

 Stavebně geologické posouzení Dolnolučanského tunelu a přilehlých předzářezů, Geotest 

06/1989 
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 Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald, SO 06–11–03 Dolnolučanský tunel, stabilizace skalních 

struktur, Valbek 03/2013 

 Záměr projektu pro rekonstrukci Dolnolučanského tunelu 

 Místní šetření a fotodokumentace 

 Dolnolučanský tunel, skenování portálů a líce ostění, Hrdlička 02/2021 

 Stavebnětechnický průzkum, Tesia 06/2023 

6 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ, TUNELOVÉ PÁSY 

6.1 Vedení trasy 

Niveleta stávajícího železničního tunelu stoupá od vjezdového portálu v km 17,836 300 až do 

výjezdového portálu v km 17,918815 v jednotném sklonu 26,526 ‰. Rekonstruovaný tunel bude mít 

vjezdový portál ve staničení km 17,837 550 a výjezdový ve staničení km 17,927 550. 

Kolej již prošla obnovou a její výškové a směrové vedení zůstává nezměněné. Nový tunel bude 

rovněž sledovat niveletu koleje, která v celé délce tunelu stoupá ve sklonu 26,526 ‰ a nachází se 

v přímém úseku bez směrových oblouků. 

6.2 Bloky betonáže, tunelové pásy 

Z hlediska výstavby je ostění tunelu rozděleno na 9 bloků betonáže délky 10 m. Číslování bloků 

betonáže je pracovně provedeno ve směru betonáže od výjezdového k vjezdovému portálu. Čísla bloků 

betonáže nekorespondují s čísly tunelových pásů, která budou vyznačena na klenbě ostění podle 

požadavků směrnice SŽDC S6. Důvodem je označení portálových pásů značením P1 (vjezdový portál) 

a P2 výjezdový portál.  

7 ZMĚNY OPROTI ZÁMĚRU PROJEKTU 

7.1 Prodloužení tunelu 

7.1.1 Záměr projektu 

V záměru projektu bylo uvažováno prodloužení tunelu na celkovou délku 100 m přidáním tunelových 

pásů na obou portálech tak, aby byly stabilizovány portálové svahy. Tunelové pásy byly projektovány 

jako hloubené tunely stejného tvaru líce, jako ražená část tunelu. Konstrukce hloubených tunelů měla 

být zasypána cca 1 m nad úroveň vrcholu klenby vytěženou rubaninou. Pro stabilizaci zásypového 

materiálu byly navrženy gabionové stěny. Jako alternativa byl uvažován zásyp vyztuženou zeminou se 

stabilizací čela trvanlivou konstrukcí. 

7.1.2 Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS) 

V projektové dokumentaci pro provádění stavby je uvažováno s prodloužením tunelu na celkovou 

délku 90 m. Tunel bude tvořit 9 tunelových pásů o délce 10 m a dvě portálové stěny z monolitického 

betonu, zajišťující stabilitu zásypového materiálu. Portálové bloky budou prováděny metodou falešného 

primárního ostění, sekundární ostění bude mít stejný tvar a tloušťku jako v ražených částech tunelu, ale 

budou provedeny z betonu odolného proti průsakům. Na koncích portálových bloků bude vytvořen 



8  

„límec“ výšky 400 mm a šířky 500 mm, který bude součástí bloku. Zásyp bude proveden pomocí popílko-

cementu, který zajistí příznivou distribuci namáhání tunelového ostění. Portálové stěny budou provedeny 

jako obklad tl. 400 mm. Pro vytvoření stěn budou použity kamenné kvádry získané ze staré tunelové 

obezdívky, které budou upraveny (očištěny) pískováním. 

7.1.3 Zdůvodnění změny 

V rámci sjednocení tunelových pásů byla zvolena varianta s délkou 90 m. Tato varianta eliminuje 

hloubené tunelové pásy i dva atypické pásy, které na ně navazovaly. Jedná se o výhodu zejména 

z hlediska betonáže. Pro všechny tunelové pásy bude použit stejný bednící vůz. 

7.2 Vnitřní vybavení 

7.2.1 Záměr projektu 

Dokumentace záměru projektu neobsahuje řešení vnitřního vybavení tunelu. Požadavkem je zřízení 

služebních chodníků, kapacitních kabelovodů a kabelových šachet, záchranných výklenků a dalšího 

vnitřního vybavení dle požadavků platných norem a předpisů. Tyto požadavky zůstávají beze změny. 

Další požadavky na inteligentní dopravní systémy, elektrifikaci apod. nejsou. 

7.2.2 Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS) 

Doplněno podrobné řešení vnitřního vybavení. 

8 POUŽITÉ MATERIÁLY A POŽADAVKY NA KVALITU 

8.1 Výplňový a podkladní beton 

Pro betonáž výplňového betonu pod chodníky kolem kabelových multikanálů bude použit beton 

C12/15-X0 se zrnitostí kameniva 0–8 mm vhodné konzistence. Pro betonáž poslední vrchní vrstvy 

chodníků bude použit beton C25/30-XF4 se zrnitostí kameniva 0–8 mm vhodné konzistence.  

8.2 Kabelovody 

Pro vedení kabelů slouží v tunelu dva kabelové multikanály – levý devíticestný a pravý čtyřcestný. 

Kabelovody slouží jako beztlaková potrubí k ochraně proti mechanickému poškození kabelů vysokého 

napětí, optických kabelů a kabelů spojovací techniky. Kabelový kanál tvoří jeden požární úsek. 

Kabelové multikanály mají rozměry 385x385 mm a jsou z vysokohustotního zpěněného polyetylénu 

(HDPE). Jednotlivé díly systému jsou spojovány hrdlovými prvky s pryžovým těsněním a čtyřmi pružnými 

ocelovými sponami.  

Provozní podmínky prvku: 

Provozní teplota: - 30°C +60°C  

Skladovací teplota: - 25°C +55°C  

Montážní teplota: - 5°C +50°C  

Koeficient teplotní roztažnosti: 1,2 .10 – 4 K-1  

Manipulace 
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Jednotlivé základní sekce multikanálového systému jsou vyráběny ze zpěněného polyolefinového 

plastu, což s sebou přináší zvláštní výhody, jako jsou nízká hmotnost, nepoddajnost a mechanická 

odolnost. Tyto vlastnosti umožňují vyhnout se běžným problémům spojeným s manipulací a přepravou. 

Manipulace však nepřipouští padání, házení nebo vlečení multikanálu, v zájmu ochrany jejich konců 

před poškozením a tím zajištění těsného spojení. Nakládání a vykládání zvládnou snadno dva 

pracovníci, aniž by potřebovali speciální vybavení. Vysokozdvižný vozík může být použit k vykládce 

multikanálu, avšak způsobem, který nepoškodí finální výrobek.  

Uskladnění  

1. Multikanály mohou být skladovány jak uvnitř, tak i vně na otevřených prostorách, a to po jakoukoli 

dobu. Stohování by mělo vyloučit jakékoli mechanické namáhání obou konců stavebního prvku 

kabelovodu.  

2. Materiál: vysokohustotní zpěněný polyetylén.  

3. Konstrukce vnitřní, vnější stěny: vnější strana žebrovaná, vnitřní strana hladká.  

4. Barva: černá.  

5. Garantovaná životnost materiálu  50 let.  

Kalibrace  

V závislosti na místních požadavcích lze provést před zatažením kabelů, chrániček nebo jiných sítí 

kalibraci instalované trasy a tím zajistit kontrolu vlastní pokládky.  

Speciální nástroje:  silikonový olej,  

Dodávka a balení:  9W - 15 ks na paletě,  

 6W - 32 ks na paletě,  

 4W - 30 ks na paletě,  

Ekologická likvidace: recyklace. 

8.3 Kabelové šachty KŠ v tunelu 

V trase kabelovodů jsou umístěny šachty KŠ1 900 x 500 mm, které slouží jednak jako revizní šachty 

pro instalaci a kontrolu kabelů, jednak jako šachty pro vyvedení sítí potřebných pro instalace v tunelu. 

Šachty jsou betonovány na místě v betonu C 12/15-X0 služebního chodníku. Dno kabelových šachet 

bude nad úrovní boční tunelové drenáže, aby bylo možné případné průsaky ze dna kabelové šachty 

odvést do drenážního potrubí. 

8.3.1 Rámy poklopů kabelových šachet  

Rámy pro poklopy kabelových šachet budou vyrobeny z nerezové oceli, s rozměry pro šachtu 

1035 x 635 mm. Tvar rámů je zřejmý z výkresové přílohy SO11-40-01.05_2_06. K uchycení rámu do 

betonu slouží úhelníky na kratší straně rámu. 

8.3.2 Poklopy kabelových šachet 

Poklopy pro kabelové šachty budou vyrobeny ve velikosti 1024 x 624 m. Poklop je vždy lemován 

ohýbaným pásem plechu z nerezové oceli, vyarmován a vyplněn betonem C 30/37-XF1. Výztuž a 
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provedení poklopů viz výkresová příloha SO11-40-01.05_2_07. Poklopy jsou shora opatřeny dvěma 

zapuštěnými závěsnými háky (oky na zdvíhání) z nerezové oceli. Pro usazení poklopu šachty jsou do 

služebního chodníku osazeny ocelové rámy. Boky poklopů a jejich rámů jsou zkosené, aby bylo zajištěno 

pohodlné otevírání a manipulace s poklopy. Uložení poklopu do rámu musí zajišťovat vodotěsnost, aby 

nedocházelo k zatékání vody kondenzující na ostění tunelu do prostoru šachet a dále do kabelovodů. 

8.3.3 Nerezová ocel pro rámy a lemování poklopů kabelových šachet 

Nerezová ocel pro poklopy a rámy je korozivzdorná ocel A4 (X5 Cr Ni Mo 17–12–2, ČSN 17 346, DIN 

W. Nr. 1.4401, AISI 316). Lze použít i nerezovou ocel nové jakostní řady J 200. Výpočtová pevnost je 

požadována minimálně 210 MPa. 

8.4 Chráničky pro kabely osvětlení 

Pro protažení kabelů jsou v ostění pro nouzové osvětlení navrženy chráničky ø 50/41 mm. Materiálem 

chrániček je PE či HDPE. Chránička je zaústěna do niky rozměrů 150 x 150 mm a hloubky 190 mm 

umístěné ve výšce 2,7 m nad chodníkem. 

8.5 Značení v tunelu 

Požadavky na nátěr pro značení záchranných výklenků a značení únikových cest: barva na betonové 

konstrukce, odolná proti vlhkosti a mikrovibracím, odstín RAL 9010 nebo 9016 (bílá), korozivní agresivita 

prostředí C4 – vysoká, životnost nátěru – vysoká. 

Informativní značky pro vyznačení směru úniku k portálu a označení vývodu požárního potrubí budou 

provedeny nástřikem barvy na ostění dle barevných vzorů. 

9 POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

9.1 Nouzové chodníky 

Nouzový chodník je umístěn po jedné straně vlevo ve směru staničení. Vpravo ve směru staničení je 

umístěn služební chodník. Rozměry chodníků jsou shodné, jejich šíře je 949 mm k ostění tunelu a 623 

mm k pojistnému prostoru. Výška chodníků je navržena v jednotné výšce -0,150 m pod niveletou T. K. 

Od hrany přilehlé k ose tunelu chodníky stoupají směrem k sekundárnímu ostění tunelu ve sklonu 1,0 %. 

Hrana chodníků přilehlá k ose tunelu je okosena 40 x 40 mm. 

9.2 Betonáž výplňových a podkladních betonů 

9.2.1 Betonáž chodníků a kabelovodů 

Betonáž služebních chodníků a v nich umístěných kabelovodů bude prováděna po vrstvách 

výplňovým betonem C 12/15-X0 s frakcí kameniva 0–8 mm. Kabelové šachty budou propojeny 

kabelovými multikanály a před betonáží vybedněny. Vlevo ve směru staničení je navržen devíticestný 

multikanál, vpravo čtyřcestný. Bezprostředně po zabetonování příslušných částí kabelovodů musí být 

provedena kontrola průchodnosti. Plastové šachty čištění drenáže musí být na obou stranách tunelu 

osazeny před začátkem betonáže. 
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Před betonáží poslední vrstvy chodníků musí být osazeny ocelové rámy poklopů kabelových šachet 

výšky 100 mm. Poslední vrstva chodníků je navržena z betonu C25/30-XF4 tl. 100 mm. Pochozí vrstva 

betonu bude provedena v protiskluzové úpravě. 

9.2.2 Napojení kabelových tras na kabelové kanály před portály 

Dle požadavků není nutné před portálem propojovat kabelové trasy a prostorové podmínky jsou 

poměrně stísněné. Z těchto důvodů se před portály nenachází kabelové komory. Místo nich jsou 

z krajních šachet v tunelu vyvedeny chráničky, které jsou zaústěny přímo do kabelových kanálů před 

portály. 

9.3 Kabelové rozvody před portály 

V oblasti před portály po levé straně (ve směru staničení) koleje vedou stávající kabelové trasy 

v kabelových žlabech. Z těchto žlabů bude proveden přechod do první kabelové šachty v tunelu pomocí 

kabelových chrániček. Chráničky budou obetonovány betonem C 25/30-X0 v tloušťce 200 mm. 

9.4 Kabelové rozvody v tunelu 

Silnoproudá instalace uvnitř tunelu je uložena v kabelových se šachtami s betonovými poklopy, popř. 

v chráničkách uložených v dostatečné hloubce betonového ostění. Konstrukce kabelovodů vykazují 

požární odolnost 90 minut. 

Dolnolučanským tunelem vede metalický kabel 3P1 od spouštěcího obvodu počítače náprav pro 

přejezdy v km 18,885 (P5533); 18,982 (P5534) a 19,219 (P5535) a vazební metalický kabel 24P1 mezi 

přejezdy v km 16,368 (P5531) a 18,885 (P5533). Dolnolučanským tunelem déle vede kabelová trasa 

traťového kabelu TK 10XN0,8 a dálkový optický kabel DOK 36 vláken. Použité kabely jsou běžných typů 

s Cu jádry a jeden optický kabel. Kabely vedené mimo prostor kabelovodů (napájecí kabely pro nouzové 

osvětlení) jsou v provedení s požární odolností 90 minut. Napájení tunelu je provedeno z rozvaděče 

umístěných v samostatném objektu za výjezdovým portálem ve vzdálenosti cca 70 m od portálu. 

9.4.1 Kabelové multikanály 

Pro potřebu převedení inženýrských sítí je tunel vybaven kabelovými multikanály 385 x 385 mm po 

obou stranách tunelu (vlevo devíticestný, vpravo čtyřcestný). Prostor kolem multikanálů je vyplněn 

výplňovým betonem C15/15-X0. Pro spolehlivé vyplnění prostoru, je předepsána frakce kameniva max. 

0–8 mm. Použitý beton musí mít takovou konzistenci, aby zatekl i pod multikanál. 

Po zabetonování příslušných částí musí být provedena kontrola průchodnosti. V případě zateklého 

betonu je nutno okamžitě provést vyčištění takto neprůchodného kanálu. 

9.4.2 Osvětlení 

Nouzové osvětlení je v tunelu řešeno pomocí svítidel umístěných vstřícně po obou stranách tunelu 

ve výšce 2,845 nad hranou chodníku uprostřed každého bloku betonáže. Pro kabely vedoucí 

k nouzovému osvětlení jsou v sekundárním ostění umístěny chráničky Ø 50/41 mm. Tyto chráničky jsou 

podle délky a umístění v tunelu rozděleny do osmi typů. 

Typ 1 – Chránička vedoucí z kabelové šachty při portálu k vypínači nouzového osvětlení. Celková 

délka této chráničky je 2,0 m. 
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Typ 2 – Chránička vedoucí k nouzovému osvětlení portálového bloku z šachty při portálu. Celková 

délka této chráničky je 6,9 m. 

Typ 3 – Chránička vedoucí z vyosené kabelové šachty u výklenku k nouzovému světlu nad výklenkem. 

Celková délka této chráničky je 5,7 m. 

Typ 4 – Chránička vedoucí z kabelové šachty v ose bloku betonáže k nouzovému světlu nad ní. 

Celková délka této chráničky je 3,7 m.  

Typ 5 – Chránička vedoucí k nouzovému světlu z vyosené kabelové šachty v předešlém bloku 

betonáže. Celková délka této chráničky je 11,1 m. 

Typ 6 – Chránička vedoucí k nouzovému světlu z vyosené kabelové šachty v následujícím bloku 

betonáže. Celková délka této chráničky je 14,7 m. 

Typ 7 – Chránička vedoucí k nouzovému světlu ze šachty v ose předešlého nebo následujícího bloku 

betonáže. Celková délka této chráničky je 12,9 m. 

Typ 8 – Chránička vedoucí přes klenbu z šachty při portálu do niky pro vypínač nouzového osvětlení. 

Celková délka této chráničky je 15,9 m. 

Kabelové šachty jsou v blocích s výklenky a v portálových blocích. V portálových blocích jsou 

kabelové šachty osově odsazeny 1,0 m od portálu. Kabelové šachty u záchranných výklenků a 

u výklenku čištění drenáže jsou osově odsazeny od osy výklenku o 1,8 m. Chráničky nouzového 

osvětlení jsou zaústěny do nik nouzového osvětlení o rozměrech 150x150x190 mm. Chráničky vedoucí 

ze šachet sousedních bloků jsou vedeny vedle kabelových multikanálů a do sekundárního ostění jsou 

zavedeny pomocí nik o rozměrech 200x200x225 mm, které jsou umístěny těsně nad patkou v ose bloku 

betonáže. Chráničky vedoucí k vypínačům nouzového osvětlení jsou zaústěny do nik o rozměrech 

100x150x150 mm. Vypínače nouzového osvětlení jsou umístěny v portálových blocích na straně 

nouzového chodníku (vlevo ve směru staničení) 1,5 m od portálu ve výšce 1,2 m nad hranou chodníku. 

Pro upevnění svítidel nejsou požadovány žádné další úpravy sekundárního ostění. Chráničky 

v sekundárním ostění budou připevněny k armatuře sekundárního ostění před betonáží a musí být 

provedeny z jednoho kusu. 

9.4.3 Kabelové šachty 

Kabelové šachty (900 x 500 mm) slouží jako revizní šachty pro instalaci, kontrolu kabelů a jako šachty 

pro vyvedení sítí potřebných pro instalace v tunelu. Pozice kabelových šachet jsou vykresleny v příloze 

SO 11-40-01.05_2_001. Jsou umístěny v každém bloku se záchranným výklenkem a výklenkem pro 

čištění drenáže 1,8 m od osy výklenku, a v portálových blocích P1 a P2 1,5 m od portálu tunelu. Hloubka 

šachet je 600 mm pod úrovní chodníku, v úrovni horního líce patek definitivního ostění. Šachty jsou 

betonovány na místě v betonu C 12/15-X0 výplňového betonu chodníku. Dno kabelových šachet je 

vyspádováno směrem k ose tunelu ve sklonu 1,0 %. Do nejnižšího místa kabelové šachty je nutno před 

betonáží osadit odvodňovací HDPE trubku DN 30 mm ve spádu tak, aby odváděla vodu do štěrkového 

lože. Atypické rozměry poklopů musí být vyrobeny pro potřeby stavby. 
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9.4.4 Osazení rámů a poklopů kabelových šachet 

Nerezové rámy budou osazovány 100 mm pod úrovní chodníků. Rámy jsou opatřeny kotevními 

úhelníky, které je možno pro dorovnání výšek podložit a poté přivrtat k betonu. Po vyrovnání a přikotvení 

budou rámy poklopů v celé výši zabetonovány do úrovně služebního chodníku. Rámy mají šikmý bok 

pro lepší těsnost. Po konečném osazení poklopů musí být mezera mezi rámem a poklopem zcela 

utěsněna trvale pružným tmelem proti zatékání vody. 

9.5 Značení v tunelu 

9.5.1 Značení záchranných výklenků 

Z bezpečnostních důvodů musí být vnější obrys záchranného výklenku opatřen trvanlivým nátěrem 

v pruhu tloušťky 0,1 m na líci tunelové trouby a pruhem tloušťky 0,1 m dovnitř výklenku od jeho hrany. 

9.5.2 Značení únikových cest 

Pro zajištění bezpečného pohybu a úkrytu pracovníků v tunelu jsou na ostění provedeny orientační 

pásy dle SŽDC S6 (2018), Příloha G (normativní). Jsou to šikmé bílé pruhy o šířce 0,2 m propojující 

vzájemně záchranné výklenky, resp. vedou až k portálům tunelu. Vrchol pruhu je 2 m nad úrovní pochozí 

plochy uprostřed mezi výklenky a končí u výklenkové obruby 0,5 m nad úrovní pochozí plochy. 

Požadavky na barvu viz kap.8.5  této TZ. 

 

 

Obr. 1 Orientační pásy 

 

V tunelové troubě budou umístěny informativní značky pro vyznačení směru úniku na portály dle ČSN 

EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované 

bezpečnostní značky. Pro vyznačení směru úniku budou použity značky ISO 7010-E001 a E002, které 

budou doplněny šipkou vyznačující směr úniku a o vzdálenost uvedenou v metrech k portálu, provedení 

viz na obr. níže. Vnější rozměry značek jsou 400 x 545 mm (v. x š.). Umístění značek bude na stěnách 

tunelu ve vzdálenostech 20 m u záchranných výklenků. Umístěny budou 1,50 m od osy výklenku, ve 

výšce 1,50 m od pochozí plochy chodníku. 

Na portálech bude umístěna značka ISO 7010-P004 s dodatkovou tabulkou „Vstup zakázán“. 

Značení směru a vzdálenosti k portálům bude provedeno formou nástřiku na beton ostění. Nastřelované 

nebo lepené destičky nejsou ze strany SŽDC akceptovatelné. 
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 Obr. 2 Značka směru úniku Obr. 3 Značka „Vstup zakázán“ 

9.5.3 Značení tunelových pásů 

Značení s čísly tunelových pásů se umisťují zásadně v levé opěře tunelu ve výši 1,5 m nad niveletou 

přilehlé koleje a ve vzdálenosti 1,0 m od začátku tunelového pásu. Rozměr rámečku pro označení 

tunelových pásů je 200 x 250 mm (výška x šířka). Minimální výška číslic je 140 mm. Značení tunelových 

pásů a orientačních pásů podle předpisu SŽDC S6 (2018), Příloha G (normativní), je znázorněno na 

obrázku níže. Značení bude provedeno vlisem do betonu definitivního ostění do hloubky 20–25 mm 

pomocí negativní šablony vložené do bednění (opatření proti vandalizmu). Použití dodatečně 

osazovaných tabulek se vzhledem k vysoké míře poškození neosvědčilo a je zakázáno. 

Kromě čísel tunelových pásů požaduje SŽDC uvést na portále tunelu rok uvedení do provozu. 

Značení bude provedeno vlisem do betonu ostění. 

 

Obr. 4 Označení tunelových pásů 
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 Obr. 5 Označení tunelového pásu 

10 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ, PRŮKAZNÍ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 

10.1 Zkoušky průchodnosti kabelovodů 

Ihned po zalití jednotlivého úseku kabelovodu je nutno ověřit průchodnost všech kanálů. V případě, 

že dojde k zatečení betonu, je nutno beton urychleně odstranit a multikanál řádně vyčistit. 

11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Během stavby musí být dodrženy předpisy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při provádění 

stavebních prací. Především je třeba respektovat základní požadavky dle ustanovení Vyhlášky 

č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (novela 136/2016), o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při těžbě i ukládání 

zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení zákona č. 258/2000 Sb. 

o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, 

aby nedocházelo k úniku znečišťujících látek, zvláště olejů a pohonných hmot. Při provádění prací je 

nutno dodržovat technologické postupy a bezpečnostní opatření uvedená ve vyhlášce Českého úřadu 

bezpečnosti práce č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

 Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při manipulaci se škodlivými látkami a následně při 

zneškodňování odpadů postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. 

Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou nálezy, u kterých nelze vyloučit, že jde o nálezy 

historické, archeologické, paleontologické nebo geologické, o minerální prameny nebo jiné důležité 

nálezy veřejného zájmu, postupuje se podle zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Požární bezpečnost pracoviště musí být zajištěna ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. Požární zákon, 

ve znění zákona č. 67/2001 Sb. 

Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice 

vypracované na základě vyhlášky č. 204/1994 Sb. MPSV. Zaměstnanci musí být před zahájením prací 

seznámeni s technologickým postupem a s příslušnými bezpečnostními předpisy. 
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Důsledně musí být provedeno opatření pro zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. 

Dodavatel je především povinen zabezpečit všechny výkopy proti pádu osob a chránit zdroje a rozvody 

elektrické energie proti dotyku osob. 

Strojní zařízení musí být dodáno v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a platnými 

normami. Při provozu, obsluze a údržbě zařízení je nutno dodržovat všechny normy, směrnice a pokyny 

výrobce zajišťující bezpečný provoz. Obsluhovatel musí mít k dispozici příslušné ochranné oděvy a 

pomůcky.  

Všechny zabudované materiály musí splňovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny (úplné znění 18/2010) a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při 

těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení nejvyšších 

přípustných hodnot hluku a vibrací. Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby 

nedocházelo k úrazům a únikům znečišťujících látek. 

Ekologické aspekty provádění prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí upravuje zákonné 

opatření, které vymezuje základní pojmy a stanoví zásady ochrany životního prostředí a povinnosti 

právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání 

přírodních zdrojů (zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů 

na životní prostředí, zákon č. 439/1992 Sb. horní zákon – úplné znění zákona č. 44/88 Sb.). 

12 NORMY, VYHLÁŠKY A PŘEDPISY 

12.1 Normy 

 ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb (účinnost: 06/1988). 

 (72 1005) ČSN EN ISO 14689 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování, popis a klasifikace 

hornin (účinnost 05/2018). 

  (72 1147) ČSN EN 12371 Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení mrazuvzdornosti 

(účinnost: 09/2010). 

 ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely (účinnost: 01/1969), změny: a 05.77, b 

08.87, Z3 03.06. 

 (73 0031) ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí (účinnost 08/2016). 

  (73 0035) ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (účinnost: 04/2004). 

 (73 0036) ČSN EN 1998-1 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: 

Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby 

(účinnost: 10/2006). 

 ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (účinnost: 01/1992); oprava 1 05/1998, 

změna Z1 07/2010. 

 ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení (účinnost: 01/1993). 



17 

 ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové 

stavební objekty (účinnost: 07/1994). 

 (73 0411) ČSN ISO 4463-1 až 3 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1 až 3 

(účinnost: 07/1999) 

 ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky (účinnost: 

08/2002) 

 ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky (účinnost: 

08/2002) 

 (73 1000) ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 

pravidla (účinnost: 10/2006). 

 (73 1000) ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a 

zkoušení základové půdy (účinnost: 04/2008). 

 (73 1301) ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím (účinnost: 

05/2020). 

 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí (účinnost: 06/2012). 

 (73 2400) ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí (účinnost: 07/2010) 

 (73 2403) ČSN EN 206+A2 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (účinnost: 10/2021). 

 (73 2431) ČSN EN 14487-1 Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda (účinnost: 03/2023). 

  (73 2431) ČSN EN 14487-2 Stříkaný beton – Část 2: Provádění (účinnost: 07/2007). 

 (73 6124) ČSN 73 6124-2 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 

2: Mezerovitý beton (účinnost: 04/2008). 

 (73 6133) ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (účinnost: 

03/2010). 

 ČSN 73 7508 Železniční tunely (účinnost: 10/2002). 

 (80 6156) ČSN EN 13256 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro 

použití při stavbě tunelů a podzemních staveb (účinnost: 01/2018). 

 (80 6165) ČSN EN 13491 ED.2 Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití jako 

hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí 

(účinnost: 07/2018). 

12.2 Zákony 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění účinném 

k 1.7.2017. 

 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném 

k 1.7.2017. 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném 

k 1.7.2023, platné do 31.12.2023. 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění účinném k 1.7.2017. 
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 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném k 1.2.2022. 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném k 1.2.2022. 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění účinném k 1.2.2022. 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění účinném k 1.7.2023. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění účinném k 1.7.2023. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění účinném k 1.10.2023. 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném k 1.1.2021. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném k 1.7.2023. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

účinném k 1.7.2022. 

12.3 Vyhlášky 

 Vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah. 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení. 

 Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 173/1992 Sb., vyhlášky 

ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 341/2001 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 

338/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb., vyhlášky č. 199/2006 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 289/2015 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 

hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 

242/1993 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb. a vyhlášky č. 299/2005 Sb.  

 Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 

477/1991 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 3/1994 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 54/1996 

Sb., vyhlášky ČBÚ č. 109/1998 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 330/2002 Sb., 

vyhlášky č. 141/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb., vyhlášky č. 282/2007 Sb., vyhlášky č. 361/2009 

Sb., vyhlášky č. 35/2010 Sb., vyhlášky č. 176/2011 Sb., vyhlášky č. 124/2022 Sb. a vyhlášky č. 124/2022 

Sb. (část). 

 Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 

340/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 8/1994 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 236/1998 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 

Sb., vyhlášky č. 142/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb., vyhlášky č. 240/2009 Sb. a vyhlášky č. 

124/2022 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů 

v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb.  

 Vyhláška ČBÚ č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků 

pro tuto činnost, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/2001 Sb. a vyhlášky č. 216/2017 Sb. 
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 Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny. 

 Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých 

činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb., vyhlášky č. 

298/2005 Sb. a vyhlášky č. 382/2012 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro 

rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 90/2003 Sb. a vyhlášky č. 

176/2011 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností ve znění 

vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 380/2012 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 342/2001 Sb., vyhlášky 

č. 200/2006 Sb. a vyhlášky č. 12/2017 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 

238/1998 Sb., vyhlášky č. 144/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb., vyhlášky č. 265/2012 Sb., vyhlášky 

č. 124/2022 Sb. a vyhlášky č. 124/2022 Sb. (část). 

 Vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb., vyhlášky 

č. 379/2012 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 305/2015 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných 

provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení. 

 Vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na 

vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb. a vyhlášky č. 75/2017 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění vyhlášky č. 571/2006 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při 

hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních 

předpisů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb., vyhlášky č. 378/2012 Sb., a vyhlášky č. 549/2020 

Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., 

a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

 NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění účinném k 1.5.2016. 

 NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, účinnost od 19. 9. 2005. 
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 NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů (NV 217/2016, 241/2018, 433/2022). 

12.4 Závazné předpisy správy železnic 

 SŽ Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, účinnost od 1. 1. 2021 

 SŽDC S3 Železniční svršek (změna č. 4, účinnost od 1. 3. 2021) 

 SŽ S4 Železniční spodek, účinnost od 1. 1. 2021 

 SŽDC S6 Správa tunelů, účinnost od 15. 9. 2018 

 Vzorový list, světlý tunelový průřez jednokolejného tunelu, schváleno č. j. S 65027/09 – OTH ze dne 17. 

2. 2010, účinnost od 1. 3. 2010.  

12.5 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

 Kapitola 1 Všeobecně, účinnost 06/2022 

 Kapitola 3 Zemní práce, účinnost 07/2008 

 Kapitola 17 Beton pro konstrukce, účinnost 06/2022 

 Kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, účinnost 06/2022 

 Kapitola 20 Tunely, účinnost 01/2002 

 Kapitola 22 Izolace proti vodě, účinnost 07/2022 

 Kapitola 24 Zvláštní zakládání, účinnost 12/2003 

 Kapitola 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí,  

 Část A – Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy, účinnost 09/2018 

 Část B – Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi, účinnost 11/2001 
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13 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE 

Seznam příloh 

              

Akce:   Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec – Harrachov             

              
SO 11-40-01 Dolnolučanský tunel                       
SO 11-40-
01.05   Vnitřní vybavení                       

              
S-kód:   5513520033 Označení 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Číslo objektu: SO 11-40-01 Den 27    16
Zhotovitel SO: SAGASTA s. r. o. Měsíc 10    01
Projektový 
stupeň: Dokumentace pro provádění stavby Rok 23    24

    
          

Část 
č. 
p. Název Měřítko Revize příloh dokumentace 

1   Technická zpráva                       
  001 Technická zpráva    X      X
2   Výkresová část                       
  001 Situace a vytyčované body 1:250 X      -
  002 Výkres vn. vybavení - Portálové bloky 1:50 X      -
  003 Výkres vn. vybavení - Typický blok 1:50 X      -
  004 Výkres vn. vybavení - Záchranný výklenek 1:50 X      -
  005 Výkres vn. vybavení - Vstřícné výklenky 1:50 X      -
  006 Poklop kabelové šachty – Ocelové prvky 1:10 X      -
  007 Poklop kabelové šachty – Tvar a výztuž 1:10 X      -
                            
                            
  010 Značení únikových cest - Situace 1:250 X      -
  011 Značení únikových cest - Pohled 1:50 X      -
                            
3   Výpočty                       
                            
4   Výkaz výměr   
  001 Výkaz výměr -  X      -
  002 Soupis prací -  X      -

 



22  

14 SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1 Orientační pásy ............................................................................................................................................ 13 

Obr. 2 Značka směru úniku Obr. 3 Značka „Vstup zakázán“ ............................................................................... 14 

Obr. 4 Označení tunelových pásů ........................................................................................................................... 14 

Obr. 5 Označení tunelového pásu ........................................................................................................................... 15 

 


