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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

05

120 142 Dolnolučanský tunel

SO/PS: 05 Vnitřní vybavení

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek:

 

Sagasta s.r.o.

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 3 Svislé konstrukce
1 38822A            2023_OTSKP          KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ ČTYŘOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH M         90,000 0 0 0,00 Kč

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

2 38824A            2023_OTSKP          KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH M         90,000 0 0 0,00 Kč

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
3 451312            2023_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3        64,574 0 0 0,00 Kč

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:

CELKEM: 0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Dolnolučanský tunel

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Dolnolučanský tunel

Název položky/dílu

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

Díl: 7 Přidružená stavební výroba
4 702211            2023_OTSKP          KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M         345,200 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

5 702212            2023_OTSKP          KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M         53,300 0 0 0,00 Kč

36,9+16,4=53,300 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

6 741151            2023_OTSKP          
KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

PRÁZDNÁ
KUS       30,000 0 0 0,00 Kč

18+10+2=30,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 76799             2023_OTSKP          OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T         0,397 0 0 0,00 Kč

POKLOP KOROZIVZDORNÁ OCEL A4
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Dolnolučanský tunel

Název položky/dílu

RÁM 

12*17,135=205,620 [A] 

LEM 

12*8,573=102,876 [B] 

VÝZTUŽ 

12*7,359=88,308 [C] 

CELKEM t 

(A+B+C)/1000=0,397 [D]

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, 

podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou 

úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč

Díl: 8 Potrubí    
8 87415             2023_OTSKP          POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM M         7,800 0 0 0,00 Kč

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 

pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 

upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Součet za  Díl Potrubí    0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce
9 914C21-R          OZNAČ ÚNIKŮ V TUNELU OCEL S FÓLIÍ DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       8,000 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

10 915111-R          
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ( ZNAČENÍ ÚNIKOVÉ CESTYY V TUNELU ) - DODÁVKA 

A POKLÁDKA
M2        37,500 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

11 923721-R          TABULE "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁN!" (V TUNELU) KUS       2,000 0 0 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 142 - Dolnolučanský tunel

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje: 

 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně 

upevňovacího a pomocného materiálu 

 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 

 – odrazky nebo retroreflexní fólie 

2. Položka neobsahuje: 

 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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