



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava


Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
O00	27.10.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Vladimír Prajzler

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**  
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
Zástupce investora: Ing. Jiří Záruba  
Adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín



Zhotovitel díla: **Sdružení "SAGAMB Liberec - Tanvald"**  
Adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka  
Kontakt: T: +420 261 344 100  
E: info@sagasta.cz



Zhotovitel části/objektu: **SAGASTA s.r.o.**  
Adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka  
Kontakt: T: +420 261 344 100  
E: info@sagasta.cz



Hlavní projektant (HIP): Ing. Libor Mařík Specialista: Ing. Vladimír Prajzler

Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE DOLNOLUČANSKÉHO TUNELU V TRATI LIBEREC - HARRACHOV	Označení investora: S631600409
		Zakázka: 120 142
Název části:	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY - TUNELY	Označení části: <b>D.2.1.7</b>
Název objektu/dílní části:	DOLNOLUČANSKÝ TUNEL 07 GEOTECHNICKÝ MONITORING	Označení objektu/komplexu: <b>SO 11-40-01</b>
Název přílohy:	SOUPIS PRACÍ	Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4.002</b>
Název dílní části přílohy:		
Odpovědný projektant: Ing. Libor Mařík	Zpracovatel přílohy: Tomáš Krhutek	Měřítko: - Formáty: - x A4
Kraj: Liberecký	Katastrální území: Lučany nad Nisou [688258]	TUDU: 167114
		Smluvní datum zpracování: <b>10/2023</b>

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
5 5 1 3 5 2 0 0 3 3	- P D P S	- D 2 1 7 X	- S O 1 1 4 0 0 1	- 0 7	- 4 - 0 0 2	- 0 0 0



<b>SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET</b>								<b>07</b>		
<b>Stavba:</b> <b>120 142</b> <b>Dolnolučanský tunel</b>								<b>CELKEM:</b> <b>0,00 Kč</b>		
<b>SO/PS:</b> <b>07</b> <b>Geotechnický monitoring</b>								Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu:								Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: <b>Stádium 3</b> <b>Projektová dokumentace (DOS/DSP)</b>								ISPROFIN:		
Majetek:								Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:				Cenová úroveň:		
Ukončení realizace SO/PS.				Sagasta s.r.o.				Datum zpracování:		
<small>120 142 - Dolnolučanský tunel</small>								<small>ISPROFIN:</small>		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
<b>Díl:                0                Všeobecné konstrukce a práce</b>										
1	029711		2023_OTSKP	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	34,000	0	0		0,00 Kč
				16+18=34,000 [A]						
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
1	029721		2023_OTSKP	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT V PODZEMÍ - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	25,000	0	0		0,00 Kč
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
<b>Součet                za Díl                Všeobecné konstrukce a práce                0,00 Kč</b>										