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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 9202/2024-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  

Mobil +420 725 558 384  

E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz  

    

 

 
 

„Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“ 
zhotovení stavby 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 11 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 79 

PS 11-01-21, Bohušovice - Lovosice, TZZ. V soupisu prací jsou položky: 

61 75C851  

SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE 
KOLEJNICI - DODÁVKA 

KUS 4,000 

62 75C857  

SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE 
KOLEJNICI - MONTÁŽ 

KUS 16,000 

63 75C858  

SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE 
KOLEJNICI - DEMONTÁŽ 

KUS 20,000 

Domníváme se, že správné množství u pol. č. 62 má být 20 kusů. Žádáme zadavatele o 

prověření. 

Odpověď na dotaz č. 79 

Položky 61-63 se týkají propojek pro ASE. 2x ASE se ruší proto montáž jen 16 kusů. Jen u 

přejezdu P2417 budou propojky nové – položka 61. 

Propojky ke stykovým transformátorům řeší položky 64,65. 

 

 

 

Dotaz č. 80 

PS 10-02-51, Bohušovice-Lovosice, DOK a TK. Dle odpovědi zadavatele na dotaz č. 66 má 

být dodávka a montáž venkovního telefonního objektu (dále VTO) pro přejezd P2417 součástí 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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tohoto PS s tím, že pol. č. 108 a 109 byly vyjmuty z PS 11-01-21. Žádáme zadavatele o 

prověření, které položky v soupisu prací PS 10-02-51 jsou určeny pro dodávku a montáž VTO. 

Odpověď na dotaz č. 80 

Položky pro dodávku a montáž venkovního telefonního objektu (dále VTO) pro přejezd P2417 

byly doplněny do rozpočtu (pol. 105 a 106). 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 11 zadavatel zároveň 

přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den 

je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za 

takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 

prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku 

lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka: 

 

 
Lhůta pro podání nabídek  
Datum: 27 / 05 / 2024 nahrazeno: 28/ 05 / 2024 Čas 09:00  
 
Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků.  

  

Přílohy: 

sanace_Lovosice-Bohušovice_Zm09_240513 

 
 
V Praze  
 
 
 
 

 
 
……………………………………………. 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 
 

https://vvz.nipez.cz/
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