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Společnost AFRY CZ + SUDOP B

Adresa:
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E: sudop@sudop-brno.cz

Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
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Ministerstvo dopravy

infrastruktury

Státní fond dopravní

S8'2P�%RN2

Jihomoravský

Modernizace trati Brno - Přerov,

 2. stavba Blažovice - Vyškov

-

Orientační schéma:

žst. VYŠKOV NA MORAVĚ

žst. LULEČ

žst. HOLUBICE

žst. ROUSÍNOV

000 14. 5. 2022 Definitivní odevzdání dokumentace

BVK, VAS BV, VAK VYŠKOV, ČD, SŽ, INSTA CZ - VODOVOD

GASNET STL PLYNOVOD
GASNET VTL PLYNOVOD

EG.D VN NADZEMNÍ VEDENÍ

GASNET NTL PLYNOVOD

EG.D VN KABELY
EG.D NN NADZEMNÍ VEDENÍ
EG.D NN KABELY

CETIN SDĚLOVACÍ KABELY

EG.D VVN NADZEMNÍ VEDENÍ

GASNET, EG.D, ITSELF, AC VYŠKOV, DIAL TELECOM - SDĚLOVACÍ KABELY

EG.D SDĚLOVACÍ NADZEMNÍ VEDENÍ

SŽ, ČD TELEMATIKA SDĚLOVACÍ KABELY
SŽ, ČD NN - KABELY

CETIN SDĚLOVACÍ NADZEMNÍ VEDENÍ
CETIN, VODAFONE - RADIOVÉ SÍTĚ

GASNET, CEMO, INSTA CZ, BLAŽOVICE, LULEČ, HOLUBICE, NEMOJANY - NN KABELY

UKRPROM - NN NADZEMNÍ VEDENÍ

SŽ ZABEZPEČOVACÍ KABELY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

BVK, VAS VB, ČD, SŽ, INSTA CZ - KANALIZACE JEDNOTNÁ

BVK, VAS VB, ČD, SŽ, BLAŽOVICE, HOLUBICE, ŘSD - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
BVK, VAS VB, ČD, SŽ, HOLUBICE, NEMOJANY, INSTA CZ - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

RAKOVEC A.S., BLAŽOVICE, LULEČ - VODOVOD

NET4GAS VTL PLYNOVOD

ČD NTL PLYNOVOD
HOLUBICE ZATRUBNĚNÝ POTOK

RAKOVEC A.S., VAK VYŠKOV - KANALIZACE JEDNOTNÁ

ROUSÍNOV, VYŠKOV, UKRPROM, VAS BV,CETIN, P. MOLÁK - NN KABELY

ČRA, INFOS LEAS, HOLUBICE, ROUSÍNOV, T-MOBILE - SDĚLOVACÍ KABELY
NEJ.CZ, TELIA CARRIER, VODAFONE, VIVO CONNECTION - SDĚLOVACÍ KABELY

3

km 12,6 - km 13,8

3

Ponětovice [725641]

1:1000

8 x A4

Jiříkovice [661091]

směr BRNO
směr VYŠKOV
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