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24,043 začátek rekonstrukce 24,400 opuštění stávajícího tělesa 357 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 KS75
24,400 opuštění stávajícího tělesa 24,648 pravděp. změna geotech. podmínek 248 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J2
24,648 pravděp. změna geotech. podmínek 24,820 pravděp. změna geotech. podmínek 172 0 0 0 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 J3 podkl. vrstva pouze vyrovnávací

24,820 pravděp. změna geotech. podmínek 24,900 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 80 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 P24.835
24,900 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 25,300 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 400 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 J4 hluboký zářez

25,300 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 25,650 konec zhlaví, přechod na stávající těleso 350 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J6
25,650 konec zhlaví, přechod na stávající těleso 25,730 začátek ZKPP mostu 80 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 KS1
25,730 začátek ZKPP mostu 25,742 začátek mostu 12 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 KS1 ZKPP

25,742 začátek mostu 25,751 konec mostu 9 stávající mostní konstrukce

25,751 konec mostu 25,763 konec ZKPP mostu 12 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 KS1 ZKPP

25,763 konec ZKPP mostu 25,870 opuštění stávajícího tělesa 107 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 KS1
25,870 opuštění stávajícího tělesa 26,476 začátek ZKPP tunelu 606 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 HJ9 zastižena podzemní voda

26,476 začátek ZKPP tunelu 26,488 začátek Holubického tunelu 12 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 HJ9 ZKPP

26,488 začátek Holubického tunelu 27,478 konec Holubického tunelu 990 tunel

27,478 konec Holubického tunelu 27,490 konec ZKPP tunelu 12 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 J11 ZKPP

27,490 konec ZKPP tunelu 27,700 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 210 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 J11 hluboký zářez

27,700 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 27,825 přechod zářez/násep 125 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J13
27,825 přechod zářez/násep 27,990 začátek mostu 165 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

27,990 začátek mostu 28,000 konec mostu 10 mostní konstrukce

28,000 konec mostu 28,050 přechod násep/zářez 50 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

28,050 přechod násep/zářez 28,200 přechod na stávající těleso 150 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 není k dispozici vhodný vrt/sonda

28,200 přechod na stávající těleso 29,575 pravděp. změna geotech. podmínek 1375 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 KS82
29,575 pravděp. změna geotech. podmínek 30,017 začátek přechodové oblasti mostu 442 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 KS85
30,017 začátek přechodové oblasti mostu 30,029 začátek mostu 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 přechodová oblast

30,029 začátek mostu 30,048 konec mostu 19 mostní konstrukce

30,048 konec mostu 30,060 konec přechodové oblasti mostu 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 přechodová oblast

30,060 konec přechodové oblasti mostu 30,550 opuštění stávajícího tělesa 490 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 KS88
30,550 opuštění stávajícího tělesa 30,879 přechod zářez/násep 329 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J14
30,879 přechod zářez/násep 31,134 začátek mostu 255 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

31,134 začátek mostu 31,368 konec mostu 234 mostní konstrukce

31,368 konec mostu 31,870 přechod násep/zářez 502 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

31,870 přechod násep/zářez 31,985 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 115 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J19
31,985 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 32,068 začátek ZKPP tunelu 83 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 J19 hluboký zářez

32,068 začátek ZKPP tunelu 32,080 začátek Rousínovského tunelu 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 J19 ZKPP

32,080 začátek Rousínovského tunelu 32,780 konec Rousínovského tunelu 700 tunel

32,780 konec Rousínovského tunelu 32,792 konec ZKPP tunelu 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 J23 ZKPP

32,792 konec ZKPP tunelu 32,878 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 86 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 J23 hluboký zářez

32,878 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 32,949 přechod zářez/násep 71 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J23
32,949 přechod zářez/násep 33,011 začátek mostu 62 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

33,011 začátek mostu 33,032 konec mostu 21 mostní konstrukce

33,032 konec mostu 33,340 začátek podchodu 308 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

33,340 začátek podchodu 33,344 konec podchodu 4 podchod

33,344 konec podchodu 33,750 přechod násep/zářez 406 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

33,750 přechod násep/zářez 33,955 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 205 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J25
33,955 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 34,218 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 263 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 M34.109
34,218 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 34,500 přechod zářez/násep 282 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J28 hluboký zářez

34,500 přechod zářez/násep 34,880 přechod násep/zářez 380 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

34,880 přechod násep/zářez 34,938 začátek ZKPP tunelu 58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 THR1 zastižena podzemní voda

34,938 začátek ZKPP tunelu 34,950 začátek Habrovanského tunelu 12 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 THR1 ZKPP

34,950 začátek Habrovanského tunelu 35,388 konec Habrovanského tunelu 438 tunel

35,388 konec Habrovanského tunelu 35,400 konec ZKPP tunelu 12 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 HJ33 ZKPP

35,400 konec ZKPP tunelu 35,415 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 15 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 HJ33 hluboký zářez s podz. vodou

35,415 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 35,650 přechod zářez/násep 235 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 HJ33
35,650 přechod zářez/násep 36,460 přechod násep/zářez 810 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep
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36,460 přechod násep/zářez 36,931 přechod zářez/násep 471 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J38
36,931 přechod zářez/násep 36,960 začátek mostu 29 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J37
36,960 začátek mostu 37,168 konec mostu 208 mostní konstrukce

37,168 konec mostu 37,482 přechod násep/zářez 314 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J39
37,482 přechod násep/zářez 37,812 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 330 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 TN1
37,812 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 37,995 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 183 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 TN2 hluboký zářez

37,995 pravděp. změna geotech. podmínek + odhad HPV 38,120 přechod zářez/násep 125 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J43
38,120 přechod zářez/násep 38,317 začátek mostu 197 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

38,317 začátek mostu 38,867 konec mostu 550 mostní konstrukce

38,867 konec mostu 39,427 začátek podchodu 560 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

39,427 začátek podchodu 39,433 konec podchodu 6 podchod

39,433 konec podchodu 39,489 přechod násep/zářez 56 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

39,489 přechod násep/zářez 39,745 přechod na stávající těleso 256 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J47
39,745 přechod na stávající těleso 39,850 opuštění stávajícího tělesa 105 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 KS90
39,850 opuštění stávajícího tělesa 40,257 přechod zářez/násep 407 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J48
40,257 přechod zářez/násep 40,489 začátek mostu 232 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

40,489 začátek mostu 40,494 konec mostu 5 mostní konstrukce

40,494 konec mostu 41,465 začátek mostu 971 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

41,465 začátek mostu 41,485 konec mostu 20 mostní konstrukce

41,485 konec mostu 42,320 přechod na stávající těleso 835 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

42,320 přechod na stávající těleso 42,630 opuštění stávajícího tělesa 310 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 KS92
42,630 opuštění stávajícího tělesa 43,313 začátek mostu 683 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

43,313 začátek mostu 43,334 konec mostu 21 mostní konstrukce

43,334 konec mostu 43,383 přechod násep/zářez 49 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

43,383 přechod násep/zářez 43,853 začátek podchodu 470 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 M43.288/2
43,853 začátek podchodu 43,858 konec podchodu 5 podchod

43,858 konec podchodu 44,180 přechod zářez/násep 322 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 M43.288/2
44,180 přechod zářez/násep 44,690 začátek podchodu 510 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

44,690 začátek podchodu 44,702 konec podchodu 12 podchod

44,702 konec podchodu 45,000 přechod na stávající těleso 298 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 násep

45,000 přechod na stávající těleso 45,109 začátek přechodové oblasti mostu 109 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 KS106
45,109 začátek přechodové oblasti mostu 45,129 začátek mostu 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 KS106 přechodová oblast

45,129 začátek mostu 45,155 konec mostu 26 mostní konstrukce

45,155 konec mostu 45,175 konec přechodové oblasti mostu 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 přechodová oblast

45,175 konec přechodové oblasti mostu 45,200 začátek přechodové oblasti podchodu 25 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 KS28
45,200 začátek přechodové oblasti podchodu 45,220 začátek podchodu 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 přechodová oblast

45,220 začátek podchodu 45,225 konec podchodu 5 podchod

45,225 konec podchodu 45,245 konec přechodové oblasti podchodu 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 přechodová oblast

45,245 konec přechodové oblasti podchodu 45,479 začátek přechodové oblasti podchodu 234 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 KS28
45,479 začátek přechodové oblasti podchodu 45,499 začátek podchodu 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 přechodová oblast

45,499 začátek podchodu 45,505 konec podchodu 6 podchod

45,505 konec podchodu 45,525 konec přechodové oblasti podchodu 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 přechodová oblast

45,525 konec přechodové oblasti podchodu 45,834 začátek přechodové oblasti mostu 309 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 KS28
45,834 začátek přechodové oblasti mostu 45,854 začátek mostu 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 přechodová oblast

45,854 začátek mostu 45,873 konec 2. stavby 19 mostní konstrukce

0 ŠD 0/32
1 ŠD 0/63
2 ZZVC
3 ZZV
4 DK 0/90
5 DK 0/125
6 SC 0/32
7 AC 22 Z+

Legenda zbarvení

Drcené kamenivo frakce 0/125 do podkladních vrstev
Směs kameniva stmelená cementem (ZKPP)
Asfaltový beton  AC 22 Z+ tl. 120 mm

Štěrkodrť frakce 0/32 do konstrukčních vrstev
Štěrkodrť frakce 0/63 do konstrukčních vrstev
Zlepšení zeminy silničním hydraulickým pojivem (pojivo vápno i cement)
Zlepšení zeminy vápnem
Drcené kamenivo frakce 0/90 do podkladních vrstev


