



- Nové trakční stožáry
- Nové vodiče
- Provizorní trakční stožáry
- Demontáž TV v rámci SP 1
- Demontáž TV v rámci SP 2
- Demontáž TV na konci SP 1
- Demontáž TV na konci SP 2

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	SOUPRAVA Č.

ZHOTOVITEL: Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD "Modernizace ŽST Jihlava město"	Společnost 1 (vedoucí společnosti):	Společnost 2:	Společnost 3:
<b>SUDOP BRNO</b> SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26 611 36 Brno	<b>SAGASTA</b> SAGASTA, s.r.o. Novodvorská 1010/4 142 00 Praha 4 - Lhotka	<b>AFRY</b> AFRY CZ s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4	

OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace, Dílždná 1003/7, 110 00 Praha 1	tel.: +420 972 625 804
PROFESNÍ SKUPINA: 23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY: Ing. Jiří Pelc
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY: Ing. Jiří Pelc	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS. SO: Ing. František Domes
ODPOVĚDNÝ PROJ. PS. SO: Ing. František Domes	NAVRHL, VYPRACOVAL: Ing. František Domes
KRAJ: Vysočina	POVĚŘENÝ OČ: Jihlava
STUPEŇ: DUSP+PDPS	
ZAK. ČÍSLO: 19094-01-1020	
ARCH. ČÍSLO: 2020110860	
MĚRITKO: 1:500	
POČET FORMÁTŮ: 7 A4	
DATUM: 12/2020	
ČÁST: D.2.3.1.1	
PŘÍLOHA: 4.1	

### Modernizace ŽST Jihlava město

SO 31-01-01 ŽST Jihlava město, trakční vedení

Situace 1. část