PREHLED MOSTNICH OBJEKT U - Praha Vr3ovice se F. n. - Praha Radotin (Jizni spojka)

g. OBJEKT TU DU Ev. km PREMOSTOVANA DELKA SIRKA POPIS ROK PREDBEZNY VARIANTA BEZ PROJEKTU / MIN. / ST REDNI
(staniceni) PREKAZKA PREMOSTEN MOSTU KONSTRUKCE VYSTAVBY NAVRH OPATRENI PLOCHA CENA MJ CENA
m m (8.x dl.pfem.) (tis. K&) (tis. K&)
1 Zelezniéni most 0892 El 1,026 |ul. V Korytech (jih) 44,00 22,00 ze!enge}on?\{a SpO,]Ita d?ska 03 polich s 1962 obnova izolace Zlabu KL, sanace ZB konstrukce a fims 968 20 19 360
prabéznym Stérkovym loZzem
1A Zelezniéni most 0892 EE 0,790 |ul. V Korytech (stfed) 31,85 12,73 zelﬂezvclbe,ton?vva SpO,]Ita d?ska 03 polich s 1962 obnova izolace Zlabu KL, sanace ZB konstrukce a fims 405 20 8 109
prabéznym Stérkovym loZzem
2 Zelezniéni most 0892 El 1,307 |podchod (ul. Prhonicka) 3,00 37,02 |Zelezobetonova klenba 1962 sanace povrch( 111 15 1666
3 seleznieni most 0892 El 1,575  |ul. Litochlebska (jih) 491 9.94 z<eJezobetonqva des/ka s pribé&znym kolejovym 1962 gbnova |29Iace ?Iabu KL, sanace ZB konstrukce, nové 49 20 976
loZzem, prosty nosnik fimsy a zébradli
3A | Zzelezniénimost | 0892 EE 0,208 |ul. Litochlebska (sever) 4,97 566 | Slezobetonova deska s prabéznym kolejovym 1962 |OPnovaizolace Ziabu KL, sanace ZB konstrukce, nove 28 20 563
loZzem, prosty nosnik fimsy a zébradli
ocelovy pinosténny snoiity nosnik o 3 polich. horni obnova natéru OK, nové revizni lavky a odvodnéni,
4 Zelezniéni most 0206 02 2,512  |ul. Zabéhlicka, ul. Na Botici, potok Boti¢ 103,40 10,00 vy p N vy ’p Ity o < P ! 1962 sanace sprazené ZB desky (Zlabu KL), obnova izolace 1034 28 28 435
mostovka s prabéznym kolejovym loZzem o x . P e
(loké&lné v mistech zatékani - nad piliFi)
obnova izolace Zlabu KL, sanace ZB konstrukce a fims;
5 | zelezniénimost | 0206 02 3,007 |ul. Chodovské 28,07 9,66 |Predpiate betonove prefabrikované nosniky, prosty| 4o, |zmena vySkoveho a sméroveho vedent koleje, pripadné 271 25 6779
nosnik, pribézné kolejové loze nové fimsy, event. nové Ulozné prahy a zdvih
konsrukce
6 propustek 0206 5,151 |potok 2,00 20,00 2B rar:nova konstrukge, BeneSovy ramy, koryto sanace povrch(, odlazdéni dna 40 10 400
zpevnéno tvarovkami
0206 5431 trojkolejna ZB konstrukce, deskova, spojita,
7 zelezniéni most 02 ! ul. Videnska 32,78 20,50 vetknuta do pilifd, pro kazdou kolej samostatna 1962 sanace 672 20 13 440
(1714) (4,376)
konstrukce
. L. 0206 5,511 L . . P
8 zelezniéni most Bl Kunraticky potok 5,10 29,90 Zelezobetonova klenba, kolma kfidla 1962 sanace 152 20 3050
(1714) (4,452)
. L. 0206 5,730 . N Y s s .
9 Zelezniéni most Bl podchod v Zst. Kré 2,94 28,90 pétikolejn& ZB ramova konstrukce 1962 sanace 85 30 2549
(1714) (4,672)
0206 6.323 Zelezobetonova deska s prabéznym kolejovym
10 Zelezniéni most B1 ! ul. Sulicka 15,40 59,86 lozem, prosty nosnik; dvé konstrukce (6-kolejna a 1962 sanace, nové fimsy 922 20 18 437
(1714) (5,265) ' P
2-kolejnd)
11 zelezniéni most 0206 04 7,775 |mistni komunikace, cyklostezka 6,06 9,03 7B dvoukolejna konstrukce, deskova 1962 sanace, nové fimsy 55 20 1094
12 Zelezniéni most 0206 04 8,325 |ul.Vrbova 15,50 9,04 7B dvoukolejna klenba 1962 sanace, nové fimsy 140 30 4204
13 seleznieni most 0206 04 8.839 vyhleqova komvunlvkace do plvoyaru,, 18,60 774 ZB dvoukolejna k?nstrukcg, trdmova, samostatné 1962 sanocew(lzolace, P!(O, Povrhchy betonu) alternativné 144 20 2879
pravdépodobné uz nebude realizovana konstrukce pro kazdou kolej Ize zruSit a nahradit opérnou zdi
14 Zelezniéni most 0206 04 8,911 |ul. Udolni 6,60 10,00 7B dvoukolejna konstrukce, deskova 1962 sanace, nové fimsy, instalace protinarazové zabrany 66 20 1320
dvoukolejna trat (Praha - Vrané n. Vit), ul. Branicky most, ZB obloukovéa konstrukce o 15
15 zelezniéni most 0206 04 9,680 |Modranska, feka Vltava, ul. Strakonicka, 919,00 13,00 p Y ) ) ) - 1960 komplexni sanace nosné konstruce a spodni stavby, 11947 28 328 543
o polich, v krajnich polich rAmova ZB konstrukce
dvoukolejna trat’ (Praha - Beroun)
ocelovy pinosténny prosty nosnik s mezilehlou obnova néatéru OK, vyména zkorodovanych prvku OK,
16 Zelezniéni most 0207 02 10,824 |dvoukolejna trat (Praha - Beroun) 25,90 4,55 vy p Y prosty 1960 vyména mostnic; nové chodnikové konzoly a zabradli; 118 25 2 946
prvkovou mostovkou g . . oz
nové fimsy a zabradli na opérach
VARIANTA BEZ PROJEKTU . .
CENA CELKEM: 444 749 tis.K €

VARIANTA MINIMALNI/ST REDNI




PREHLED MOSTNICH OBJEKT U - Praha hl. n. - Praha Smichov

- VARIANTA BEZ PROJEKTU

&. OBJEKT TU DU | Ev. km PREMOSTOVANA DELKA DELKA SIRKA VYSKA | STAVEBNI POPIS ROK PREDBEZNY VARIANAT BEZ PROJEKTU
(stanigeni PREKAZKA MOSTU PREMOSTEN MOSTU MOSTU VYSKA KONSTRUKCE VYSTAVBY NAVRH OPATRENI PLOCHA CENA MJ CENA
m m (8.x dl.pfem.) (tis. K&) (tis. K&)
1 | zelezniénimost | 1703 02 0,806 |ulice Zavisova 17,00 7,00 6,50 4,00 1,05 |0celova pinosténna tramova konstrukce bez 1882 |nOW polouzavreny zelezobetonovy ram s 46 25 1138
mostovky prabéznym kolejovym loZzem
2 | zelezniénimost | 1703 02 1,074 |ulice Jaromirova - Boti& 42,40 35,10 5,60 9,30 | 2,13 (0,66) |ocelové plnost&nna tramova konstrukce 1913  |Sanace spodni stavby, rekonstrukee NK, 197 25 4914
obnova PKO, vyména mostnic
3 Zelezniéni most 0201 06 2,065 |Boti¢ - U divadla 19,15 9,42 12,50 10,75 kamenna klenba 1882 sanace, obnova izolace, nové fimsy 118 25 2 944
4 | zelezniénimost | 0201 06 2,080 |U divadia 26,00 20,00 12,05 5,95 240 |?Xiednokolejnd ocelova pinosténna tramova 1g77  |Sanace spodni stavby, rekonstrukee NK, 241 25 6 025
konstrukce obnova PKO, vyména mostnic
5 Zelezniéni most 0201 06 2,352 |Pod Nuselskym mostem 14,60 3,00 14,60 3,55 0,80 zabetonované nosniky 1914 sanace, obnova izolace, nové fimsy 44 20 876
6 Zelezniéni most 0201 B1 2,782 |Podchod Ostréilovo namésti 3,60 2,62 16,70 2,75 0,70 zabetonované kolejnice 1897 sanace, obnova izolace, nové fimsy 44 20 875
7 Zelezniéni most 0201 B1 2,896 |Boti¢ - Ostréilovo namésti 11,10 9,40 15,40 6,45 1,90 kamenna klenba 1870 sanace, obnova izolace, nové fimsy 145 25 3619
8 | zelezniénimost | 0201 B1 3,050 |Pred nadrazim Vy&ehrad 19,00 10,00 15,51 3,87 1,00 |3 XJednokolejna ocelova pinosténna tramova 1g71  |Sanace spodni stavby, rekonstrukee NK, 155 30 4653
konstrukce obnova PKO, vyména mostnic
9 Zelezniéni most 0201 B1 3,210 |Podchod v zastavce VySehrad 4,00 3,00 16,10 3,75 0,60 zabetonované nosniky 1906 vyplnéni betonem 48 20 966
10 Zelezniéni most 0201 B1 3,390 |VySehrad garéze | 41,00 38,60 9,40 4,85 1,70 kamenna klenba 1877 sanace, obnova izolace, nové fimsy 363 25 9071
11 Zelezniéni most 0201 B1 3,415 |VySehradska 21,50 19,20 10,52 5,25 0,98 2x ocelova komorova tramova konstrukce 1906 Gdrzba (rekonstrukce probéhla 1997-1998) 202 7 1414
12 Zelezniéni most 0201 B1 3,470 |VySehrad garaze Il 71,70 69,00 9,40 4,85 1,00 kamenna klenba 1877 sanace, obnova izolace, nové fimsy 649 30 19 458
. - L . . . rekonstrukce ¢asti ocelové konstrukce
13 Zelezniéni most 0201 04 3,545 |Vyton 81,40 77,50 5,25 12,70 1,20 ocelové plnosténna trdmové konstrukce 1901 (rekonstrukce probshla 1997-1998) 407 50 20 344
dvoukolejna ocelova prihradova tramova komplexni rekonstrukce, vyména
14 Zelezniéni most 0201 04 3,706 |Pod VySehradem 234,50 216,00 13,40 9,20 0,89 1 P p 1901 poskozenych prvkd, obnova PKO, vyména 2894 100 289 440
konstrukce o 3 polich )
mostnic
rovizomi jednokolejnéa provizorni ocelova prihradova montéaZ a demontaz mostniho jednokolejného
ZeISZniéni most 0201 04 3,706 |Pod VySehradem 234,50 216,00 5,20 9,20 1,08 tramova konstrukce o 3 polich typu ZM16 (pouze - provizoria na rozpéti 3 x 72 m typ ZM 16 V&. 1123 52 58 406
pro osobni dopravu) pronajmu na 22 mésict
15 | zelezniéni most | 0202 Al 3,891 |Hofejsi nabrezi 24,40 18,90 8,86 6,40 1,12 |ocelova plnost&nna tramova konstrukce 1912  |Sanace spodni stavby, rekonstrukee NK, 167 20 3349
obnova PKO, vyména mostnic
1,65
16 Zelezniéni most 0202 A3 3,954 |ulice Svornosti 29,60 15,28 13,30 7,10 (kraj. pole |Zelezobetonova deskova konstrukce o 3 polich 1953 sanace, obnova izolace, nové fimsy 203 25 5081
3,15)
v krajnich polich Zelezobetonové desky, ve sanace spodni stavby. rekonstrukee NK
17 Zelezniéni most 0202 A3 4,133 |Nadrazni ulice 65,60 41,22 17,40 6,67 2,12 stfednim poli spfazena ocelobetonova konstrukce 1955 : p Y, ! 717 25 17 931
p obnova izolace, obnova PKO
s horni mostovkou
18 | Zelezniénimost | 0202 A3 3,155 |Nadrazni ulice (Hrebik) 36,00 17,70 7,50 5,12 1,00 ;Cfs"t:’c‘)’\‘j‘kg':c’ﬂe””a tramova konstrukee s dolni 1972 |demolice 133 26 3452
VARIANTA BEZ PROJEKTU CENA CELKEM: 453 954 tis.K ¢




PREHLED MOSTNICH OBJEKT U - Praha hl. n. - Praha Smichov

- VARIANTA ST REDNI 1

&. OBJEKT TU DU Ev. km PREMOSTOVANA DELKA DELKA SIRKA VYSKA | STAVEBNI POPIS ROK PREDBEZNY VARIANTA STREDNI 1
(staniceni) PREKAZKA MOSTU PREMOSTEN MOSTU MOSTU VYSKA KONSTRUKCE VYSTAVBY NAVRH OPATRENI PLOCHA CENA MJ CENA
m m ($.x dl.pfem.) (tis. KE&) (tis. KE&)
1 | zelezniénimost | 1703 02 0,806 |ulice Zavisova 17,00 7,00 6,50 4,00 oy | sl WL G el Ggnp [OOSR (el KRR A S [ i 46 123 5591
mostovky kolejovym lozem
2 zelezniéni most 1703 02 1,074 |ulice Jaromirova - Boti¢ 42,40 35,10 5,60 9,30 2,13 (0,66) |ocelova plnosténna tramova konstrukce 1913 demolice 197 39 7 698
3 zelezniéni most 0201 06 2,065 |Boti¢ - U divadla 19,15 9,42 12,50 10,75 kamenna klenba 1882 demolice 118 34 3963
4 zelezniéni most 0201 06 2,080 |U divadla 26,00 20,00 12,05 5,95 2,40 ocelova plnosténna tramova konstrukce 1877 demolice 241 33 8015
4A | zeleznignimost | 0201 06 2,076 |U divadia - novy objekt 40,03 35,74 17,00 9,03 2,05 ;zll‘fczﬁbemno"y LS ) MO Chel] . novy most 608 123 75 000
5 zelezniéni most 0201 06 2,352 |Pod Nuselskym mostem 14,60 3,00 14,60 3,565 0,80 zabetonované nosniky 1914 rekonstrukce, prodlouzeni a prohloubeni podchodu 44 51 2 249
6 zelezniéni most 0201 B1 2,782 |Podchod Ostréilovo namésti 3,60 2,62 16,70 2,75 0,70 zabetonované kolejnice 1897 rekonstrukce, prodlouzeni a prohloubeni podchodu 44 70 3077
7 zelezniéni most 0201 B1 2,896 |Boti¢ - Ostréilovo namésti 11,10 9,40 15,40 6,45 1,90 kamenna klenba 1870 rozsiteni klenby, nové fimsy 145 36 5184
8 | zeleznitnimost | 0201 B1 3,050 |Pred nadrazim VySehrad 19,00 10,00 15,51 3,87 1,00  |ocelova pinosténna tramova konstrukce 1871 ii’;iiclf;p"d”' stavby, nova NK ze zabetonovanych 155 86 13272
17 | zelezniénimost | 0202 AP 3,155 |Nadrazni ulice (Hrebik) 36,00 17,70 7,50 5,12 1,00 ‘rffs'fg’fk’;:]ms‘e””a e i ea 8 el 1972 |demolice 133 13 1714
9 zelezniéni most 0201 B1 3,210 |Podchod v zastavce VySehrad 4,00 3,00 16,10 3,75 0,60 zabetonované nosniky 1906 demolice 48 13 649
10 zelezniéni most 0201 B1 3,390 |VySehrad garaze | 41,00 38,60 9,40 4,85 1,70 kamenna klenba 1877 sanace, obnova izolace, nové fimsy 363 25 9071
11 | zelezniénimost | 0201 B1 3,415 |Vysehradska 21,50 19,20 10,52 5,25 0,98  |2x ocelova komorova tramové konstrukce epy (| IO PR S AR, ee il DS 202 15 3030
Gpravou spodni stavby
. - . - . sanace, obnova izolace, nové fimsy, Uprava poprsnich
12 zelezniéni most 0201 B1 3,470 |VySehrad garaze Il 71,70 69,00 9,40 4,85 1,00 kamenna klenba 1877 2di pro zdvih NK v km 3,545 a 3,706 649 45 29187
zdvih NK s Gpravou spodni stavby, komplexni
13 zelezniéni most 0201 04 3,545 |Vyton 81,40 77,50 5,25 12,70 1,20 ocelova plnosténna tramova konstrukce 1901 rekonstrukce ocelové konstrukce, (rekonstrukce 407 110 44 756
probéhla 1997-1998)
komplexni rekonstrukce, vyména poskozenych prvka,
14 zelezniéni most 0201 04 3,706 |Pod VySehradem 234,50 216,00 13,40 9,20 0,89 ocelova pfihradova tramova konstrukce o 3 polich 1901 obnova PKO, vyména mostnic, zdvih NK s Gpravou 2894 103 298 123
spodni stavby, v&.
rovizorni iednokoleina ocelova prihradova ramova montaz a demontaz mostniho jednokolejného provizoria
, provizo 0201 04 3,706 |Pod Vysehradem 234,50 216,00 5,20 9,20 108 J ! va prinras - ha rozpéti 3 x 72 m typ ZM 16 v&. pronajmu na 22 1123 52 58 406
Zelezniéni most konstrukce o 3 polich typu ZM16 mésich
15 zelezniéni most 0202 Al 3,891 |Horejsi nabrezi 24,40 18,90 8,86 6,40 1,12 ocelova plnosténna tramova konstrukce 1912 rekonstrukce, nové Ulozné prahy 167 51 8518
16 zelezniéni most 0202 A3 3,954 |ulice Svornosti 29,60 24,00 13,30 7,10 ;oﬁ)g ék;z;]) Zelezobetonovéa deskova konstrukce o 3 polich 1953 sanace 319 39 12 500
v krajnich polich zZelezobetonové desky, ve
17 zelezniéni most 0202 A3 4,133 |Nadrazni ulice 65,60 41,22 17,40 6,67 2,12 stfednim poli spfazena ocelobetonova konstrukce 1955 rekonstrukce, nové fimsy, PHS 717 12 8787
s horni mostovkou
VNS a1 275 R ST CENA CELKEM: 598 791 tis.K €

VARIANTA MINIMALNI/ST REDNi




PREHLED MOSTNICH OBJEKT U - Praha hl. n. - Praha Smichov

- VARIANTA ST REDNi 2

& OBJEKT TU DU Ev. km PREMOSTOVANA DELKA DELKA SiRKA VYSKA | STAVEBNI POPIS ROK PREDBEZNY VARIANTA ST REDNI 2
(stanigent) PREKAZKA MOSTU PREMOSTEN  MOSTU MOSTU VYSKA KONSTRUKCE VYSTAVBY NAVRH OPATRENI PLOCHA CENA MJ CENA
m m (S.x dl.prem.) (tis. K¢&) (tis. K¢&)
1 | zeleznicnimost | 1703 02 0,806 |ulice Zavisova 17,00 7,00 6,50 4,00 ngp | DR e G LS S0 tegn PO G S eI & (R A 46 123 5591
mostovky kolejovym lozem
2 zelezniéni most 1703 02 1,074 |ulice Jaromirova - Boti¢ 42,40 35,10 5,60 9,30 2,13 (0,66) |ocelova plnosténna tramova konstrukce 1913 demolice 197 39 7 698
3 zelezniéni most 0201 06 2,065 |Boti¢ - U divadla 19,15 9,42 12,50 10,75 kamenna klenba 1882 demolice 118 34 3963
4 zelezniéni most 0201 06 2,080 |U divadla 26,00 20,00 12,05 5,95 2,40 ocelova plnosténna tramova konstrukce 1877 demolice 241 33 8015
5 | zelezniénimost | 0201 06 2,076 |U divadla - novy objekt 40,03 35,74 17,00 9,03 2,05 ;‘f)'ne;?bem”ow e 2 47 et IR Gl ; novy most 608 123 75 000
6 zelezniéni most 0201 06 2,352 |Pod Nuselskym mostem 14,60 3,00 14,60 3,55 0,80 zabetonované nosniky 1914 rekonstrukce, prodlouzeni a prohloubeni podchodu 44 51 2 249
7 zelezniéni most 0201 B1 2,782 |Podchod Ostréilovo ndmésti 3,60 2,62 16,70 2,75 0,70 zabetonované kolejnice 1897 rekonstrukce, prodlouzeni a prohloubeni podchodu 44 70 3077
8 zelezniéni most 0201 B1 2,896 |Boti¢ - Ostréilovo namésti 11,10 9,40 15,40 6,45 1,90 kamenna klenba 1870 rozsifeni klenby, nové Fimsy 145 36 5184
9 | zelezniénimost | 0201 B1 3,050 |Ped nadrazim Vysehrad 19,00 10,00 15,51 3,87 1,00  |ocelova pinosténna tramova konstrukce 1871 iigiicfﬂs‘md”' stavby, nova NK ze zabetonovanych 155 86 13272
10 zelezniéni most 0201 B1 3,210 |Podchod v zastavce VySehrad 4,00 3,00 16,10 3,75 0,60 zabetonované nosniky 1906 demolice 48 13 649
11 | Zelezniéni most | 0201 B1 3,390 |VySehrad garéze | 41,00 38,60 9,40 4,85 1,70 |kamenna klenba 1g77  |S&nace Klenbové konstrukce, Uprava pro zdvih nivelety, 363 30 10 885
obnova izolace, nové fimsy
12 zelezniéni most 0201 Bl 3,415 |VySehradska nahrazen estakadou 13A
13A | zelezniéni most | 0201 B1 ) | TR (T 95,00 24,00 1,6 (1,4) |2eIezobetonova monoliticka spojita konstrucke 05 | oy |oyostavba 2280 100 228 000
VySehradské polich vé. konstrukce nastupist
14A | zeleznigni most | 0201 04 3,545 |Estakada Vytori 80,00 25,50 1,40 |?elezobetonova monolitickd spojita konstrucke 04 | e |ovostavba 2040 100 204 000
polich vé. konstrukce nastupist
ocelové nytovana prihradova trémové konstrukce o komplexni rekonstrukce s vymé&nou mostovkové ¢asti na
15 zelezniéni most 0201 04 3,706 |Pod VySehradem 234,50 216,00 11,50 9,20 0,89 P P P . p 1901 jednokolejnou, vymeéna poskozenych prvkd, obnova PKO, 2484 100 248 400
3 polich, nova spole€né spodni stavba L . ) . .
vyména mostnic, zdvih NK s Upravou spodni stavby
ocelova svarovana pfihradova tramova konstrukce
15A | Zelezniéni most 0201 04 3,706 |Pod VySehradem 216,00 14,70 o 3 polich v&. lavky pro péSi na povodni strané, projekt novostavba 3175 135 428 652
nova spole¢na spodni stavba
16A | zelezniéni most | 0202 Al 3,891 |Estakada 1 - Hofejsi nabfeZi/ Svornosti 88,50 16,50 ST B A S Sl C2 O S paliE projekt  [novostavba 1460 90 131 423
(jednokolejna + dvoukolejnd)
17A | zeleznini most | 0202 A3 3,954 |Estakada?2 124,00 16,50 ST B e S S C2 O A palE projekt  [novostavba 2046 90 184 140
(jednokolejna + dvoukolejnd)
18A | Zelezniéni most | 0202 A3 4,133 |Estakada 3 - Nadrazni ulice 80,50 16,50 O SRR SISIEA IO SEIEE0 | o | ammermm 1328 90 119 543
3 polich (samostatné jednokolejné konstrukce).
10A Opérna zed 0201 B1 3,320 |Vnislavova 133,00 - - 4,00 - Zelezobetonova konstrukce opérné zdi projekt novostavba 532 30 15 960
VARIANTA ST REDNI 2 CENA CELKEM: 1695 700 tis.K €




