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Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 1  

 

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 1:  

V tabulce "Výpis venkovního vybavení " je uvedena položka VV 06 / nádoba na posypový materiál jako 

dodávka stavby a není uvedena ve výkazu výměr. Prosíme doplnit, případně o informaci, zda má být 

součástí cenové nabídky. 

Odpověď č. 1: 

Ve výpise venkovního vybavení bylo chybně u položky VV/06 uvedeno „dodávka stavby“. Tento 

prvek VV/06 není dodávkou stavby, viz upravený dokument D226_2_003. 

 

Dotaz č. 2:  

V tabulce "Výpis venkovního vybavení " je uvedena položka VV 02 / cyklobox sestava, kde dodávkou 

stavby má být stavební připravenost. Tato připravenost není uvedena ve výkazu výměr ani přesněji 

specifikována v PD. Prosíme doplnit, případně o informaci, zda má být součástí cenové nabídky. 

Odpověď č. 2: 

Cykloboxy jsou samostatně stojící zařízení (přemístitelné) – stavební příprava spočívá pouze 

v úpravě zpevněných ploch dle projektové dokumentace.  

 

Dotaz č. 3:  

V tabulce "Výpis venkovního vybavení " je uvedena položka VV 04 / stojan pro dobíjení elektrokol, kde 

dodávkou stavby má být stavební připravenost. Tato připravenost není uvedena ve výkazu výměr ani 

přesněji specifikována v PD. Prosíme doplnit, případně o informaci, zda má být součástí cenové nabídky. 

 

Odpověď č. 3: 

Stavební připravenost je řešena pomocí prvku Z/106, zpevněné plochy a části elektro přívod na 

fasádu viz projektová dokumentace.  

 

Dotaz č. 4:  

V zadavatelem postoupené dokumentaci se v technické zprávě projektové dokumentace uvádí, 

že v průběhu stavby se hlavně u stropních konstrukcí bude provádět stavebně technický 

průzkum. Tento průzkum by však měl být ale dle našeho názoru součástí zadávací dokumentace 

a měl by být zpracován projektantem stavby. Případná zjištění stavebně technického průzkumu 

budou mít jistě vliv na celkovou cenu stavby. 

 

 

 

 

 

zveřejněno na profilu zadavatele 
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Odpověď č. 4: 

Stavebně technický průzkum byl vyhotoven a je součástí části P projektové dokumentace. 

Odkazy na průzkum stropů v technické zprávě jsou zde uvedeny zejména v souvislosti s 

památkovou ochranou objektu a zjištěním skutečného stavu jednotlivých povrchových úprav a 

jejich barevností pro zajištění řádné rekonstrukce daných prostor. Ostatní stavebně technické 

průzkumy a navazující práce např. v prostoru ordinací budou případně řešeny až v rámci realizace 

dle průběhu stavebních prací. 

 

Dotaz č. 5:  

Žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu nejsou zpracovány přiložené soupisy prací v 

OTSKP dle směrnice SŽDC č.20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb. Toto bylo 

požadováno po zpracovateli projektové dokumentace v ZTP již ve stupni DSP+PDPS dle SoD.  

 

Odpověď č. 5: 

Přiložené soupisy prací jsou zpracované v takové technické podrobnosti, aby umožnily úplné 

ocenění požadovaných položek.  

 

Dotaz č. 6:  

SO 65-71-65.01 Informační systém pro cestující (IS)  

1. Žádáme investora o vyjádření, zdali mají být u hlavního vstupu do budovy (příloha 
2 104)  místo stávajících tabulí (v rámci stavby budou demontovány) instalovány nové 
monitory?  

Pokud ano, tak směrnice  SŽ č. 118 jasně definujete technické parametry těchto zařízení a 

základní rozdíl mezi monitorem a původními tabulemi je, že monitor se připojují přes rozhraní 

ETHERNET přímo na switch technologické datové sítě (TDS) a nepoužívá převodník s rozhraním 

RS232/485. Toto by znamenalo ke každému monitoru doplnit samostatnou strukturovanou 

kabeláž a každý připojit na switch TDS. Toto však projekt technický neřeší a nové monitory 

připojuje na převodník  RTC (nefunkční řešení).  

Odpověď:  

Ano, u hlavního vstupu budou instalovány monitory dle projektu. 

1. Žádáme investora o vyjádření, zdali má být u 1. PP vedle WC (příloha 2 104)  místo 
stávající tabule (v rámci stavby bude demontovány) instalován nový monitor?  

Pokud ano, tak směrnice  SŽ č. 118 jasně definuje technické parametry těchto zařízení a základní 

rozdíl mezi monitorem a původními tabulemi je, že monitor se připojují přes rozhraní ETHERNET 

přímo na switch technologické datové sítě (TDS) a nepoužívá převodník s rozhraním RS232/485. 

Toto by znamenalo ke každému monitoru doplnit samostatnou strukturovanou kabeláž a každý 

připojit na switch TDS. Toto však projekt technický neřeší a nové monitory připojuje na 

převodník  RTC (nefunkční řešení).  

Odpověď:  

Ano, u hlavního vstupu oceňte monitory dle projektu.  

1. Žádáme investora o doplnění, které nástupištní tabule mají být vybaveny analogovými 
hodinami, nebo potvrdit dle schématu (příloha 2 104) , že nástupištní tabule budou 

všechny bez hodin.  

Odpověď:  

Potvrzujeme, že hodiny nejsou v dodávce stavby.  

2. Žádáme investora potvrdit, že všechny nástupištní tabule budou oboustranné.  

Odpověď:  

Potvrzujeme, oceňte oboustranné tabule dle projektové dokumentace. 
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3. Žádáme investora o potvrzení, že nové LED tabule (nástupištní atd) budou připojovány 
po starém řešení (přes převodník ETH/ RS485) místo nově používaného připojení 

každého prvku přímo do switchů TDS z důvodu rozšířené možnosti dohledu a správy.  

Odpověď: 

Potvrzujeme, oceňte připojení dle projektové dokumentace. 

1. Žádáme o doplnění informace o způsobu kotvení nástupištních tabulí na zastřešení, bude 
ze shora nebo z boku?  

Odpověď:  

Kotvení 4x na stávající konstrukci z boku a v prostoru podloubí 2x na novou konstrukci ze shora.  
 

2. Žádáme investora o informaci s ohledem na to, že stanice je dálkově řízena, o doplnění 
soupisu či schématu všech hlavních a záložních serverů IS a klientů IS, které bude nutné 
v rámci stavby rekonfigurovat či doplnit o licence.  

 
Odpověď:  

Konkrétní seznam prvků k rekonfiguraci vznikne v rámci realizační dokumentace stavby.  

3. Vzhledem k tomu, že dle schématu (příloha 2 105) se nemá zasahovat do NN rozvaděče 
R2, počítal  projektant s tím, že obecně technologie LED schválených zařízení má cca 2-
3 x větší spotřebu proti původním  LCD tabulím?  

Odpověď:  
Spotřeba LED prvků je dle projektanta přibližně stejná. Pokud vyplyne navýšení prvků oproti 
předpokladu, bude konkrétně řešeno v realizační dokumentaci stavby.  

4. Žádáme od investora potvrdit, že součástí stavby nebude přeadresace (změna IP adres) 
stávajících zařízení. Žádáme o potvrzení, že nové IP adresy budou předány ze starých 
rozsahů a nebude zasahováno do přenosové sítě a dalších prvků, protože to projekt 
nevyžaduje (SŽT na tom však v nových stavbách trvá).  

Odpověď: 
Nepředpokládá se přeadresace stávajících prvků, oceňte navržené řešení v projektové 

dokumentaci.  

5. Žádáme investora o potvrzení, že v rozvaděči R2 (příloha 2 106) nedojde k žádnému 
doplňování. Rozvaděč má v textu poznámku „rozšířený“, ale všechny prvky jsou dle 
barvy „černé“ tzn stávající.  

Odpověď: 
Rozvaděč R2 je rozšířený, k doplnění dojde. Stávající rozvaděč měl 7 polí (výkres 105) – 
rozšířený má plus 11 – viz barevně upravená příloha výkres 106.  

 

Odpověď č. 6: 

Viz odpovědi uvedené výše u jednotlivých dotazů. 

 

 

Dotaz č. 7:  

SO 65-71-65.01 Drážní rozhlas (DR)  

Žádáme od investora potvrdit, že součástí stavby nebude přeadresace (změna IP adres) IP 

rozhlasové ústředny. Žádáme o potvrzení, že pro novou IP rozhlasovou ústřednu bude využita 

stávající IP adresa od nahrazované ústředny, protože projekt nepočítá s žádnou úpravou 

nadřízených systémů, které by při změně IP adresy bylo třeba provést.  

 

Odpověď:  

Nepředpokládá se přeadresace stávajících prvků, oceňte navržené řešení v projektové 

dokumentaci.  
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1.  Vzhledem k tomu, že v hale jsou uvedeny počty a základní typy reproduktorů včetně 
umístění, žádáme investora o potvrzení, že toto je  provedeno na základě výsledků 

zvukové studie a že tyto parametry a umístění reproduktorů jsou platné a i stavební 

prvky a jejich povrchy byly zohledněny s ohledem na nutnost certifikaci srozumitelnosti 
dle patřičných norem ČSN.  

Odpověď:  

Parametry a umístění reproduktorů jsou zvoleny dle odborného odhadu projektanta. Z toho 

důvodu je v položce R013203000 vyžadováno nacenění realizační dokumentace a variantní 

akustické studie. Zadavatel s ohledem na ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek 

nesmí určit konkrétní typ a výrobce zařízení, z toho důvodu je vyžadováno variantní akustické 

posouzení konkrétních reproduktorů dle volby stavební firmy až v rámci realizace stavby.  

 

Odpověď č. 7: 

Viz odpovědi uvedené výše u jednotlivých dotazů. 

 

Dotaz č. 8:  

SO 65-71-65.01 Jiné sdělovací zařízení (datové DTR, čas HZ, VSS)  

1. Žádáme od investora potvrdit, že v rámci rozporu ze standardy SŽ (SŽT) může být použit 
jako aktivní datový prvek přímo NVR s integrovaným switchem (příloha 2 104, tento 
switch není vzdáleně managovatelný, nelze začlenit pod DOZ a nesplňuje 
kyberbezpečnostní požadavky) a přes něj řešeno připojení IP kamer do technologické 
datové sítě.  

Standartním a schváleným řešením je vždy instalace samostatného switche TDS na něj připojený 

jednotlivých prvků (KAM, NVR, klient atd).  

Odpověď:  

Potvrzujeme, oceňte NVR s integrovaným switchem dle projektové dokumentace.  

1. Vzhledem k tomu, že součástí PS je dodávka a instalace aktivního prvku (switch L2/L3), 
žádáme o doplnění logického a fyzického zapojení tohoto prvků do stávající sítě TDS 
v dané lokalitě a rozsah případných úprav na stávající infrastruktuře. 

Toto dle směrnic SŽ má být nedílnou součástí tohoto stupně dokumentace, aby bylo možné určit 

rozsah případných prací a typy zařízení.  

Odpověď:  

Bude konkrétně řešeno v realizační dokumentaci stavby v návaznosti na konkrétně vybrané 

prvky a zařízení.  

1. Žádáme o doplnění základních legend na jednotlivé výkresy (příloha 2 104.  

Odpověď: 

Legenda do výkresu č.104 byla doplněna.  

2. Žádáme o doplnění informace, zdali mají nové hodiny obsahovat vteřinovou ručičku?  

Odpověď:  

Hodiny jsou bez vteřinové ručičky viz technická zpráva. 

3. Žádáme o doplnění blokového schématu strukturované kabeláže z důvodu kontroly a 
specifikace rozsahu a zapojení.  

Odpověď:  
Pro kontrolu přikládáme tabulky kabelových zapojení DTR.  
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4. Žádáme o doplnění projednaného způsobu uložení kabeláže v jednotlivých místnostech, 
neboť bez toho nelze provést kontrolu vůči VV.  

Odpověď:  
Upřesňujeme, že tam kde je v projektové dokumentaci uvedeno vedení podlahou, povede 

kabeláž v podlaze (viz např. místnosti 0P02 a další), tam kde je uvedeno ve žlabu, povede ve 
žlabu pod stropem (viz např. 0P19, veřejné WC 0P12). V ostatních případech bude kabeláž 
vedena skrytě pod omítkou.  

5. Žádáme investora o doplnění blokového schématu místního optické kabelizace (OR, 
kabely, uložení, délky).  

Odpověď:  
Bloková schémata jsou v projektové dokumentaci část D.1.2.7 a D.2.2.1.3.5.  

6. Žádáme o doplnění blokového elektrického schématu včetně minimálního rozsahu 
doplnění NN rozvaděčů a vybavení skříní, neboť v TZ je psáno, že nové racky budou 
připojeny, ale není stanoveno přesné místo napojení v rozvaděči (který SO realizuje).  

Odpověď:  
Bloková schémata jsou v projektové dokumentaci část D.2.2.1.3.5. 

7. Žádáme o informaci zdali bude kamerový systém dodán včetně UPS či nikoliv (v 
blokovém schématu není a v TZ je o UPS obecná zmínka)  

Odpověď:  
Nepředpokládá se UPS, případně bude řešeno v realizační dokumentaci stavby.  
 

Odpověď č. 8: 

Viz odpovědi uvedené výše u jednotlivých dotazů. 

 

 

Přílohy: 

- D.1.2.7-Jiná sdělovací zařízení-DTR_03_01-tabulky zapojení 30_10_2023 

- D126_2_106 

- D127_2_104 

- D226_2_003 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 
na základě Pověření č. 2446 
ze dne 11.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
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