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Výzva k podání nabídky 
Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 
00, generální ředitelství, Vás při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

vyzývá 

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky s názvem 

„Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice - Znojmo“ 

Správa železnic, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou 
veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ a v souladu 
s § 158 odst. 1 ZZVZ nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona. 
Řízení na zadání této veřejné zakázky se dále v textu označuje jako „výběrové řízení“. 

Výše uvedená veřejná zakázka je dále v textu označována jen jako „veřejná zakázka“. Výzva 
k podání nabídky je v textu označována též jako „Výzva“. 

Pro tuto zakázku jsou stanoveny následující podmínky:  

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název: Správa železnic, státní organizace 

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 709 94 234 

DIČ: CZ70994234  

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
A, vložka 48384   

Zastoupen: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 

2. Informace o osobě, která zpracovala část Výzvy 

2.1. Zadavatel označuje následující části Výzvy, na jejichž zpracování se podílela osoba 
odlišná od zadavatele: 

Část Výzvy Identifikace osoby 

Příloha č. 5 Výzvy – Projektová dokumentace IXPROJEKTA s. r. o., sídlem Heršpická 813/5, 
639 00 Brno - Štýřice 
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3. Informace o předběžné tržní konzultaci: 

3.1. Výzva neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace. 

4. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem  

4.1. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli ve výběrovém řízení musí být 
vedena pouze písemnou formou, a to elektronicky, s výjimkou případů vymezených v 
ustanovení § 211 odst. 5 ZZVZ. Jazyk pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem 
je výhradně český jazyk, není-li dále stanoveno jinak. Doručování písemností a 
komunikace mezi zadavatelem a dodavateli ve výběrovém řízení bude ze strany 
zadavatele probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/), který splňuje podmínky vyhlášky č. 260/2016 Sb., 
o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických 
úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Na komunikaci ze strany 
dodavatele učiněnou elektronicky, avšak nikoliv prostřednictvím elektronického nástroje 
E-ZAK, bude tedy zadavatel vždy odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje. 

4.2. Zpracování osobních údajů včetně jejich zvláštních kategorií případně poskytnutých v 
průběhu výběrového řízení je zadavatelem prováděno pouze za účelem zadání předmětné 
veřejné zakázky, přičemž zadavatel v celém procesu ochrany osobních údajů postupuje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy zadavatele, které agendu ochrany osobních údajů upravují. Podrobné informace 
týkající se zpracování osobních údajů, zadavatel uvedl na oficiálních webových stránkách 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/sdeleni-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-
verejnost. 

5. Předmět veřejné zakázky 

5.1. Informace o předmětu veřejné zakázky:  

Předpokládaná hodnota:  13 204 422,70 Kč bez DPH (maximální, nepřekročitelná) 

Druh veřejné zakázky:   stavební práce 

Charakteristika veřejné zakázky: podlimitní sektorová  

Předmětem plnění je výstavba nového traťového optického kabelu (TOK) o dimenzi 48 
vl. v úseku ŽST Znojmo – ŽST Moravské Budějovice. 

5.2. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsahem této Výzvy jako příloha č. 5.  

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

6.1. Předpokládaná maximální hodnota předmětu veřejné zakázky stanovená zadavatelem 
činí 13 204 422,70 Kč bez DPH, je nepřekročitelná. 

7. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

7.1. Termín zahájení plnění:  od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

7.2. Termín ukončení plnění: do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

7.3. Místo plnění: úsek Moravské Budějovice – Znojmo specifikovaný v Příloze č. 5 této Výzvy.  

8. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace 

8.1. Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a 
výběru dodavatele, postupoval tak, aby v co nejvyšší možné míře naplnil zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak jak jsou 
definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). 
Vzhledem k tomu, že jednotlivé postupy odpovědného zadávání nebyly v ZZVZ ani 
v jiném zákoně taxativně vymezeny a současně je odpovědné zadávání stále se velmi 
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dynamicky vyvíjejícím institutem veřejného zadávání, zadavatel při vytváření podmínek 
zvažoval použití zejména těch prvků odpovědného zadávání, které byly v době vytváření 
zadávacích podmínek jednoznačně vymezitelné a vymahatelné, a současně byla u nich 
vysoká míra jistoty, že zadavatel jejich aplikací neporuší ostatní zásady uvedené v § 6 
ZZVZ a také principy 3E vyplývající ze zákona č. 320/2011 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě.  

8.2. Zadavatel aplikuje ve výběrovém řízení níže uvedené prvky odpovědného zadávání: 

8.2.1. Rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány dodavatel se zadavatelem – Zadavatel 
požaduje po dodavateli ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
plnění předmětu veřejné zakázky a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v závazném návrhu smlouvy. 

8.2.2. Snížení administrativní náročnosti při zapracování nabídky - Zadavatel pro snížení 
administrativní náročnosti při zpracování nabídek pro dodavatele umožňuje využití 
vzorových čestných prohlášení, která jsou přílohami této Výzvy. 

8.3. Použití jiných prvků odpovědného zadávání, které byly zadavateli známy při vytváření 
této zadávací dokumentace, není vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné z těchto 
důvodů: 

8.3.1. Způsob provádění požadovaných prací upravuje projektová dokumentace vypracovaná 
ve stupni realizační dokumentace stavby, z toho důvodu nelze aplikovat v rámci 
odpovědného zadávání prvek inovace. 

8.3.2. V oblasti sociálně odpovědného zadávání zadavatel dále neshledal potřebu dalších prvků 
odpovědného zadávání s ohledem na specifičnost požadovaných prací, které jsou zároveň 
bez typických rizikových činností spojených s porušováním pracovněprávních předpisů a 
mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech. 

8.3.3. V oblasti environmentálně odpovědného zadávání zadavatel dále neshledal potřebu 
dalších prvků odpovědného zadávání, a to s ohledem na vysokou specifičnost 
požadovaných prací, které jsou předmětem této veřejné zakázky. 

9. Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti a kvalifikace dodavatele 

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění základní a profesní způsobilosti a požadavků 
zadavatele obsažených v této Výzvě. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje 
základní způsobilost dle čl. 9.1 této Výzvy a profesní způsobilost dle čl. 9.2.1 této Výzvy 
každý dodavatel samostatně. K prokázání základní a profesní způsobilosti postačí 
předložení dokladu ve formě prosté kopie. V případě cizojazyčných dokumentů zadavatel 
požaduje kopie předkládaných dokumentů s překladem do českého jazyka. Doklady ve 
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být 
nahrazen čestným prohlášením. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit 
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo 
v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený 
dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení 
a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. 

Dodavatel prokáže splnění základní a profesní způsobilosti tak, že ke své nabídce přiloží 
níže uvedené doklady, jimiž doloží: 

9.1. Základní způsobilost dodavatel v nabídce prokáže ve vztahu k České republice 
předložením čestného prohlášení zpracovaného v souladu s kapitolou č. 3 přílohy č. 1 
této Výzvy:  

9.1.1. Způsobilý není dodavatel, který 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný 
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trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením 
se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele. 

9.1.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat 
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

9.1.3. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat 
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby 
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu. 

9.1.4. Účastník výběrového řízení může prokázat obnovení základní způsobilosti analogicky dle 
§ 76 ZZVZ. 

9.2. Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel ve vztahu k České republice: 

9.2.1. předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.  

9.2.2. Zadavatel požaduje předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle jiných právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění. Dodavatel v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, prokazuje živnostenské 
oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku, případně do vydání výpisu ohlášením 
s prokázaným doručením živnostenskému úřadu (v případě ohlašovacích živností). Ve 
smyslu přechodných ustanovení k zák. č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, lze živnostenské oprávnění prokázat i obsahově 
odpovídajícím živnostenským listem, a to až do doby vydání prvního výpisu ze 
živnostenského rejstříku dodavateli. Dodavatel doloží, že má k dispozici oprávnění 
k podnikání pro následující činnosti: 

a) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

b) Výkon zeměměřických činností 

 

9.2.3. Zadavatel dále požaduje k prokázání profesní způsobilosti předložení dokladů o odborné 
způsobilosti: 
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a) Zadavatel požaduje předložení následujících dokladů o autorizaci v rozsahu dle § 5 
odst. 3 písm. platného znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“): 

- b) dopravní stavby a 

- e) technologická zařízení staveb. 

b) Zadavatel požaduje předložení dokladu o autorizaci dle § 16f odst. 1 písm. a) a c) 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Za doklad o 
autorizaci dle tohoto odstavce se považuje i doklad o úředním oprávnění dle § 13 
odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném do 30. 6. 2023. 

9.2.4. Je-li dodavatel fyzickou osobou, musí odbornou způsobilost splňovat buď sám, nebo 
prostřednictvím jiné fyzické osoby (zaměstnanec nebo jiná s dodavatelem spolupracující 
osoba). Je-li dodavatel právnickou osobou, musí odbornou způsobilost splnit 
prostřednictvím jiné fyzické osoby (statutární orgán, zaměstnanec nebo jiná s 
dodavatelem spolupracující osoba). Doklady osvědčující odbornou způsobilost lze doložit 
prostřednictvím jednotlivých osob odborného personálu dodavatele dle čl. 9.5.2 této 
Výzvy, jejichž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje. 

9.2.5. Doklady podle čl. 9.2.1 až 9.2.3 této Výzvy dodavatel nemusí předložit, pokud právní 
předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

9.3. Stáří dokladů 

9.3.1. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. 
Den zahájení výběrového řízení je den odeslání této Výzvy prostřednictvím elektronického 
nástroje. 

9.4. Ekonomická kvalifikace  

9.4.1. Zadavatel nepožaduje. 

9.5. Technická kvalifikace  

9.5.1. Seznam stavebních prací 

a) Zadavatel požaduje předložení seznamu stavebních prací spočívajících v provedení 
novostavby, rekonstrukce, opravy nebo údržby na stavbách železničních drah1, jak 
jsou vymezeny v § 5 odst. 1 a v § 3 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před 
zahájením výběrového řízení (dále jako „stavební práce“). Splnění této části 
kvalifikace dodavatel prokáže formou čestného prohlášení zpracovaného v souladu 
s kapitolou č. 7 přílohy č. 1 této Výzvy. 

b) Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil i osvědčení objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení stavebních prací.  

c) Zadavatel požaduje, aby dodavatel informacemi uvedenými v předloženém 
seznamu stavebních prací a v přiložených osvědčeních objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení stavebních prací prokázal, že dodavatel v posledních 5 
letech před zahájením výběrového řízení řádně poskytl a dokončil minimálně dvě 
stavební práce v celkové hodnotě v součtu, včetně případných poddodávek, 

 

1 Ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. Zákona o drahách. V případě, že dotčená zahraniční dráha či doprava v 
zahraniční, uplatní se pravidlo obdobně. Postačí tak, že naplňuje definici v zemi provedení. 
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alespoň ve výši 10 mil Kč bez DPH, jejichž předmětem byla novostavba nebo 
rekonstrukce, oprava nebo údržba kabelových tras, přičemž celková hodnota 
alespoň jedné provedené stavební práce musí, včetně případných poddodávek, 
činit alespoň 7 mil Kč bez DPH. Hodnotou stavebních prací se pro účely posouzení 
splnění kritérií technické kvalifikace rozumí cena, za kterou dodavatel provedl 
předmětné stavební práce; tato cena nebude upravována o míru inflace tak, aby 
odpovídala současným hodnotám stavebních prací. 

Pro vyloučení pochybností zadavatel upřesňuje, že rekonstrukcí se pro účely 
posouzení splnění kritérií technické kvalifikace rozumí též modernizace, 
optimalizace, revitalizace, elektrizace nebo jiná změna dokončené stavby ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“) nebo 
jiná změna dokončené stavby ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 283/2023 Sb., 
stavební zákon, ve pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“ nebo 
„NSZ“). 

Opravou se rozumí činnost a zásahy do majetku (stavební práce) nesoustavného 
a nepravidelného charakteru, kterými se odstraňují účinky částečného fyzického 
opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo 
provozuschopného stavu, v jakém majetek už někdy byl, lhostejno kdy a u jakého 
vlastníka, či se odstraňují vady stavby, ke kterým došlo jinak, než jejím běžným 
užíváním či opotřebením. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí 
provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo 
technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení dle zákona o daních 
z příjmů. Zároveň se nejedná se o změnu dokončené stavby ve smyslu starého 
stavebního zákona nebo § 6 odst. 1 nového stavebního zákona.  

Za rekonstrukci ani opravu se nepovažují údržbové práce, jež mají pro účely 
posouzení splnění kritérií technické kvalifikace v těchto zadávacích podmínkách 
následující význam:  

• údržbou se rozumí předpokládaná soustavná/pravidelná činnost a zásahy do 
majetku (stavební práce), kterými je zabezpečován dobrý stavební stav majetku 
(stavby), zpomaluje se fyzické opotřebení majetku (stavby), předchází se 
poruchám či se odstraňují nežádoucí a odstranitelné drobnější závady a změny 
na majetku (stavbě), k nimž došlo či dochází v důsledku jejího užívání, resp. 
běžného opotřebení. Nejedná se o změnu dokončené stavby ve smyslu starého 
stavebního zákona nebo § 6 odst. 1 nového stavebního zákona ani o technické 
zhodnocení dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů).  

d) Seznam stavebních prací bude předložen formou čestného prohlášení 
zpracovaného v souladu s kapitolou č. 7 přílohy č. 1 této Výzvy. V předloženém 
seznamu musí být uvedeny všechny požadované údaje, zejména název stavební 
práce, předmět plnění s uvedením všech zadavatelem výše požadovaných údajů, 
cena, doba provádění stavebních prací, identifikace objednatele a kontaktní údaje 
na osobu na straně objednatele, u níž je možné ověřit rozhodné skutečnosti 
ohledně realizované stavební práce. Přílohou seznamu budou osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací, a to v rozsahu, jak 
je uvedeno výše. Tato osvědčení musí obsahovat všechny požadované údaje, 
zejména název stavební práce, předmět plnění s uvedením zadavatelem výše 
požadovaných údajů, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací, identifikaci 
objednatele a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce poskytnuty 
a dokončeny řádně. V předloženém osvědčení musí být vždy uvedeny identifikační 
údaje dodavatele, jemuž bylo osvědčení vydáno, resp. dodavatele, který stavební 
práce provedl. Seznam i osvědčení musí být předloženy i v případě, že byla 
objednatelem Správa železnic, státní organizace.  
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e) Doba posledních 5 let před zahájením výběrového řízení se pro účely prokázání 
technické kvalifikace ohledně referenčních zakázek považuje za splněnou, pokud 
byly stavební práce dokončeny v průběhu této doby nebo kdykoli po zahájení 
výběrového řízení, včetně doby po podání nabídek. Pro prokázání kvalifikace 
postačuje, aby byl požadovaný finanční objem stavebních prací dosažen za celou 
dobu realizace stavebních prací, nikoliv pouze v průběhu posledních 5 let před 
zahájením výběrového řízení. Dokončením se u stavebních prací pro účely 
prokázání technické kvalifikace v tomto výběrovém řízení rozumí i uvedení díla, 
resp. poslední části stavby, alespoň do zkušebního provozu. Zadavatel nicméně za 
dílo dokončené v období posledních 5 let bude považovat též dílo, které v tomto 
období bylo dokončeno jako celek, tj. včetně plnění navazujících na zkušební 
provoz, např. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

f) Pokud dodavatel realizoval některé či všechny stavební práce uvedené v seznamu 
stavebních prací pro jednoho objednatele na základě uzavřené rámcové dohody a 
dílčích smluv (objednávek), dokládají se v takovém případě konkrétní stavební 
práce realizované na základě dílčích smluv (1 dílčí smlouva odpovídá 1 stavební 
práci v seznamu stavebních prací). Jako stavební práci nelze doložit samotné 
uzavření rámcové dohody s objednatelem bez podrobné specifikace stavebních 
prací dle předchozí věty. 

g) Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit doklad 
požadovaný k prokázání tohoto kritéria, je oprávněn předložit jiný rovnocenný 
doklad. Rovnocenným dokladem je zejména smlouva s objednatelem a současně 
doklad o uskutečnění plnění dodavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit 
správnost údajů o realizaci stavebních prací uvedených v seznamu a osvědčení, 
resp. jiných rovnocenných dokladech. 

h) Dodavatel může použít k prokázání splnění kritéria kvalifikace týkajícího se 
požadavku na předložení seznamu referenčních zakázek i takové stavební práce, 
které poskytl 

• společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky 
podílel, nebo 

• jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel. 

Oba výše uvedené body se týkají jak celkové hodnoty referenčních zakázek, tak i 
jejich dílčích hodnot (v cenových i případně necenových jednotkách, jsou-li takové 
požadovány). 

i) Je-li osvědčení objednatele o řádném plnění uvedené stavební práce vydáno pro 
společnost/sdružení či jiné seskupení dodavatelů, kteří plnili zakázku společně, a 
dodavatel (účastník výběrového řízení) byl členem této společnosti/sdružení či 
seskupení, je třeba, aby dodavatel dalšími doklady (např. smlouvou o sdružení, 
smlouvou o vzniku společnosti nebo doplňujícím vyjádřením objednatele 
k vydanému osvědčení o řádném plnění) prokázal, že v rámci společnosti/sdružení 
či seskupení dodavatelů provedl požadovaný objem stavebních prací, pokud takové 
informace z osvědčení nevyplývají.  Byl-li dodavatel členem společnosti/sdružení či 
seskupení dodavatelů, avšak osvědčení objednatele o řádném plnění uvedené 
stavební práce je vydáno pouze pro tohoto dodavatele, jako člena 
společnosti/sdružení či seskupení dodavatelů, včetně uvedení ceny pouze jím 
provedených stavebních prací, není již dodavatel povinen předkládat další doklady 
uvedené v předchozí větě. Pokud společnost/sdružení či seskupení dodavatelů, 
které získalo osvědčení o řádném plnění uvedené stavební práce, podává nabídku 
v tomto výběrovém řízení ve stejném složení konkrétních členů, pak takové 
osvědčení postačuje bez dalšího. Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, 
kdy dodavatel použil k prokázání kvalifikace referenční zakázky, které poskytl jako 
poddodavatel. 
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j) Stavební prací se rozumí jeden dokončený obchodní případ (tj. stavební práce 
poskytnuté v rámci jednoho smluvního vztahu s jedním objednatelem). Pokud se 
jiná osoba, prostřednictvím které účastník prokazuje část kvalifikace, v rámci 
prokazování realizace stavebních prací prokáže stejnou referenční akcí (obchodním 
případem s věcně a rozsahem stejným předmětem plnění) jako účastník (tj. na 
realizaci prokazované referenční akce se dříve společně podíleli), bude tato akce 
uznána pouze jednou. To platí obdobně i v případě, kdy by se stejnou referenční 
akcí (obchodním případem s věcně a rozsahem stejným předmětem plnění) 
prokazovalo zároveň více dodavatelů, kteří se tohoto výběrového řízení účastní 
společně (společnost). Výše uvedené neplatí v případě, kdy účastník a jiná osoba, 
prostřednictvím které prokazuje účastník část kvalifikace, nebo dodavatelé tvořící 
konsorcium, v rámci stejného obchodního případu realizovali rozdílné části plnění 
obchodního případu samostatně naplňující definici stavební práce. 

k) Zadavatel pro účely prokázání technické kvalifikace uzná zahraniční reference 
obdobných charakteristik, které budou srovnatelné z hlediska jejich věcného 
rozsahu a doby realizace s požadavky zadavatele na stavební práce. 

9.5.2. Seznam odborného personálu 

a) Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam osob, které se 
budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná 
o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (dále též 
„realizační tým“ nebo „odborný personál“). Jednotlivé požadavky na 
kvalifikační kritéria u každé jednotlivé funkce, s výjimkou úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra, nelze jakkoliv rozdělit mezi více fyzických osob, takže u 
téže funkce člena personálu nemůže být prokázáno splnění např. požadované 
zkušenosti jednou osobou a pomocí jiné osoby odborná způsobilost.   

Přílohou seznamu budou doklady k prokázání odborné způsobilosti. Pro plnění této 
veřejné zakázky musí mít dodavatel k dispozici odborný personál (bez ohledu na 
to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, 
nevyplývá-li z čl. 9.5.2 této Výzvy jinak), který splňuje následující podmínky (což 
musí vyplývat z dodavatelem předkládaných dokumentů). Zadavatel požaduje, aby 
dodavatel prokázal splnění této části kvalifikace prostřednictvím níže uvedených 
osob s níže uvedenými požadavky. Splnění této části kvalifikace dodavatel prokáže 
formou čestného prohlášení zpracovaného v souladu s kapitolou č. 8 přílohy č. 1 
této Výzvy, jehož přílohou budou doklady k prokázání odborné způsobilosti a 
veškeré informace nezbytné k posouzení splnění této části technické kvalifikace. 

b) Jedna osoba nemůže zastávat více níže uvedených pozic. Dodavatel musí mít 
k dispozici realizační tým složený nejméně ze 4 osob s níže uvedenými požadavky: 

stavbyvedoucí (min. 1 osoba) 

• nejméně 3 roky praxe v řízení provádění staveb železničních drah; 

• zkušenost s řízením realizace alespoň jedné zakázky - stavby železničních 
drah v hodnotě nejméně 10 mil. Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech před 
zahájením výběrového řízení; jejímž předmětem byla mimo jiné 
rekonstrukce nebo novostavba kabelizace sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení; 

• musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), tedy v oboru 
technologická zařízení staveb; 

• musí předložit doklad o odborné zkoušce dle čl. 9.5.3 této výzvy 
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•  

specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení (min. 2 osoby) 

• musí předložit doklad o odborné zkoušce dle čl. 9.5.3 této výzvy 

úředně oprávněný zeměměřický inženýr (min. 1 osoba) 

• musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 16f odst. 1 písm. a) a  c) 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Za 
doklad o autorizaci dle tohoto odstavce se považuje i doklad o úředním 
oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění platném do 30. 6. 2023. 

• musí předložit doklad o odborné zkoušce dle čl. 9.5.3 této výzvy 

c) Zadavatel dále požaduje, aby předložený seznam osob, které se budou podílet na 
plnění předmětu veřejné zakázky, obsahoval i osoby splňující následující 
požadavky: 

technik (min. 2 osoby) 

• musí předložit Certifikát o odborném školení v rozsahu svařování a spojování 
optických vláken a zároveň 

• musí předložit Certifikát o odborném školení v rozsahu optické rozvaděče - 
montáž a měření a zároveň 

• musí předložit Certifikát o odborném školení v rozsahu měření a vyhodnocení 
optických kabelových tras. 

Osoba na pozici technika může zastávat i některou z pozic dle čl. 9.5.2 odst. b) 
této Výzvy. 

d) Zkušeností s řízením realizace stavby nebo praxí v řízení provádění staveb se u 
příslušných členů odborného personálu, u kterých je tato zkušenost nebo praxe 
požadována, rozumí činnost spočívající v řízení provádění stavby v pozici 
zhotovitele ve funkci stavbyvedoucího, nebo zástupce stavbyvedoucího nebo v 
obdobné (případně jinak nazvané) funkci při realizaci staveb v zahraničním 
prostředí, jež je z hlediska věcné náplně práce a odpovědnosti s funkcí 
stavbyvedoucího nebo jeho zástupce srovnatelná. 

e) V případě, že je v seznamu členů odborného personálu dodavatele ve funkci 
úředně oprávněného zeměměřického inženýra dodavatelem uvedeno za účelem 
prokázání kvalifikace více osob, zadavatel požaduje, aby požadovaný rozsah 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností byl prokázán těmito 
osobami v plném rozsahu společně, přičemž však postačuje, pokud každá osoba 
prokáže splnění požadovaného rozsahu alespoň zčásti (tj. postačuje prokázání 
např. jednou osobou v rozsahu písm. a) a druhou osobou v rozsahu písm. c) § 13 
odst. 1 zák. č. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů). 

f) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost údajů o zkušenostech členů 
odborného personálu. 

g) S ohledem na prevenci střetu zájmů při plnění veřejné zakázky zadavatel stanoví, 
že dodavatel není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím 
zaměstnance či osoby v jiném vztahu k dodavateli, která je současně 
zaměstnancem zadavatele. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení 
dodavatele z výběrového řízení. 
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h) V případě, že byla kvalifikace členů odborného personálu získána v zahraničí, 
prokazuje se v požadovaném rozsahu doklady vydanými podle právního řádu 
země, ve které byla získána. 

i) Zadavatel požaduje, aby plnění veřejné zakázky bylo v příslušných funkcích 
jednotlivých členů odborného personálu poskytováno osobami, které dodavatel 
uvedl k prokázání technické kvalifikace. Pokud se po podání nabídky nebo 
v průběhu plnění veřejné zakázky některá z osob odborného personálu změní, 
musí být za podmínek stanovených Smlouvou o dílo nahrazena osobou, která 
rovněž splňuje zadavatelem stanovené požadavky na kvalifikační kritéria, tj. 
zejména minimálně požadovanou praxi, zkušenosti, odbornou způsobilost a 
požadavky na prevenci střetu zájmů.     

9.5.3. Požadavky zadavatele na doložení dalších dokladů týkajících se způsobilosti účastníka – 
zkoušky dle Zam1 

a) Zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti v souladu s předpisem SŽ 
Zam1 a stanovuje osoby dodavatele a jejich počet, u kterých je odborná 
způsobilost požadována, včetně uvedení typu (čísla) zkoušky. 

b) Dodavatel je povinen doložit u stanoveného počtu odborně způsobilých osob 
osvědčení o odborné způsobilosti, a zda jsou tyto osoby v hlavním pracovním 
poměru nebo obdobném poměru u dodavatele. 

• stavbyvedoucí - T-05b a rovněž Z-06c 

• úředně oprávněný zeměměřický inženýr – G-02 nebo G-01 v kombinaci s G-03 

• specialista (vedoucí prací) na sdělovacím zařízení – T-05c 

c) Dodavatel je povinen doložit jmenovitý seznam zaměstnanců Dodavatele, u 
kterých je odborná způsobilost požadována, formou čestného prohlášení 
zpracovaného v souladu s kapitolou č. 8 přílohy č. 1 této Výzvy s uvedením 
následujících údajů: 

• Jméno a příjmení 

• Charakter poměru k Dodavateli (zaměstnanecký, smluvní atd.) 

d) Doložení čestného prohlášení, že nejpozději při zahájení prací bude mít Dodavatel 
vydáno oprávnění ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty. 

9.6. Jiný způsob prokázání základní a profesní způsobilosti 

9.6.1. Předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je vydáván 
Ministerstvem pro místní rozvoj, prokáže dodavatel splnění základní způsobilosti dle čl. 
9.1 této Výzvy a profesní způsobilosti dle čl. 9.2 této Výzvy v rozsahu, v jakém doklady 
pokrývají požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky. V případě, že účastník bude 
prokazovat základní a profesní způsobilost prostřednictvím Výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, zadavatel uvádí, že je povinen přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni (viz čl. 14), ke kterému má být 
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 
odst. 4 ZZVZ. Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může 
dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v 
němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. 

9.7. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
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9.7.1. Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost 
s výjimkou kritéria podle čl. 9.2.1 této Výzvy požadovanou zadavatelem prokázat 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit  

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle čl. 9.2.1 této Výzvy jinou 
osobou,  

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,  

c) doklad o splnění základní způsobilosti podle čl. 9.1 této Výzvy jinou osobou a 

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem 
je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci 
za dodavatele.  

9.7.2. Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
čl. 9.4 a 9.5 této Výzvy vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o 
její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

9.7.3. Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění 
veřejné zakázky společně s dodavatelem.  

9.7.4. Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel 
prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle čl. 9.4 této Výzvy, nesli společnou a nerozdílnou 
odpovědnost za plnění veřejné zakázky. 

9.7.5. Na kvalifikaci osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují 
pravidla stanovená touto Výzvou pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace 
prokazována. 

9.8. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

9.9. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat analogicky k ustanovení § 48 odst. 5 ZZVZ. 

10. Požadavky zadavatele na zpracování nabídky 

10.1. Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického 
nástroje E-ZAK. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou 
zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, 
která je k dispozici na internetové stránce profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/manual.html  

10.2. Pro tyto účely a v souladu se ZZVZ systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický 
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou 
formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou 
součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně 
kontrolovat doručené zprávy. 

10.3. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. 

10.4. Nabídka musí obsahovat: 

a) identifikační údaje účastníka analogicky dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ, 
kontaktní osobu účastníka pro účely této veřejné zakázky, včetně jejích 
kontaktních údajů (telefon, e-mail), 

b) návrh smlouvy. Závazný vzor smlouvy je uveden jako příloha č. 4 této Výzvy, 
přičemž účastník není oprávněn vkládat do návrhu smlouvy a jeho obchodních 
podmínek jiné sankce a závazky vůči zadavateli než ty, které obsahuje příloha č. 4 
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této Výzvy závazný vzor smlouvy a jeho obchodní podmínky. Nebude-li nabídka 
obsahovat přílohy smlouvy, do kterých nebyl účastník oprávněn zasahovat, má se 
za to, že se zněním takových příloh souhlasí, ledaže sdělil opak. 

c) čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám - účastník je povinen přiložit 
ke své nabídce čestné prohlášení o tom, že v souvislosti s výběrovým řízením na 
předmětnou veřejnou zakázku neuzavřel a neuzavře s jinými osobami zakázanou 
dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění 
pozdějších předpisů. Toto bude předloženo ve formě formuláře obsaženého 
v kapitole č. 5 přílohy č. 1 této Výzvy. 

10.5. Analogicky dle ustanovení § 28 odst. 2 ZZVZ platí, že nebyla-li nabídka zadavateli 
doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této Výzvě, k takové nabídce se 
nepřihlíží. 

10.6. Zadavatel doporučuje a preferuje, aby nabídka byla podána za využití krycího listu 
uvedeného v příloze č. 1 této Výzvy. 

11. Registr smluv  

11.1. Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv na základě 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).  

11.2. Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby účastník pro účely uveřejnění 
smlouvy v registru smluv ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označil její 
části, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ty části, ve kterých jsou 
obsaženy informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.  

11.3. Pokud účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označí její části nebo 
určité informace dle čl. 11.2 této Výzvy, je účastník povinen předložit Čestné prohlášení. 
Vzor tohoto prohlášení je zpracován jako příloha č. 3 této Výzvy. Tímto čestným 
prohlášením účastník prohlašuje, že jím uvedené údaje a skutečnosti kumulativně 
naplňují všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„obchodní tajemství“) a pro případ, že by takto označené údaje a skutečnosti 
nenaplňovaly znaky obchodního tajemství a takto znečitelněná smlouva by byla v 
důsledku toho uveřejněna způsobem odporujícímu ZRS, nese účastník veškerou 
odpovědnost. 

11.4. Výše uvedené čestné prohlášení dle čl. 11.3 této Výzvy účastník nedokládá v případě, že 
neoznačí ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, žádné takové časti nebo 
informace ve smyslu čl. 11.2 této Výzvy. 

11.5. Účastník odpovídá za správnost a pravdivost veškerých údajů a skutečností, které jím 
budou uvedeny ve výše uvedeném čestném prohlášení. Zadavatel nebude přezkoumávat 
jejich pravdivost. 

11.6. Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv jsou důvody uvedené v 
ustanovení § 3 odst. 2 ZRS. Je-li účastník subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 
písm. k) ZRS (případně je subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného 
písmene, než je zde uvedeno), doporučuje zadavatel, aby účastník tuto skutečnost uvedl 
v nabídce. V případě, že tak účastník neučiní, bude zadavatel postupovat, jako by na 
smlouvu nedopadala výjimka uvedená v ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) ZRS (případně 
jiná výjimka dle ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno) a 
zadavatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu tímto postupem vzniklou. 

12. Poddodavatel 

12.1. Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v nabídce: 
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a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a 

b) předložil seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou 
účastníkovi výběrového řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude 
každý z poddodavatelů plnit. 

13. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

13.1. Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl cenu za celkové plnění předmětu této veřejné 
zakázky v české měně (Koruna česká). 

13.2. Za účelem výpočtu celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH bude účastníkem vyplněna 
příloha č. 2 této Výzvy. Za správnost provedení výpočtu celkové nabídkové ceny odpovídá 
účastník. 

13.3. Nabídková cena musí být v nabídce účastníkem garantována jako cena maximální a 
nepřekročitelná, konečná, zahrnující veškeré náklady účastníka spojené s plněním 
předmětu této veřejné zakázky. 

13.4. Podání nabídky s nabídkovou cenou bez DPH za předmět této veřejné zakázky vyšší, než 
je maximální předpokládaná hodnota předmětu této veřejné zakázky dle čl. 5 této Výzvy 
bude zadavatelem posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za 
následek vyloučení účastníka z výběrového řízení. 

13.5. Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny účastníka pouze v případě, pokud v 
průběhu plnění předmětu této veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty (případné zvýšení sazby DPH po sjednané době plnění není důvodem pro zvýšení 
ceny za plnění předmětu veřejné zakázky). 

14. Lhůta a místo pro podání nabídky 

14.1. Nabídka musí být podána elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického 
nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo analogicky k 
ustanovení § 45 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné 
podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. 

14.2. Dokumenty musí být do systému E-ZAK vkládány jako jeden soubor nebo více 
zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez použití hesla. 
Zkomprimované soubory nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor. 

14.3. Zadavatel upozorňuje, že systém elektronického zadávání veřejných zakázek E-ZAK 
umožňuje pracovat se soubory o velikosti nejvýše 50 MB za jeden takový soubor, příp. 
zkomprimované soubory. Soubory většího rozsahu je nutno před jejich odesláním 
prostřednictvím E-ZAK vhodným způsobem rozdělit. Velikost samotné nabídky jako celku 
není nijak omezena. 

14.4. Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce stanovené lhůty pro 
podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ 

14.5. Lhůta pro podání nabídek je uvedena v elektronickém nástroji E-ZAK. 

14.6. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny. Zadavatel 
bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty 
pro podání nabídky. 

15. Vysvětlení Výzvy 

15.1. Zadavatel může Výzvu vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související 
dokumenty, uveřejní stejným způsobem, jako uveřejnil tuto Výzvu, anebo pokud je zašle 
všem dodavatelům, kterým zaslal Výzvu nebo kteří si ji vyzvedli, v případě, že Výzva 
nebyla uveřejněna. 
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15.2. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení Výzvy. Žádost o vysvětlení 
Výzvy doručí dodavatel ve stanovené lhůtě písemnou formou, a to elektronicky. 
Zadavatel bude na žádosti o vysvětlení Výzvy odpovídat prostřednictvím elektronického 
nástroje E-ZAK na adrese:  https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Pokud o vysvětlení Výzvy 
písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně 
přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen 
vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle bodu 14.5 této Výzvy. 
Zadavatel se může rozhodnout vysvětlení poskytnout i na opožděnou žádost o vysvětlení. 

15.3. Pokud je žádost o vysvětlení Výzvy doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo 
nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o 
tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení Výzvy do 
uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. 

15.4. Pokud by spolu s vysvětlením Výzvy zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, 
postupuje podle následujícího článku této Výzvy. 

16. Změna Výzvy 

16.1. Zadávací podmínky obsažené ve Výzvě může zadavatel změnit nebo doplnit před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění Výzvy musí být uveřejněna 
nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla 
změněna nebo doplněna. 

16.2. Pokud to povaha doplnění nebo změny Výzvy vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně 
prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění Výzvy, která 
může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, 
aby od odeslání změny nebo doplnění Výzvy činila nejméně celou svou původní délku. 

17. Kritérium hodnocení nabídek 

17.1. Hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky v rámci ekonomické výhodnosti 
nabídek je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět veřejné zakázky 
uvedený v čl. 5 této Výzvy.  

17.2. V případě, že je více nabídek se shodným celkovým parametrem hodnotícího kritéria, 
rozhodne o pořadí nabídky čas podání těchto nabídek dle článku 14 této Výzvy, přičemž 
platí, že lépe se umístila ta nabídka, která byla podána dříve. 

17.3. Zadavatel vybere k uzavření smlouvy účastníka výběrového řízení, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nebo výsledku 
elektronické aukce, má-li být dle této Výzvy provedena. 

17.4. Pokud je ve výběrovém řízení jediný účastník, může být zadavatelem vybrán bez 
provedení hodnocení. 

18. Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů 

18.1. Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o střetu zájmů“), se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník 
zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího 
řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v 
§ 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

18.2. Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého 
prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů. Skutečnost, 
že dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje část kvalifikace, 
nejsou ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, prokáže dodavatel předložením 
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čestného prohlášení, jehož vzorové znění je uvedeno v kapitole č. 4 přílohy č. 1 této 
Výzvy, ve své nabídce. 

18.3. Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě zadavatele analogicky dle § 122 odst. 3 
písm. b) ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplyne, že vybraný dodavatel 
i všichni poddodavatelé, jimiž vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci, splňují podmínku 
neexistence střetu zájmů ve smyslu § 4b Zákona o střetu zájmů a tohoto článku. V 
případě vybraného dodavatele nebo jeho poddodavatele, prostřednictvím kterého 
vybraný dodavatel prokazoval část kvalifikace, je-li zahraniční právnickou osobou, je 
vybraný dodavatel povinen předložit zejména doklady analogicky ve smyslu § 122 odst. 
6 ZZVZ, a to i ve vztahu k příslušnému poddodavateli, prostřednictvím kterého vybraný 
dodavatel prokazoval část kvalifikace. 

18.4. V případě postupu účastníka v rozporu s čl. 18 Výzvy bude účastník vyloučen z 
výběrového řízení. 

19. Další zadávací podmínky v návaznosti na mezinárodní sankce, zákaz zadání 
veřejné zakázky 

19.1. Zadavatel v tomto řízení postupuje analogicky v souladu s § 48a ZZVZ. 

19.2. Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku výběrového řízení, pokud je to v rozporu 
s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí. 

19.3. Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 19.2 vztahuje na: 

a) účastníka výběrového řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti ve výběrovém 
řízení, nebo 

b) vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti ve výběrovém řízení. 

19.4. Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 19.2 vztahuje na poddodavatele: 

a) účastníka výběrového řízení, může zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, 
nebo 

b) vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele. 

19.5. Na základě požadavku zadavatele podle odstavce 19.4 musí účastník výběrového řízení 
poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. 
Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka výběrového vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky. 

19.6. Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů2 (dále jen „Nařízení č. 833/2014“) se zakazuje se zadat jakoukoli 
veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 
10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 
písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) 
a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 následujícím osobám, subjektům nebo orgánům, nebo pokračovat v jejich 
plnění s následujícími osobami, subjekty a orgány: 

a) jakýkoli ruský státní příslušník, fyzická osoba s bydlištěm v Rusku nebo právnická 
osoba, subjekt či orgán usazené v Rusku; 

 

2 Zejm. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 
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b) právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána 
ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 
% hodnoty zakázky. 

19.7. Zadavatel požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho 
rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů 
nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, nebyli osobami dle odstavce 19.6 a Nařízení č. 833/2014. 

19.8. Dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 

269/2014“), a dalších prováděcích předpisů k tomuto Nařízení č. 269/20143, nesmějí 
být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani nepřímo zpřístupněny 
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo 
právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I 
Nařízení nebo v jejich prospěch; dle čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 
května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení 
Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nesmějí být 
fyzickým nebo právnickým osobám nebo subjektům uvedeným v příloze I tohoto nařízení 
nebo v jejich prospěch přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani 
hospodářské zdroje; dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině nesmějí být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani 
nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům 
uvedeným v příloze I tohoto nařízení nebo v jejich prospěch (dále společně jen „Osoby 

vedené na sankčních seznamech“). 

19.9. Zadavatel dále požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v 
jeho rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho 
poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, nebyli Osobami vedenými na sankčních seznamech. 

19.10. Splnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem dle tohoto článku prokáže 
účastník předložením čestného prohlášení, jehož vzorové znění je uvedeno v kapitole č. 
6 přílohy č. 1 této Výzvy, ve své nabídce. 

19.11. Zadavatel je oprávněn ověřovat si splnění zadávacích podmínek dle tohoto článku. 
Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě zadavatele analogicky dle § 122 odst. 3 
písm. b) ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplyne, že vybraný dodavatel 
i všichni poddodavatelé nebo jiné osoby, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňují podmínky uvedené v tomto článku Výzvy.  

19.12. V případě postupu účastníka v rozporu s odstavci 19.6 až 19.11 Výzvy bude účastník 
vyloučen z výběrového řízení. 

 

3 Zejm. Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU)  2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 
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20. Další požadavky zadavatele 

20.1. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoliv 
zrušit bez uvedení důvodu. 

20.2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit tuto Výzvu k podání nabídky až 
do skončení lhůty pro podání nabídky. 

20.3. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení postupovat analogicky dle § 
46 a § 113 ZZVZ.  

20.4. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka řízení analogicky dle ustanovení § 48 
ZZVZ. 

20.5. Další podmínky zadavatele pro uzavření smlouvy analogicky dle § 104 ZZVZ: 

20.5.1. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou analogicky dle § 
122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložit: 

a) doklady a informace dle čl. 18.3 a čl. 19.11 této Výzvy; 

b) alespoň kopii dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu sjednané v rozsahu 
podrobně stanoveném v čl. 5. přílohy č. 4 této Výzvy (Závazný návrh smlouvy), 
např. pojistná smlouva, pojistný certifikát. 

20.5.2. Neposkytnutí součinnosti vybraným dodavatelem dle tohoto odstavce je důvodem pro 
vyloučení vybraného dodavatele. 

20.6. Zadavatel a vybraný dodavatel jsou povinni bez zbytečného odkladu po oznámení 
rozhodnutí o výběru uzavřít smlouvu. Vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost dle 
tohoto odstavce, může zadavatel z výběrového řízení vyloučit. Zadavatel si vyhrazuje 
právo postupovat analogicky dle § 125 odst. 1 a 2 věta první ZZVZ. 

20.7. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

20.8. Zadavatel upozorňuje, že preferuje uzavírání smluv v elektronické podobě 
prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů. V případě, že dodavatel není 
schopen k takovému postupu zajistit zadavateli součinnost, sdělí tuto skutečnost ve své 
nabídce, a to prostřednictvím krycího listu, který je přílohou č. 1 této Výzvy. 

Přílohy tvořící nedílnou součást této Výzvy 

č. 1. Krycí list 

č. 2. Soupis prací/Ceník (budoucí příloha č. 3 Závazného vzoru smlouvy) 

č. 3. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv 

č. 4. Závazný vzor smlouvy o dílo  

č. 5. Bližší specifikace předmětu plnění (Projektová dokumentace) (budoucí příloha č. 2 

Závazného vzoru smlouvy) 

č. 6. Vzor životopisu člena realizačního týmu 

 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
Bc. Jiří Svoboda, MBA 
generální ředitel 
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Kapitola 1. Základní údaje k nabídce 

Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

Účastník:  jméno osoby/název firmy 

Sídlo: 

IČO ……………………, DIČ ………………… 

Zastoupená údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 

Kontaktní osoba ve věci podání nabídky: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Email kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxx 

Účastník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto krycím listu, který je přílohou č. 1 Výzvy 
k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku, 
jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. Účastník si je vědom důsledků záměrného uvedení 
nepravdivých údajů, které v rovině tohoto výběrového řízení mohou vést až k vyloučení 
Účastníka z výběrového řízení. 

ÚDAJE O MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO UZAVŘENÍ SMLOUVY: 

Účastník disponuje platným zaručeným 
elektronickým podpisem ve smyslu zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce1?  

(pokud na výše uvedenou otázku odpověděl 
dodavatel kladně) 

Účastník je ochoten použít platný zaručený 
elektronický podpis pro uzavření smlouvy se 
zadavatelem v elektronické formě? 

 
1 Takový certifikát v českém prostředí vydávají 
následující poskytovatelé: a) Česká pošta, s. p., b) 
eldentity a.s., c) První certifikační autorita, a.s. 

 

Zvolte položku.2 

 

 

 

Zvolte položku.3  

2 Účastník vybere jednu z možností. 

3 Účastník vybere jednu z možností. 
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Kapitola 2. Soupis prací (Ceník) 

Za účelem stanovení celkové nabídkové ceny bude účastníkem vyplněna příloha č. 2 (budoucí 

příloha č. 3 Závazného vzoru smlouvy Výzvy k podání nabídky. 
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Kapitola 3. Čestné prohlášení o splnění 
základní způsobilosti 

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že není účastníkem, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla účastníka.  

Výše uvedené podmínky splňuje jak Účastník (coby právnická osoba), tak každý člen jeho 
statutárního orgánu. 
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Kapitola 4. Čestné prohlášení účastníka o střetu zájmů 

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že: 

a) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 

o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti, a 

b) žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje kvalifikaci ve výběrovém řízení, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o 
střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti. 

Účastník dále čestně prohlašuje, že dostane-li se Účastník nebo poddodavatel, jímž prokazoval 
kvalifikaci ve výběrovém řízení, do střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, a to kdykoliv 
až do okamžiku ukončení výběrového řízení, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
zadavateli veřejné zakázky. 

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností. 
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Kapitola 5. Čestné prohlášení účastníka k neuzavření 
zakázaných dohod 

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že: 

a)  v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře s jinými osobami 
zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů; a 

b) nepřipravoval části nabídek, které mají být hodnoceny podle kritérií hodnocení, ve 
vzájemné shodě s jiným účastníkem téhož výběrového řízení, s nímž je spojenou osobou podle 
zákona o daních z příjmů.   

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností. 
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Kapitola 6. Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek 
v souvislosti s mezinárodními sankcemi 

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že: 

a) on sám jakožto dodavatel, ani jeho poddodavatelé, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky analogicky ve smyslu § 48a ZZVZ, tj. zejména, že  

i. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem 
účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů 

ii. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem 
účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014, anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska 
do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů anebo osobami dle čl. 
2 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve 
znění pozdějších předpisů   (tzv. „sankční seznamy“)4. 

b) přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za 
účelem účasti ve výběrovém řízení, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to 
kdykoliv až do okamžiku ukončení výběrového řízení, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat 
výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli veřejné 
zakázky. 

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností. 

  

 
4 Zejm, Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU)  2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 
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Kapitola 7. Čestné prohlášení o splnění technické 
kvalifikace 

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že za posledních 5 let před 
zahájením výběrového řízení poskytoval stavební práce definované v čl. 9.5.1 Výzvy k podání 
nabídky.  

 

Objednatel 
stavebních prací,  

IČO, sídlo, místo 
podnikaní, kontakt 
k ověření realizovaných 
stavebních prací 

Předmět plnění 
významných stavebních 
prací  

 

Celkový finanční 
objem stavebních 
prací 

Doba realizace  

(datum od-do, v 
rámci 5 
kalendářních let 
nazpět před 
zahájením 
výběrového 
řízení) 
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Kapitola 8. Seznam osob 

Účastník, který podává tuto nabídku, prohlašuje, že v případě, že se stane vybraným 
dodavatelem, bude plnit veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu následujícím realizačním 
týmem, ledaže dojde k jeho změně v souladu se zadávacími podmínkami či uzavřenou smlouvou. 

Funkce Jméno a příjmení 

stavbyvedoucí  

specialista (vedoucí prací) na sdělovací 
zařízení 1 

 

specialista (vedoucí prací) na sdělovací 
zařízení 2 

 

úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

Pozn. V případě, že dodavatel uvede více členů realizačního týmu, upraví dodavatel tabulku dle 
potřeby.  

 

 

Přílohy: 

Doklady o autorizaci, osvědčení, zkouškách 

Životopisy členů realizačního týmu 

 

 

V …………………… dne ……………………… 

Jméno a Příjmení 

funkce osoby 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravské Budějovice – Znojm Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:

SŽ s.o.; SŽT DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

IXPROJEKTA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

23030-0301
Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23030-0301

Stavba:

Místo: Moravské Budějovice – Znojm Datum:

Zadavatel: SŽ s.o.; SŽT Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00
23030-
0301-2

PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

0,000,00
23030-
0301-3

PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00
23030-
0301-1

PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

0,00 0,00

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

2. 2. 2024

IXPROJEKTA s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
SŽ, s.o. SZT DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
IXPROJEKTA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

23030-0301-1 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Vyplň údaj

Položky v cenové soustavě UOŽI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

OST - Ostatní 0,00

23030-0301-1 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5915005030
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 1 282,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti.

2 K 5915007020
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku 
se zhutněním

m3 1 282,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním 
Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro 
jakoukoliv míru zhutnění.

3 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 1 235,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Povrchová úprava plochy železničního spodku Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo 
skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

D M Práce a dodávky M 0,00
4 M 7593501800

Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball 
Marker 1401-XR, oranžový telekomunikace

kus 33,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1401-XR, 
oranžový telekomunikace

D OST Ostatní 0,00
5 M 7491403290

Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, 
pozinkované MERKUR 200/50 M2 galv.zinek

m 32,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, pozinkované 
MERKUR 200/50 M2 galv.zinek

6 K 7491151011
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých 
z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 
50 mm

m 5,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC 
uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm - včetně 
naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění 
a upevnění

7 M 7593500705
Trasy kabelového vedení PVC trubky hrdlované 
063/1,9/6000, třída 2

kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení PVC trubky hrdlované 063/1,9/6000, třída 2

8 K 7491571010
Demontáž stávajících ucpávek kabelových průměru 
otvoru do 200 mm

kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Demontáž stávajících ucpávek kabelových průměru otvoru do 200 mm

9 K 7590525245 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 6,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčistění přístupu do objektu, 
odvinutí a zatažení kabelu

10 K 7590525750 Montáž štítku kabelového průběžného kus 15,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž štítku kabelového průběžného - zhotovení štítku, vyražení 
znaku kabelu na štítek, připevnění štítku na kabel, ovinutí štítku 
páskou PVC

11 K 7590565014
Spojování a ukončení kabelů optických v optickém 
rozvaděči pro 24 vláken

kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 24 
vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace 
specifikovaným způsobem

12 K 7590565018
Spojování a ukončení kabelů optických v optickém 
rozvaděči pro 48 vláken

kus 12,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 48 
vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace 
specifikovaným způsobem

13 K 7590565060 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu kus 11,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Montáž konstrukce rezervy optického kabelu

14 K 7590565080 Uložení kabelové rezervy optického kabelu kus 44,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Uložení kabelové rezervy optického kabelu

15 M 7590560519
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické 
sítě Ostatní Rezerva optického kabelu do 500mm

kus 11,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní 
Rezerva optického kabelu do 500mm

16 M 7590560569
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické 
sítě Ostatní Optický patchcord do 5 m

kus 144,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní 
Optický patchcord do 5 m

17 M 7590560593
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické 
sítě Ostatní HDC 3000 - 19“ zásobník na buffery

kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 
3000 - 19“ zásobník na buffery

18 M 7593500015
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab 
kabelový TK 1 14x17x100cm (HM0592120210000)

kus 80,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 
14x17x100cm (HM0592120210000)

19 M 7593500035
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop 
kabel.žlabu TK 1 4x16x50cm (HM0592120810000)

kus 160,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 1 
4x16x50cm (HM0592120810000)

20 M 7593501143
Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu 
HDPE Koncová zátka Jackmoon 38-46 mm

kus 78,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová 
zátka Jackmoon 38-46 mm

21 M 7590560597
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické 
sítě Ostatní HDC 3000 - 19“ vedení patchcordů

kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 
3000 - 19“ vedení patchcordů

22 M 7590560601
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické 
sítě Ostatní HDC 3000 - 19“ zásobník rezervních 
délek patchcordů

kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 
3000 - 19“ zásobník rezervních délek patchcordů

23 M 7590560611
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické 
sítě Ostatní HDC 3000 - Konektorový modul E-2000, 
včetně 12x adaptérů a pigtailů, plně osazen

kus 25,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 
3000 - Konektorový modul E-2000, včetně 12x adaptérů a pigtailů, 
plně osazen

24 M 7590560621
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické 
sítě Ostatní HDC 3000 - Spojovací-provařovací 
modul

kus 12,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 
3000 - Spojovací-provařovací modul

25 M 7590560641
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické 
sítě Ostatní Spojovací kazety s víčkem

kus 21,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní 
Spojovací kazety s víčkem

26 M 7590560651
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické 
sítě Ostatní Rozvaděč optický pro 144 vláken (vana)

kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní 
Rozvaděč optický pro 144 vláken (vana)

27 K 7590565098 Montáž spojky optického kabelu s 48 vlákny kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž spojky optického kabelu s 48 vlákny - práce spojené s 
montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem

62 K 7590565100 Montáž spojky optického kabelu s 60 vlákny kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž spojky optického kabelu s 60 vlákny - práce spojené s 
montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem

28 K 7590565125
Uložení a propojení propojovací šňůry (patchcord) s 
konektory

kus 144,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Uložení a propojení propojovací šňůry (patchcord) s konektory

29 K 7593315065 Montáž optického rozvaděče kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Montáž optického rozvaděče

30 K 7593315276
Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 
220 mm

m 32,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 220 mm - 
sestavení roštu, vysekání otvoru, zasádrování nosníku, montáž držáku 
krytu a kabelu, zhotovení a uříznutí závěsu, zakrytování, nasazení 
den a vík, odizolování roštu od ocelové výztuže. Bez dodávky 
konstrukčního materiálu

31 K 7593317166
Demontáž žlabu pro staniční zabezpečovací zařízení, 
skříňové provedení bočního

kus 32,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Demontáž žlabu pro staniční zabezpečovací zařízení, skříňové 
provedení bočního

32 K 7593505110 Zatažení ochranné trubky HFX 20 uvnitř objektu m 230,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Zatažení ochranné trubky HFX 20 uvnitř objektu

33 K 7593505150 Pokládka výstražné fólie do výkopu m 2 406,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Pokládka výstražné fólie do výkopu

34 K 7593505202
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 
zřízení lože a bez krytí

m 2 466,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a 
bez krytí

35 K 7593505220
Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo 
redukční

kus 250,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční

36 K 7593505240
Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE 
trubku

kus 78,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku

37 K 7593505250
Montáž plastové komory na spojkování optického 
kabelu

kus 33,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu

38 K 7593505270 Montáž kabelového označníku Ball Marker kus 33,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž kabelového označníku Ball Marker - upevnění kabelového 
označníku na plášť kabelu upevňovacími prvky

39 K 7593505292 Zafukování optického kabelu HDPE m 45 260,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Zafukování optického kabelu HDPE

40 K 7593505310 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 230,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky

41 K 7593507240 Demontáž koncovky nebo záslepky z HDPE trubky kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Demontáž koncovky nebo záslepky z HDPE trubky

42 K 7595605155
Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a 
konfigurace modemu

kus 7,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a konfigurace 
modemu

43 K 7598035070
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových 
délkách metodou OTDR a TM po položení nebo 
zavěšení, kabelu se 48 vlákny

kus 7,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách 
metodou OTDR a TM po položení nebo zavěšení, kabelu se 48 vlákny 
- včetně vyhotovení měřícího protokolu

44 M 7590560094
Optické kabely Optické kabely střední konstrukce 
pro záfuk, přifuk do HDPE chráničky 48 vl. 4x12 
vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.)

m 45 400,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přifuk 
do HDPE chráničky 48 vl. 4x12 vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 
el.)

45 M 7593501470
Trasy kabelového vedení Kabelové komory Kabelová 
komora OKOS 1 (1000 x 780 x 350 mm)

kus 19,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Trasy kabelového vedení Kabelové komory Kabelová komora OKOS 1 
(1000 x 780 x 350 mm)

46 M 7593501500
Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD 
KS 100.63/70,8

kus 14,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD KS 100.63/70,8

47 M 7593501520
Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD 
Víko plastové prům. 63 pochozí vodotěsné

kus 14,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD Víko plastové 
prům. 63 pochozí vodotěsné

48 M 7590560379
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické 
sítě Hrncová spojka, uspořádání vláken: UCNCP 5-
18 S standardní, pro max 72 svárů

kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Hrncová 
spojka, uspořádání vláken: UCNCP 5-18 S standardní, pro max 72 
svárů

49 K 7598035170 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m

50 K 7598035175
Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za každý metr přes 
2 000 m

m 31 260,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za každý metr přes 2 000 m

51 K 7598035190 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km 39,425 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel

52 K 7598095700
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém 
zařízení

hod 144,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení

53 K 9902100100
Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km

t 36,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 
1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.

54 M 7590190080 Ostatní Trubka ochranná (CV736115003) kus 230,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Ostatní Trubka ochranná (CV736115003)

55 M 7593501195
Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro 
chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 
mm

kus 250,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky optického 
kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm

56 M 7593501125
Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu 
HDPE 6040 průměr 40/33 mm

m 2 466,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 
průměr 40/33 mm

57 K 7491552012
Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární 
ucpávka stěnou nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI 
90 min.

m2 6,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka stěnou 
nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI 90 min. - protipožární 
ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu

58 M 7491510120
Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky 
Vodovzdorná

kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vodovzdorná

59 M 7593500600
Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a 
pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm 
(HM0673909991034)

m 2 406,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná 
modrá š. 34cm (HM0673909991034)

60 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 3,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu 
na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství 
a druh ukládaného odpadu.

61 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 1,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 
skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální 
rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou 
výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:

SŽ, s.o. SZT DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

IXPROJEKTA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

23030-0301-2 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Vyplň údaj

Položky v cenové soustavě URS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

23030-0301-2 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

1 K 783826301 Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) 
akrylátový

2 M 24626001 hmota nátěrová akrylátová univerzální kg 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 01
PP hmota nátěrová akrylátová univerzální

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

3 K 460751111
Osazení kabelových kanálů do rýhy z 
prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 
cm

m 80,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí 
víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových 
prací vnější šířky do 20 cm

4 K 460952485
Zazdívka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými 
pl přes 0,0225 do 0,09 m2 a tl přes 60 do 75 cm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vyplnění otvorů zazdívka otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy přes 
0,0225 do 0,09 m2 a tloušťky přes 60 do 75 cm

5 K 468081435
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 
betonovém pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 60 do 75 
cm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a 
tloušťky přes 60 do 75 cm

6 M 35712110
rozvaděč nástěnný optický venkovní na zeď plast se 
zámkem až 24 svarů čelo 6x sc duplex 3x vstup 5-
15mm IP 65

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP
rozvaděč nástěnný optický venkovní na zeď plast se zámkem až 24 
svarů čelo 6x sc duplex 3x vstup 5-15mm IP 65

7 M 35712111
rozvaděč nástěnný optický vnitřní na zeď kovový se 
zámkem až 48 svarů 2x pozice pro quick pack moduly

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP
rozvaděč nástěnný optický vnitřní na zeď kovový se zámkem až 48 
svarů 2x pozice pro quick pack moduly

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:

SŽ, s.o. SZT DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

IXPROJEKTA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

23030-0301-3 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Vyplň údaj

Položky vedlejší organizační náklady (VON) v cenové soustavě UOŽI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

23030-0301-3 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K 022101011 Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy % 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy

2 K 022101021
Geodetické práce Geodetické práce po ukončení 
opravy

% 0,00

PP Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy

3 K 022121001
Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury 
Vytýčení trasy inženýrských sítí

% 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy 
inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy 
detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání  výstupu zaměření. V 
sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě 
provozovatele.

4 K 023131011
Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 
zabezpečovacích, sdělovacích,  elektrických zařízení 
KKP

% 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 
zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou 
obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně 
zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání 
objednateli

5 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky – Účastník předloží pouze v případě postupu dle čl. 
11.2. a 11.3 Výzvy.    

Čestné prohlášení 
v souvislosti s ustanovením 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZRS“) 

Účastník: 

Obchodní firma/jméno …………. 

Sídlo/místo podnikání …………. 

IČO …………. 

Zastoupen …………. 

který podává nabídku na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „Oprava 
přenosové cesty Moravské Budějovice - Znojmo“, tímto čestně prohlašuje, že dále uvedené 
údaje a další skutečnosti uvedené či řádně označené ve smlouvě na plnění předmětu veřejné 
zakázky, jež je součástí jeho nabídky (dále jen „smlouva“), považuje účastník za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“ a „občanský zákoník“), nebo se jedná o 
jiné informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS:  

Obchodní tajemství či 
jiné informace dle § 3 
odst, 1 ZRS 

Umístění ve smlouvě či jejích přílohách 

 Zvolte položku. Klikněte sem a zadejte text. 

 Klikněte sem a zadejte text. 

 Klikněte sem a zadejte text. 

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, označené jako obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, tj. 
obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník 
zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Účastník dále čestně prohlašuje, 
že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která se týká obchodního 
tajemství účastníka a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv 
znečitelněna, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv ze strany zadavatele nebo účastníka.  

Účastník tímto čestně prohlašuje, že neprodleně písemně sdělí zadavateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 
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Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, jsou údaji nebo skutečnostmi (s výjimkou obchodního tajemství, uvedeného 
výše), které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 
Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu 
smlouvy, která obsahuje informace označené účastníkem jako informace ve smyslu § 3 odst. 1 
ZRS a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a 
to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany 
zadavatele nebo účastníka. 

V …………………… dne ……………………… 
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky 

Smlouva o dílo  
Číslo smlouvy objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY] 
Číslo smlouvy zhotovitele: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp. zn. A 48384 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 

Zhotovitel: jméno osoby/název firmy [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

údaje o zápisu v evidenci 

Sídlo: 

IČO ……………………, DIČ ………………… 

Bankovní spojení: …………………. 

Číslo účtu: …………………………. 

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 

(společně dále též jako „Smluvní strany“) 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 
„Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice - Znojmo“, č.j. veřejné zakázky 
32144/2024/SŽ-GŘ-O8 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak 
budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.  

1 Dílo 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež 
zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání 
Dokladů. 

2 Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je výstavba nového traťového optického kabelu (TOK) o dimenzi 48 vl. v 
úseku ŽST Znojmo – ŽST Moravské Budějovice.. 

2.2 Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 2 Smlouvy a bude proveden v souladu 
s podmínkami, stanovenými v této příloze Smlouvy. 

2.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení 
Díla. 
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3 Cena díla  

3.1 Cena za Dílo je přílohou č. 3 Smlouvy. 

3.2 Fakturace bude provedena na základě Předávacího protokolu části Díla vždy po realizaci a 
předání a převzetí jednotlivých části díla. 

3.3 Splatnost faktury se sjednává na 60 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. 

4 Místo a doba plnění 

4.1 Místem plnění je úsek Moravské Budějovice – Znojmo, blíže specifikovaný v Příloze č. 2 
této Smlouvy. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla nejpozději do 30 dnů od účinnosti Smlouvy. 
V případě, že Zhotovitel nezahájí plnění nejpozději 30. den od účinnosti této Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,-Kč a Objednatel má právo 
odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny další sankce 
sjednané v této Smlouvě a právo na náhradu škody vzniklé Objednateli. 

4.4 Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram, jenž bude obsahovat podrobnější časovou 
specifikaci provádění Díla, který předloží Objednateli k odsouhlasení při předání staveniště. 
Harmonogram musí být v grafické podobě a rozčleněn nejméně v následujícím rozsahu: 

- na měsíce, 
- na jednotlivé stavební objekty. 

5 Záruční doba a pojištění 

5.1 Záruční doba činí 60 měsíců. 

5.2 Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. 50 000 
000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) za rok. 

5.3 Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, 
překročila po dobu trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

6 Poddodavatelé a realizační tým 

6.1 Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 4 této Smlouvy.  

6.2 Na provedení Díla se budou podílet členové realizačního týmu uvedení v příloze č. 5 této 
Smlouvy. 

6.3 Zhotovitel může v průběhu plnění Předmětu díla nahradit některé osoby z osob, uvedených 
v seznamu realizačního týmu dle přílohy č. 5 této Smlouvy, pouze po předchozím souhlasu 
Objednatele na základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá o 
změnu některých členů realizačního týmu uvedeného v příloze č. 5 této Smlouvy, musí 
tato osoba, splňovat kvalifikaci požadovanou ve Veřejné zakázce. Změna osoby nepodléhá 
povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě a proběhne na základě písemného souhlasu 
Objednatele s touto změnou. 

6.4 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil v rámci 
poddodavatelského řetězce rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel 
s Objednatelem, a to následovně: 

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
plnění Předmětu díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. 
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Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude 
anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 
Zhotovitele dle tohoto odstavce Smlouvy. 

6.4.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť i započatý, 
den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího 
odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý, byť i započatý, den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery 
Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v 
této Smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného 
porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.  

6.4.3 V případě dlouhodobého a závažného porušování povinností Zhotovitele v oblasti 
rovnocenných podmínek v rámci poddodavatelského řetězce je Objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. Dlouhodobým a závažným porušováním této smlouvy v oblasti 
rovnocenných podmínek v rámci poddodavatelského řetězce se rozumí prodlení s 
povinností smluvní dokumentaci dle odst. 6.4.1 Smlouvy po dobu delší než 30 dnů. 
Odstoupení od smlouvy z jiných důvodů a nárok na zaplacení smluvní pokuty tím nejsou 
nijak dotčeny.  

7 Další ujednání 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7.2 Kontaktními osobami smluvních stran jsou 

7.2.1 za Objednatele p. …, tel. …, email … [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY], 

7.2.2 za Zhotovitele p. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]. 

7.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

7.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. 

7.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 
smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

7.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího 
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přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

7.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

7.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se zhotovitel 
zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli. 

8 Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, 
nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a. on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

b. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až 
e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. 
a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, 
článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,  

c. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 8.5 této Smlouvy (dále jen 
„Sankční seznamy“). 

8.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 8.1 a 8.2 této Smlouvy 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení. 

8.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
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způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli. 

8.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady 
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v 
Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, 
ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

8.6 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 
od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

8.7 Ukáže-li se jakékoliv prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy jako nepravdivé 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností 
dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel 
je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní 
pokutu ve výši 5 % procent z Ceny díla (Cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 
nepoužijí. 

9 Compliance 

9.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s 
ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran. 

9.2 Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci. 

9.3 Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní 
Zhotovitel x nemá-li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý bod 9.3 odstraní]. 

10 Závěrečná ujednání 

10.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní 

podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních 
podmínek přednost. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že  

10.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil, 

10.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 
Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou. 

10.3 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva 
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

10.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem. 

10.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy. 
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10.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

10.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 

10.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 
formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby 
se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní 
podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí 
vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

10.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva 
ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

10.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 
s takovými zvláštními podmínkami. 

10.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

Přílohy 

1. Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo 
2. Bližší specifikace (projektová dokumentace) 
3. Soupis prací (Ceník) 
4. Seznam poddodavatelů – doplní Zhotovitel 
5. Seznam realizačního týmu- doplní Zhotovitel 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

……………………………………………………   …………………………………………………   

Bc. Jiří Svoboda, MBA    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
generální ředitel 
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem 

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny 
osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na 
straně Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo. 
1.11. Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

na Obchodní podmínky. 
1.12. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.13. Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná ve Smlouvě o dílo. 
1.14. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), 

která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného 
provedení Předmětu díla. 

1.15. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá 
Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak 
seznámil. 

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, 
které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad 
musí být úředně ověřen. 

1.17. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele. 

1.18. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí 
Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle 
Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-
li uvedeno jinak.  

1.19. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.20. Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH). 
1.21. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud 
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Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH 
povinen uhradit DPH. 

1.22. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.23. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž 
vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.24. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.25. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel 
kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.26. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, 
jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.27. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat 
práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; 
Záruční doba činí 24 měsíců. 

1.28. CTD – Centrum techniky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO 

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní 
stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť 
nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu. 

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud 
navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou 
Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě 
s návrhem. 

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 
odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její 
přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, 
ledaže navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní 
stranu, že považuje návrh za zaniklý. 

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 
že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová. 

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu 
na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s 
obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v 
rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to 
některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně 
projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není. 

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě. 

ČÁST 3 - DÍLO 

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a 
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, 
bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho 
části DPH. 

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve 
Smlouvě o dílo a zároveň 
9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo, 

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy 
o dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a 
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to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo, 

9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN. 

10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost 
nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o 
dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, 
nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo 
předloze. 

11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen 
opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba. 

ČÁST 4 - CENA DÍLA 

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných 
sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho 
části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 -  
Obchodních podmínek). 

18. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na 
celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě 
uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 
 

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA 

19. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
19.1. víceprací nebo méněprací,  
19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu 

Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady 
Zhotovitele, 

19.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
20. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 

cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.   
21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo 

položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena 
obvyklá. 

22. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 
Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, 
mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují 
smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

23. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo. 
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ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

24. Objednatel neposkytuje zálohy. 
25. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
26. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 60 dnů ode dne 

převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 60 dnů 
ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního 
provozu později než převzetí Díla Objednatelem.  

27. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu 
Objednatele. 

28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

29. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

30. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele 
nejméně následující údaje:  
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

31. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději 15 dnů před 
uplynutím doby uvedené v odstavci 26 Obchodních podmínek. 

32. Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně: 
32.1. v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 
32.2. v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 
32.3. v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 
Pardubice, nebo 

32.4. prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna.   

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je 
Výzva k úhradě zasílána na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se za 
doručenou po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 
odesílateli. 
 

33. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 
stanovená v odstavci 26 Obchodních podmínek.  

34. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě. 

35. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

36. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 
po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 
co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 26 - 35 Obchodních 
podmínek se užijí obdobně. 

37. Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ 

38. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. 
Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve 
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kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění 
do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo 
předat Objednateli v sídle Objednatele. 

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ 

39. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření 
Smlouvy o dílo. 

40. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 
dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den 
v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je 
Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. 
Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel 
v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto 
odstavce. 

41. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

42. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech 
informovat. 

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

43. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 
provedení Díla potřeba. 

44. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla. 

45. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se 
realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy 
stanovených povinností Zhotovitele. 

46. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k 
provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.  

47. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel jej v 
nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel 
na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel 
právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. 

48. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

49. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

50. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději 
však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo. 

51. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

52. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v 
přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo. 
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53. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen 
vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty nebo znepřístupněny. 

54. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči 
bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

55. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel. 

56. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření 
jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo 
příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené 
s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

57. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

58. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

59. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru.  

60. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

61. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
62. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 

postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

63. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek 

64. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 
díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.  

65. Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, 
požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-
GŘ-O10 ze dne 3.11.2017, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který 
uvedenou směrnici případně nahradí. 

66. Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při 
provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla, 
se zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v souladu s výše uvedenou 
směrnicí.    

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
67. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
68. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

69. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
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na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

70. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele 
použitých materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

71. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění 
bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění 
přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

72. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo 
méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li 
Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

73. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

74. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani 
žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele 
užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

75. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit 
jejich závazky. 

76. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-
li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a 
ve výzvě ji dostatečně specifikovat. 

77. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku. 

78. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

79. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz. 

80. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN. 

81. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

82. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

83. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré 
vady, které bude Předmět díla vykazovat. 

84. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

85. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních 
stran, jinak o 24 hodin. 

86. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 
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ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA 

87. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 

88. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 
zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak 
dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho 
ochranu. 

89. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je 
Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních 
podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo 
nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem 
Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

90. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle 
předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný 
Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny 
Obalového materiálu. 

91. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 
Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný 
Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo 
Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do 
dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový 
materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

92. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá. 

93. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je 
Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán 
Objednateli v době uvedené v odstavci 40 Obchodních podmínek. 

94. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady. 

95. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s 
ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel 
Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. 
Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej 
však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ 

96. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu – poddodavatele. 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

97. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo. 

98. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

99. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 
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100. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení 
žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud 
100.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo 

100.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

101. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla 
Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů. 

102. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
102.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
102.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 
102.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
102.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
102.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
102.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
102.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak 
znepřístupněné, 

103. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich 
úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. 

104. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným 
ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

105. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele. 

106. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

107. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, 
pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro 
zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 
Zhotovitel. 

108. Předávací protokol obsahuje 
108.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
108.2. datum převzetí Díla, 
108.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
108.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
108.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li 

dohodnuta), 
108.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

109. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 
vad. 

110. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců  139 - 153 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad 
platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného 
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podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v 
Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem. 

111. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán 
záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. 
Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel. 

112. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. 
Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve 
stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do 
vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení 
náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 
pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

113. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno. 

114. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 104 - 113 
Obchodních podmínek obdobně. 

115. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho 
funkce. 

116. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.  

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

117. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
118. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá 

Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo 
jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.  

119. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským 
dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

120. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 117 a 118 přiměřeně. 

121. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem 
oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány 
zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných 
Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem. 

122. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

123. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen 
Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle 
jeho pokynů. 

124. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

125. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat 
všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

126. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

127. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud 
k němu uplatňuje právo třetí osoba. 
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128. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby 
zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 125 - 127 Obchodních podmínek. 

129. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, 
je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, 
je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního 
provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

130. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 125 - 127 Obchodních podmínek. 

131. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo. 

132. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí 
škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo 
jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o 
dílo. 

133. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé 
u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

134. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít. 

135. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, 
které obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

136. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
137. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, 

preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného 
odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se 
vada projevuje. 

138. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo 
svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 
nejblíže následující pracovní den. 

139. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
139.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, 

pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání 
chybějící části Předmětu díla, 

139.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
139.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
139.4. odstoupit od Smlouvy o dílo. 

140. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo 
jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

141. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 139 kombinovat, je-li to vzhledem 
k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem 
odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část 
Předmětu díla). 

142. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného 
odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 
Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 
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143. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co 
jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou 
nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady. 

144. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti 
s oznámením vad Zhotoviteli. 

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

145. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen 
neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované 
vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů 
ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci 
jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

147. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
147.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 

osobou na účet Zhotovitele, 
147.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
147.3. od Smlouvy o dílo odstoupit. 

148. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

149. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

150. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
151. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a 

případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
152. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 
153. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o 

dílo než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 136 – 152 obdobně. 
154. Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ 

155. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

156. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů 
od uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím 
osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně 
díla. 

157. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části 
nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále 
kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy 
k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen 
bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto 
změny. 

158. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení 
Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody 
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způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného 
plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

159. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy 
o dílo. 

160. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

161. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. 
Bude-li v souvislosti s Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je 
Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva 
náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 
oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli. 

162. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, 
které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové 
oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 
162.1. bezúplatně, 
162.2. jako nevýhradní, 
162.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
162.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke 

všem známým způsobům užití, 
162.5. bez množstevního omezení. 

163. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
164. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout 

nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
165. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo  
165.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
165.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
165.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 

souborného. 
166. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, 

který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího 
písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je 
nesmí poskytnout třetím osobám. 

ČÁST 20 - SANKCE 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení. 

168. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

169. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do 
odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

170. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť 
by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty 
postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke 
dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi. 
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171. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů než povinnosti, na které se vztahuje smluvní 
pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

172. Poruší-li Zhotovitel nebo osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla jakoukoliv 
povinnost stanovenou Směrnicí SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 
ze dne 3.11.2017, účinnou od 7.1.1.2017 v rámci Objednatelem prováděné kontroly na 
základě výše uvedené směrnice je Objednatel oprávněn na základě posouzení 
souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

173. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

174. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

175. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

176. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen 
způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

177. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a 
jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

178. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými 
ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy 
v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na 
jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, 
na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

179. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 
se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl 
Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen 
překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

180. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní 
strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit. 

181. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o 
dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní 
strana Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení 
povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; 
v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 
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182. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele 
s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 
30 dní. 

183. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též 
183.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních 

podmínek), 
183.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako 

povinnému, 
183.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
183.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný 
prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti 
s Dílem nebo jeho prováděním, 

183.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

183.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo. 
184. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní 

strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

185. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže 
volbu již sama změnit. 

186. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o 
dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající 
Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá 
Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky. 

187. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k 
plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o 
dílo odstoupila. 

188. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou 
lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky 
odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně 
poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o 
dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

189. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od 
nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části 
Smlouvy o dílo, nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

190. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To 
neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

191. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž 
přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny 
plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.  

192. Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
193. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, 

provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak. 
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Postoupení, započtení 
194. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo. 
195. K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 

se Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo. 
196. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o 
dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

197. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou 
pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

198. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 
jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu 
byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány 
či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se 
s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez 
zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a 
informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo 
třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma 
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné 
bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je 
Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Poskytování informací 

199. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů. 
Kontrola 

200. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

201. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
201.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků 

Evropské unie, 
201.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
201.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 
Jazyk 

202. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 
komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže 
český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby 
byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 
Forma, označení času 

203. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany. 

204. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li 
uvedeno jinak. 
Reference 

205. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
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Salvatorní klauzule 
206. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 

podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, 
které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného. 
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Příloha Smlouvy o dílo č. 4 

Poddodavatelé 

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.  

/  

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů: 
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1.1 Výchozí podmínky 
1.1.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni RDS (realizační dokumentace stavby) 

1.1.2 Použité podklady 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 
 Zvláštní technické podmínky stavby; 
 Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 
 Místní šetření; 
 Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 
 Technická specifikace stávajícího instalovaného zařízení. 
 Technické podklady výrobců zařízení 
 Návazné stavby (realizované, v realizaci). 

1.1.2.1 Technické normy 
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní 

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: 

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana 
před úrazem elektrickým proudem  

ČSN 33 2000-5-51 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a  
     stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2160    Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu  

     sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy  
     třífázových vedení vn, vvn a zvn. 

ČSN 37 5711 ed. 2  Drážní zařízení – Křížení kabelových vedení s  
   železničními dráhami 
ČSN 33 2040   Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky  

 elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení 
elektrizační soustavy 

ČSN 73 6005    Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006   Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení  

technického vybavení  
ČSN 73 6360-1   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje  

železničních drah a její prostorová poloha 
ČSN 73 0802 ed. 2   Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810    Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 
zpracování. 

 

1.1.2.2 Technické kvalitativní podmínky staveb Správa 
železnic, s. o. 

TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12   Chráničky a kolektory 
TKP 25   Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
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Část A:   Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 26   Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV,  
    stožárové transformovny vn/nn 
TKP 28   Sdělovací zařízení 
TKP 32   Zařízení trati a traťové značky 
SŽ S4   Železniční spodek 

1.1.2.3 Vyhlášky 
vyhl. č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
    drah 
vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
    technický řád drah 

1.1.2.4 Ostatní doporučení 
SŽ TS 1/2022-SZ   Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní 

organizace Správa železnic 
Zaváděcí listy  
TA69    Stavba místních kabelových sítí  
 

1.1.3 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 
V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

1.1.4 Odchylky od předchozí dokumentace 
Předchozí stupeň PD nebyl zpracován. 
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1.2 Účel provozního souboru 
1.2.1 Výchozí stav 

V současné době je mezi ŽST Znojmo – ŽST Moravské Budějovice položena stávající 
metalická kabelizace investora stavby. Konkrétně se jedná o traťový kabel o dimenzi 10 XN0,8, 
a 2ks HDPE trubek (modré a černé barvy). V celém dotčeném úseku není v současné době 
k dispozici žádný DOK nebo TOK ve vlastnictví investora stavby. Na straně ŽST Znojmo je 
ukončen stávající 24vl. DOK ze směru Šatov – st. hr. ČR/A, na straně ŽST Moravské 
Budějovice je již v současné době ukončen 48vl. DOK/TOK směrem na ŽST Okříšky. V obou 
lokalitách je zároveň vybudováno optické propojení mezi sdělovací místností a stavědlovou 
ústřednou (24, resp. 48vl.). 
V obvodu ŽST Znojmo je stávající kabelizace vč. HDPE trubky uložena v kabelovodu. 

1.2.2 Stručný popis technického řešení 
Tento PS řeší výstavbu nového traťového optického kabelu (TOK) o dimenzi 48 vl. v úseku 

ŽST Znojmo – ŽST Moravské Budějovice. Nový TOK bude v celém úseku instalován do 
stávající prázdné HDPE trubky modré barvy, která byla položena v rámci předcházejících 
staveb Oě Brno, resp. stavby „Elektrifikace Šatov – Znojmo včetně PEÚ“. V rámci 
předmětného PS bude tedy nejprve provedena kalibrace a tlaková zkouška stávající modré 
HDPE trubky, vč. případných oprav poškozených míst, resp. případných vzájemných 
dopropojení jednotlivých, nezávisle pokládaných HDPE trubek. Následně bude do takto 
připravené provozní HDPE trubky zafouknut nový optický kabel se 48 SM vlákny. Dále jsou v 
rámci předmětného PS instalovány nové podzemní kabelové komory pro umístění délkových 
rezerv, resp. optických spojek. 
Pro možnost ukončení nového TOK v technologickém objektu v ŽST Šumná budou v rámci 
tohoto PS stávající prázdné HDPE trubky (celkem 4 ks, 2x modrá HDPE a 2x černá HDPE), 
které jsou v současné době ukončeny před technologickým objektem, naspojkovány na nově 
položené HDPE trubky (cca 5 m) a nově zataženy do tohoto objektu. 
Z nového TOK bude na trati proveden jeden výpich příslušných vláken do stávajícího 
společného technologického objektu PZZ P3637/zast. Vesce. Pro možnost realizace výpichu 
do tohoto technologického objektu bude od kabelové komory s odbočnou spojkou do 
technologického objektu položena nová modrá HDPE trubka. HDPE trubka bude uložena do 
zemní kabelové trasy jako přípolož ke stávajícím kabelům vedoucím od hlavní kabelové trasy 
do TO PZZ. Celková délka zemní kabelové trasy je cca 20 m. Do ostatních PZZ a zastávek 
nebude v rámci stavby proveden žádný výpich, pouze bude v jejich blízkosti ponechána 
v podzemní kabelové komoře dostatečná délková rezerva pro jeho možnou budoucí realizaci. 
Nový TOK bude ukončen v ŽST Znojmo, ŽST Olbramkostel, ŽST Šumná, ŽST Grešlové Mýto 
a ŽST Moravské Budějovice. 
Situace stávající trasy HDPE trubek je přiložena na přílohách č. 6.0X, schéma TOK je doloženo 
na výkrese číslo č. 3.01 a 3.02, schéma vyvádění optických vláken je na výkrese č. 3.03.  

1.2.3 Základní kapacitní údaje 
 Optický kabel 48vl. SM 9/125 45 400 m 
 Podzemní kabelová komora pro spojku 14 ks 
 Podzemní kabelová komora pro rezervu 19 ks 
 Optická spojka 3 ks 
 Optický rozvaděč do 144vl. 4 ks 
 Optický rozvaděč nástěnný 24vl. 1 ks 
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 Optický rozvaděč nástěnný 48vl. 1 ks  
 Doplnění stávajícího ODF 2 případy 

1.3 Technické řešení 
Mezi ŽST Znojmo, VB – ŽST Moravské Budějovice, VB bude do stávajících HDPE trubek 

zafouknut nový 48 vláknový traťový optický kabel (TOK) pro účely zabezpečovací a sdělovací 
techniky a pro potřeby energetiky. Nový TOK bude v celém úseku instalován do stávající 
prázdné modré HDPE trubky položené v rámci předcházejících staveb Oě Brno. Před 
samotným zafukováním OK bude provedena v celé délce kalibrační a tlaková zkouška 
stávající modré HDPE trubky. Součástí nákladové části stavby jsou taktéž případné nezbytné 
opravy poškozené HDPE trubky, resp. případné vzájemné dopropojení jednotlivých, nezávisle 
pokládaných HDPE trubek. Předpokládá se, že se bude jednat vždy jen o lokální místa dotčení 
stávající kabelové trasy bez nutnosti rozsáhlých zemních prací. 
Součástí nezbytných úprav HDPE trubek bude dále nové zatažení všech stávajících 
prázdných HDPE trubek (4ks) do stávajícího technologického objektu v ŽST Šumná. 
V současné době jsou HDPE trubky ukončeny před objektem v zemní trase. Nově budou 
HDPE trubky naspojkovány nezbytnou délkovou vložkou nové HDPE trubky a přes stávající 
prostup budou zataženy do samotného technologického objektu. 
V rámci tohoto PS bude dále řešena krátká zemní kabelová trasa v délce cca 20 m pro 
možnost optického napojení technologického objektu P3637/zast. Vesce. Nová HDPE trubka 
modré barvy pro kabel výpichu bude položena od kabelové komory s odbočnou spojkou do 
TO PZZ. Trubka bude uložena do zemní kabelové trasy jako přípolož ke stávajícím metalickým 
kabelům vedoucím od hlavní kabelové trasy do TO PZZ. 
Obsazení nového TOK je v souladu s technickou specifikací SŽ TS 1. Vlákna v TOK jsou 
rozdělena dle typu provozu na skupinu vláken pro zabezpečovací zařízení – krátká (vl. č. 1-
12), skupinu vláken traťových (vl. č. 13-24), skupinu vláken pro sdělovací zařízení – krátká a 
dlouhá vlákna (vl. č. 25-36 a 37-48). Dle výše zmíněného doporučení mají být vlákna, jež jsou 
vyhrazena pro zabezpečovací aplikace ukončena ve stavědlových ústřednách, vlákna 
vyhrazena pro sdělovací aplikace a traťová vlákna mají být ukončena ve sdělovacích 
místnostech. Dlouhá vlákna mají být vyváděna pouze ve velkých telekomunikačních uzlech. 
Nové propojení do stavědlových ústředen bude v rámci stavby realizováno v ŽST Znojmo a v 
ŽST Olbramkostel. V případě ŽST Šumná a ŽST Grešlové Mýto je TOK ukončen přímo ve 
stavědlové ústředně v technologickém objektu, ve které se nachází jak technologie 
zabezpečovací tak technologie sdělovací (TK, přenosový systém,…). V případě ŽST 
Moravské Budějovice bude pro přivedení vyhrazených vláken pro potřeby ZZ z TOK využit 
stávající propojovací optický kabel 48vl., který byl položen mezi SÚ a SM v rámci předcházející 
stavby. 
Vyvedení optických vláken v jednotlivých lokalitách je uvedeno ve výkresové příloze 
dokumentace (viz příloha 3.03).  
Oboustranný výpich 12 vláken ZZ z TOK bude proveden pouze do TO PZZ P3637/zast. Vesce, 
v případě ostatních PZZ a zastávek bude v jejich blízkosti ponechána v podzemní kabelové 
komoře dostatečná délková rezerva (min. 120 m) pro budoucí možné zřízení výpichu. V tomto 
případě bude použita zemní kabelová komora pro instalaci optické spojky. 
Délka jednotlivých přípojných optických kabelů výpichu z TOK a místní optické kabely 
propojující sdělovací místnost se stavědlovou ústřednou musí mít minimální délku 100 m. 
Na kabelu TOK budou dále ponechány v podzemních kabelových komorách patřičné délkové 
rezervy. Rezerva OK v podzemní komoře budou u dotčených mostních objektů. Při dislokaci 
kabelové rezervy bylo přihlédnuto k jejich účelnému rozmístění (např. jedna rezerva pro 
několik umělých staveb kumulovaně). Typická délka kabelové rezervy je 50 až 80 m. Délková 
vnitřní rezerva v objektech ukončení TOK je typicky 50 m. Pro instalaci délkových rezerv TOK, 
resp. optických spojek TOK budou využity nově instalované kabelové komory (pro rezervy, 
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resp. pro optické spojky). V několika případech (4 ks) je dle obdrženého geodetického 
zaměření kabelová komora již na HDPE trubku naistalována, v případě, že tato komora není 
reálně naistalována, bude v rámci tohoto PS na určené místo naistalována komora nová. Ve 
schématu TOK jsou tyto stávající komory zakresleny. 
Situování kabelových komor R05 (žkm 103,490) a R06 (žkm 103,936) je ve velmi těžce 
dostupném terénu, umístění těchto komor je nutné zachovat z důvodu případné budoucí 
rekonstrukce tunelu, resp. jeho odvodnění a s tím související nutnost případného stranového 
posunu nového TOK. 
Součástí stavby bude taktéž výměna poškozeného ocelového žlabu vč. náběhů na propustku 
v žkm 103,946 a na mostě v žkm 108,214 za nový ocelový žlab v provedení antivandal, 
původní žlab bude z obou objektů zdemontován. Zároveň bude prověřeno vedení stávající 
kabelové trasy v samotném tunelu, resp. v jeho bezprostřední blízkosti. V případě, že se zjistí, 
že kabelová trasa zde není uložena ve žlabu, bude nově trasa uložena do betonového žlabu 
s minimálním možným krytím. 
Po dokončení montáže jednotlivých optických kabelů (TOK, POK, MOK) bude provedeno 
závěrečné měření výkonové útlumové ve třech oknech. 
Součástí tohoto PS je taktéž dodávka propojovacích patchcordů. 

1.3.1 Umístění zařízení 
Nový kabel TOK 48vl. bude ukončen celkem v pěti železničních stanicích na nových, resp. 

stávajících modulárních optických rozvaděčích v 19“ skříních (v případě sdělovacích 
místností), resp. na stávajícím optickém rozvaděči ve skříni ZZ (ŽST Znojmo a ŽST Moravské 
Budějovice) nebo v optickém rozvaděči v nástěnném provedení (ŽST Olbramkostel). Ve 
vnitřních prostorech příslušných budov bude nový optický kabel veden v nových HFXP 
trubkách po stávajících kabelových roštech a v kabelových žlabech. 
Kromě protipožárního opatření (viz níže) musí být při utěsnění vstupů kabelů do objektů rovněž 
zajištěna neprostupnost průchodek i proti proniknutí hlodavců. 
Samotná dispozice umístění nového zařízení je patrná z přiložených příloh č. 4.01-4.06. 

1.3.2 Způsob ukončení optických kabelů 
Ukončení nově navrhovaného TOK je na nových, resp. stávajících optických rozvaděčích 

opatřených optickými konektory E2000/APC určených pro instalaci do 19“ skříni, resp. 
v nástěnném provedení. Konkrétní způsob ukončení OK v jednotlivých lokalitách je 
následující: 

 ŽST Znojmo, výpravní budova, sdělovací místnost – nový 48vl. TOK bude ukončen na 
samostatném novém modulárním optickém rozvaděči (ODF) pro 144vl. instalovaném 
ve stávající 19“ skříni. 

 ŽST Znojmo, výpravní budova, stavědlová ústředna – zabezpečovací vlákna z nového 
48vl. TOK (12vl) včetně propojovacího MOK mezi SU a SM (celkem 36vl.) budou 
ukončeny na stávajícím ODF pro 144vl. ve skříni ZZ. Stávající ODF bude doplněn o 
4ks konektorových modulů.  

 ŽST Olbramkostel, výpravní budova, denní místnost – nový 48vl. TOK bude ukončen 
na samostatném novém modulárním optickém rozvaděči (ODF) pro 144vl. 
instalovaném ve stávající 19“ skříni. 

 ŽST Olbramkostel, technologický objekt, stavědlová ústředna – zabezpečovací vlákna 
z nového 48vl. TOK (2x 12vl) včetně propojovacího MOK mezi SU a SM (celkem 24vl.) 
budou ukončeny na novém ODF pro 48vl. v nástěnném provedení na zdi stavědlové 
ústředny.  
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 ŽST Šumná, technologický objekt, stavědlová ústředna – nový 48vl. TOK bude 
ukončen na samostatném novém modulárním optickém rozvaděči (ODF) pro 144vl. 
instalovaném ve stávající 19“ skříni 2. 

 ŽST Grešlové Mýto, technologický objekt, stavědlová ústředna – nový 48vl. TOK bude 
ukončen na samostatném novém modulárním optickém rozvaděči (ODF) pro 144vl. 
instalovaném ve stávající 19“ skříni 2. 

 ŽST Moravské Budějovice, výpravní budova, sdělovací místnost – nový 48vl. TOK 
bude ukončen na stávajícím modulárním optickém rozvaděči (ODF) pro 144vl. pro 48vl. 
DOK Moravské Budějovice – Okříšky ve stávající 19“. Stávající ODF bude doplněn o 3 
ks konektorových a 1 ks spojovacích modulů. 

 ŽST Moravské Budějovice, technologická budova, stavědlová ústředna – 
zabezpečovací vlákna z nového 48vl. TOK (12vl), resp. připravený přípojný optický 
kabel je již v současné době ukončen ve stavědlové ústředně na stávajícím ODF pro 
48vl. ve skříni ZZ. 

 P3637/zast. Vesce, technologický objekt, místnost ZZ – výpich z TOK (2x12 vl.) bude 
ukončen na novém nástěnném ODF pro celkem 24vláken v místnosti 
zabezpečovacího zařízení. 

Všechny nově instalované optické rozvaděče pro montáž do 19“ skříní budou vybaveny 
zásobníky bufferů, patchcordů a organizéry. 
Ve vnitřních prostorech (VB, TO a technologické objekty) bude nový optický kabel veden v 
nových HFXP trubkách po stávajících kabelových roštech a žlabech. 
Kromě protipožárního opatření musí být při utěsnění vstupů kabelů do objektů rovněž zajištěna 
neprostupnost průchodek i proti proniknutí hlodavců. Při přechodu kabelizace mezi požárními 
úseky v jednotlivých objektech musí být následně provedeno zpětné protipožární utěsnění 
stávajících prostupů. 
Nově využité HDPE trubky pro instalací nových TOK a POK budou za vstupem do příslušných 
objektů opatřeny kabelovými průchodkami. 
Samotné dispozice nového zařízení v jednotlivých lokalitách je patrná z přiložených výkresů.  

1.4 Dispoziční řešení 
1.4.1 Umístění zařízení 
1.4.1.1 Ukončení v ŽST Znojmo, výpravní budova 

Ve výpravní budově v ŽST Znojmo jsou stávající HDPE trubky pro TOK ukončeny 
v kabelové místnosti v suterénu budovy. V místě ukončení HDPE trubek bude provozní HDPE 
trubka osazena kabelovou průchodkou a dále bude nový TOK veden v nehořlavé HFXP trubce 
přes stávající stupačku přímo do sdělovací místnosti v 1. N.P. a dále bude TOK přiveden přes 
stávající kabelové rošty až do stávající 19“ skříně R 01-02. Zde bude nový TOK ukončen na 
nově nainstalovaném ODF pro 144vl. (ukončeny vl. č. 13-48, vl. č.  1-12 provařena na nový 
MOK do SÚ). Mezi sdělovací místností a stavědlovou ústřednou bude tedy položen nový 
propojovací 48vl. MOK, po kterém budou do stavědlové ústředny dovedena vlákna určena pro 
zabezpečovací zařízení. Propojovací 48vl. MOK bude veden v nehořlavé HFXP trubce ze 
sdělovací místnosti po stávajících roštech a přes stávající stupačku přímo do stavědlové 
ústředny v 2. N.P. Zde bude nový MOK ukončen plným profilem na stávajícím ODF pro 144vl., 
který bude doplněn o 4ks konektorových modulů. Zároveň bude v tomto ODF posunut jeden 
konektorový modul se stávajícím ukončením MOK do SM na pravou stranu ODF. 
Nová společná kabelová rezerva pro TOK a MOK bude umístěna na zdi sdělovací místnosti 
pod stávajícími kabelovými rezervami. 
Jednotlivé stávající kabelové prostupy musí být po instalaci všech kabelů zpětně protipožárně 
zatěsněny. 
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1.4.1.2 Ukončení v ŽST Olbramkostel, výpravní budova 
Ve výpravní budově v ŽST Olbramkostel jsou stávající HDPE trubky ukončeny v kabelové 

šachtě pod dopravní kanceláři. Provozní HDPE trubky budou osazeny kabelovými 
průchodkami a dále v objektu budou kabely vedeny v nehořlavých HFXP trubkách přes 
stávající prostup do denní místnosti, kde bude TOK ukončen ve stávající 19“ skříni na nově 
instalovaném ODF pro 144vl. V případě, že stávající prostup bude nedostatečný, bude jej 
nutné v rámci stavby patřičně rozšířit. Následně musí být prostup stavebně zapraven a 
utěsněn. V novém optickém rozvaděči budou ukončeny pouze vlákna č. 13-24, zbývající 
vlákna s výjimkou vl. č. 1-12 budou v tomto ODF vzájemně provařena. Vlákna č. 1-12 budou 
v ODF provařena na nově instalovaný 48vl. MOK mezi sdělovací místností a stavědlovou 
ústřednou. Vzhledem k tomu, že stavědlová ústředna se nachází v samostatném 
technologickém objektu, bude pro zatažení nového MOK mezi sdělovací místností a 
stavědlovou ústřednou využita stávající HDPE trubka (oranžové barvy), která je mezi objekty 
položena. 
Obě kabelové rezervy pro TOK budou umístěny na zdi v kabelové šachtě pod DK, zároveň 
zde bude umístěna taktéž rezerva MOK pro propojovací OK do stavědlové ústředny. 

1.4.1.3 Ukončení v ŽST Olbramkostel, technologický objekt 
V technologickém objektu v ŽST Olbramkostel je stávající HDPE trubka oranžové barvy 

ukončena v kabelovém kanále přímo ve stavědlové ústředně. Odtud bude nový 48vl. MOK 
veden v nehořlavé HFXP trubce po stávajících konstrukcích až k místu instalace nového 
nástěnného ODF pro 48vl. Nový MOK zde bude ukončen plným profilem. Délková rezerva 
nového MOK bude umístěna na zdi stavědlové ústředny, pod stropem místnosti. Pro možnost 
vytvoření volného prostoru pro instalaci nového zařízení (ODF a kabelová rezerva) budou dvě 
stávající skříně posunuty dále od zdi. 

1.4.1.4 Ukončení v ŽST Šumná, technologický objekt 
V ŽST Šumná jsou stávající HDPE trubky ukončeny v zemní trase před technologickým 

objektem. V rámci tohoto PS budou tedy všechny traťové HDPE trubky (provozní i rezervní, 
celkem 4ks) nově před technologickou budovou obnaženy, naspojkovány na potřebnou délku 
nových HDPE trubek a zataženy přes stávající prostup přímo do technologického objektu, do 
stavědlové ústředny dospod 19“ skříně č. 2. Stávající prostup bude následně zpětně 
protipožárně zatěsněn. HDPE trubky budou nově ukončeny ve stávající 19“ skříni, cca 10 cm 
nad podlahou. Zde budou rezervní HDPE trubky (2ks) opatřeny kabelovými koncovkami, 
provozní HDPE trubky osazeny kabelovou průchodkou a dále bude nový TOK v objektu veden 
v nehořlavé HFXP trubce. Ve stavědlové ústředně budou oboustranně ukončena vl. č. 01-24 
na nově instalovaném optickém rozvaděči pro 144vl. ve stávající 19“ skříni 2. Zbývající vlákna 
z TOK budou v ODF pomocí spojovacích modulů vzájemně provařena. Jednotlivé stávající 
kabelové prostupy musí být po instalaci všech kabelů zpětně protipožárně zatěsněny. 
Nové kabelové rezervy pro TOK (2x) budou umístěny na zdi technologického objektu pod 
stropem místnosti. 

1.4.1.5 Ukončení v ŽST Grešlové Mýto, technologický objekt  
V ŽST Grešlové Mýto jsou stávající HDPE trubky ukončeny v technologického objektu ve 

spodní části stávající 19“ skříně č. 2 (rack sdělovacího zařízení) přímo ve stavědlové ústředně. 
Zde budou provozní HDPE trubky osazeny kabelovou průchodkou a dále bude nový TOK 
v objektu veden v nehořlavé HFXP trubce. Ve stavědlové ústředně budou oboustranně 
ukončena vl. č. 01-24 na nově instalovaném optickém rozvaděči pro 144vl. ve stávající 19“ 
skříni 2. Zbývající vlákna z TOK budou v ODF pomocí spojovacích modulů vzájemně 
provařena. Pro možnost instalace nového ODF do horních pozic v 19“ skříni bude nutné 
posunout stávající zařízení (ODF, KRONE rozvod, …) o několik U níže.  
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Nové kabelové rezervy pro TOK (2x) budou umístěny na zdi technologického objektu pod 
stropem místnosti. 

1.4.1.6 Ukončení v ŽST Moravské Budějovice, výpravní 
budova  

Ve výpravní budově v ŽST Moravské Budějovice jsou stávající HDPE trubky pro TOK 
ukončeny ve sklepě pod sdělovací místností. V místě ukončení HDPE trubek bude provozní 
HDPE trubka osazena kabelovou průchodkou a dále bude nový TOK veden v nehořlavé HFXP 
trubce přes stávající kabelový prostup přímo do sdělovací místnosti v 1. N.P. a dále bude TOK 
přiveden přes stávající kabelové rošty až do stávající 19“ skříně R 01-01. Zde bude nový TOK 
ukončen na stávajícím ODF pro 144vl. pro navazující 48vl. TOK směrem na ŽST Okříšky. Na 
stávajícím ODF budou ukončeny na nových konektorových modulech vl. č. 13-48, vlákna 
určená pro zabezpečovací zařízení (vl. č. 1-12) budou v ODF pomocí nového spojovacího 
modulu provařena na stávající 48vl. MOK směrem do technologické budovy (stavědlové 
ústředny). Tento 48vl. MOK byl instalován v rámci stavby předcházejícího úseku 48vl. TOK 
směrem na ŽST Okříšky a v ODF jsou ponechána potřebná volná vlákna v zásobníků bufferů. 
Na straně stavědlové ústředny je již tento 48vl. MOK ukončen plným profilem, a není teda 
nutné na něm provádět žádné další úpravy. 
Nová kabelová rezerva pro TOK bude umístěna na zdi sdělovací místnosti vedle stávajících 
kabelových rezerv. 
Jednotlivé stávající kabelové prostupy musí být po instalaci nových kabelů zpětně protipožárně 
zatěsněny. 

1.4.2 Kabelové rezervy 
V místě vyvedení TOK a MOK v jednotlivých objektech bude ponechána nová délková 

rezerva na konstrukci na stěně kabelové nebo sdělovací místnosti (viz výkresy dispozic). 
Typická velikost vnitřní rezervy pro TOK je 60 m.  

1.5 Údaje o souvisejících PS a SO 
Zpracování projektu tohoto provozního souboru a jeho realizace nesouvisí s žádným dalším 

PS předmětné stavby.  

1.6 Zemní práce 
Nová HDPE trubka pro možnost optického napojení stávajícího technologického objektu 

P3637/zast. Vesce bude ve volném terénu uložena do výkopu šířky 35 cm s min. krytím 0,8m 
v pískovém loži, současně bude do výkopu položena výstražná folie modré barvy. Nová zemní 
kabelová trasa v délce cca 20 m bude řešena jako přípolož je stávající kabelové trasy ostatních 
metalických kabelů vedoucích od hlavní kabelové trasy do samotného technologického 
objektu. HDPE trubka bude v celé své délce uložena v plastovém žlabu světlé š. 10 cm. 
V místech křížení s jinými inženýrskými sítěmi bude kabelizace uložena do betonového žlabu 
a budou dodržena ustanovení ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. Po dokončení zemních prací musí být terén uveden zpátky do původního stavu. 

1.6.1 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními 
řády 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
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vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

1.6.2 Vytyčovací kabel 
Vzhledem k tomu, že nová HDPE trubka bude připoložena do stávající kabelové trasy 

metalických kabelů (výpich z TK, kabelizace ZZ,…) nebude do kabelové kynety přikládán 
žádný další vytyčovací kabel. 

1.7 Koordinace s jinými stavbami 
V současné době se v dotčeném úseku železniční trati připravují dvě stavby rekonstrukcí 

stávajících mostních objektů. Konkrétně se jedná o stavbu „Rekonstrukce mostu v km 138,187 
TÚ 1201 na trati Znojmo – Okřišky“ a stavbu „Rekonstrukce mostu v km 133,610 na trati Retz 
– Kolín. V rámci první stavby bude vyžadována manipulace se stávajícími kabely vč. případné 
možnosti změny polohy stávajících kabelových tras. Pro případ budoucí možné rekonstrukce 
tohoto mostního objektu je ponechána délková rezerva na novém TOKu v podzemní kabelové 
komoře v žkm cca 138,264. V případě druhé stavby je uvažováno s lokálním zahlubováním 
stávající kabelové trasy. Pro tento případ je na nově navrženém TOK ponechána délková 
rezerva 60 m v podzemní kabelové komoře v žkm 133,588. 

1.8 Údaje o zajištění napájení elektrickou 
energií 

1.8.1 Způsoby řešení napájení 
Samotná optická kabelizace je pouze přenosovým mediem – v rámci tohoto PS nebudou 

instalována žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala napájení el. energií. 

1.8.2 Ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím 

Z výše uvedených důvodů se tato stavba touto problematikou zabývá pouze okrajově.  

1.9 Požárně bezpečnostní řešení 
Všechna kabelová vedení musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit 

požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků (dle ČSN).  
Při průchodu kabelů, z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny 
protipožární ucpávkou s požární odolností alespoň EI 45 (těsnicí konstrukce prostupů by měla 
vykazovat stejnou požární odolnost jako má dotčená konstrukce, nepožaduje se však vyšší 
požární odolnost než 60 minut), budou použity např. speciální průchodky nebo minerální plsti 
s protipožárním povlakem. Realizované protipožární prostupy musí být provedené odbornou 
firmou s potřebnými atesty a zřetelně označeny štítkem s informacemi o požární odolnosti, 
druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení 
výrobce systému (podle vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. §9 odstavec 6). 
Realizací tohoto PS se nemění stávající požárně bezpečnostní řešení (PBě) objektů. Všechny 
prostupy pro vedení kabelů musí být utěsněny v souladu s platnými PBě jednotlivých 
dotčených objektů. 
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1.10 Péče o životní prostředí a osoby s 
omezenou schopností pohybu 

Tento PS neovlivní životní prostředí ani pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

1.11 Interoperabilita 
Samotná nově navrhovaná kabelizace tvoří pouze fyzickou cestu pro možnost propojení 

jednotlivých dotčených drážních objektů (sdělovacích místností, stavědlových ústředen, ...) a 
jakožto takový nemá přímou vazbu na parametry interoperability (subsystém řízení a 
zabezpečení). 

1.12 Pokyny pro montáž a výstavbu, časová a 
věcná koordinace 

1.12.1 Měření  
Na stávající prázdné provozní HDPE trubce (modré) bude před samotnou instalací TOK 

provedena tlaková a kalibrační zkouška v celém dotčeném úseku stavby. Součástí zkoušky 
bude taktéž vyhotovení měřících protokolů k HDPE trubkám. 
Měření všech optických kabelů (TOK, POK a MOK) bude prováděno ve třech oknech, tj. v 
pásmu 1310 nm, 1550 nm a 1625 nm. Měření OK bude provedeno podle metodiky měření 
parametrů na OK u Správy železnic. Budou prováděna měření výkonová a reflektometrická v 
třech oknech a v obou směrech včetně zpracování měřícího protokolu. Naměřené hodnoty 
musí odpovídat příslušnému doporučení. 

1.12.2 Pokyny pro montáž 
V průběhu montážních prací na tomto PS je třeba, aby dodavatel spolupracoval se zástupci 

provozu a budoucího správce zařízení.  
Při montáži, provozu a údržbě zařízení musí být dodržovány všechny normy, předpisy a 
směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví Správy 
železnic, s.o. 
Před samotným zahájením vlastní realizace stavby je nutné zahájení prací oznámit jednotlivým 
dotčeným správcům (viz přiložené vyjádření Oě Brno, příloha č. 1 TZ). Zároveň musí být 
splněny uvedené podmínky jednotlivých odborných složek dle tohoto vyjádření. 

1.12.3 Kabelová kniha 
Součástí tohoto PS je i vytvoření kabelové knihy kabelizace o nově realizované prvky 

optické kabelizace. Pro vytvoření nové kabelové knihy plánu budou zhotoviteli správcem 
poskytnuty podklady od stávající kabelizace. Kabelová kniha bude mimo jiné obsahovat 
informace o instalovaných prvcích (optické spojky, rezervy, ...) a další podklady (ukončení OK, 
obsazení ODF, obsazení skříní, profil OK, ...) dle platných směrnic Správy železnic, s. o. 
Kabelová kniha bude rovněž zohledňovat stávající traťový kabel (TK) ve standardních 
podrobnostech. Kabelová kniha musí být před tiskem zaslána správci (SŽT) ke schválení v 
elektronické podobě. 
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Na základě požadavků Oě Brno bude součástí taktéž zakreslení vedení HDPE trubky vč. 
kabelizace v multikanálech stávajícího kabelovodu ŽST Znojmo. Pro možnost tohoto 
zakreslení budou správcem poskytnuty zhotoviteli nezbytné podklady. 

1.13 Přílohy TZ 
Příloha č. 1 Vyjádření Oě Brno 
Příloha č. 2 Obsazení TOK Znojmo – Moravské Budějovice 
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstĜíku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26 
611 43  Brno 

 
 

Váš dopis zn.    
Ze dne    

 Naše zn. 3039/2024-SŽ-Oě BNO-OPS  
Listů/pĜíloh 4/0  
   
VyĜizuje Ing. Magdalena Jagošová  
Telefon   
Mobil +420 725 821 825  
E-mail jagosova@spravazeleznic.cz   
    
Datum 9. února 2024    
    
    

„Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo“ – připomínky k projektové 
dokumentaci 

Oblastní Ĝeditelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno (dále jen „Oě Brno“), které je místně 
pĜíslušnou organizační jednotkou Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 1, obdrželo Vaši žádost o vyjádĜení k dokumentaci na akci Oprava přenosové cesty 

Moravské Budějovice – Znojmo. 

Jako podklad uvedené žádosti byla poskytnuta dokumentace zpracovaná v lednu 2024 
společností IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno – ŠtýĜice. 

Po prostudování pĜedložené dokumentace Vám Oě Brno, jakožto majetkový správce záměrem 
dotčené dopravní infrastruktury, sděluje následující pĜipomínky: 

 

 

1. Správa tratí Jihlava (Ing. Roman Preget, e-mail: Preget@spravazeleznic.cz, tel.: 
+420 602 247 943) 

1.1 TZ 1.01 čl.1.7:                                                                                                                          
Upozorňujeme, že v ŽST Moravské Budějovice proběhne stavba "Rekonstrukce mostu 
v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo - OkĜišky", která bude vyžadovat manipulaci s 
kabely a možná změny jejich tras. Dále proběhne stavba "Rekonstrukce mostu v km 
133,610 na trati Retz - Kolín", která počítá s lokálním zahlubováním stávající kabelové 
trasy. 

1.2 Situace 6.22: není vyznačeno, kde se bude kopat. 
1.3 Situace obecně - formální pĜipomínka: v části úseku není v situacích vyznačeno 

staničení a osa koleje. 

 

2. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Brno (SSZT Brno, Ing. Lenka 
Mollinová, e-mail: Mollinova@spravazeleznic.cz, tel.: +420 724 110 851) 

2.1 V lokalitě plánované kabelové trasy, v celém průběhu, jsou technologie a kabelové 
trasy ve správě SSZT Brno: 

- technologie zabezpečovacích a sdělovací zaĜízení v prostorách jednotlivých ŽST   

- kabelové objekty a kabelové trasy zabezpečovací a místní kabelizace, které vedou 
souběžně se stávající opto kabelovou chráničkou 

 Dokumentace technologií a inž. sítí SSZT Brno je poskytnuta na sdíleném disku. 
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2.2 Je nutno respektovat kabelové trasy ve správě SSZT Brno včetně ochranného pásma 
kabelové trasy, které činí 1 m po obou stranách krajního kabelu dle § 87 bod 4. Zákona 
č. 458/2000 Sb. Energetický zákon. 

2.2.1 V pĜípadě kolizí s kabelovými objekty a kabelizací SSZT Brno požadujeme provést 
ochranu stávající kabelizace a kabelových objektů schválenou správcem kabelizace 
SSZT Brno. 

2.3  Pro zjištění pĜesné polohy kabelových tras, včetně zjištění hloubky, je nutno vytyčit 
kabelové trasy ve správě SSZT Brno Oě Brno Správa železnic, kontaktní osobou je Ing. 
Lenka Mollinová – kontakt uveden výše. 

2.4 V rámci projektové dokumentace požadujeme zakreslit umístění opto kabelové 
chráničky vč. kabelizace v multikanálech stávajícího kabelovodu v ŽST Znojmo. 

2.5 Požadujeme účast zodpovědného pracovníka SSZT Brno na pĜedání staveniště. 
2.6 Požadujeme dostatečné informování - min. 14 dnů pĜedem o pracích v místnostech 

stavědlových ústĜeden v ŽST Znojmo, Olbramkostel, Šumná, Grešlové Mýto. 
2.6.1 Veškeré práce v prostorách stavědlových ústĜeden musí být prováděny za dohledu 

zodpovědného pracovníka SSZT Brno, kontakty na pracovníky budou dodány na 
vyžádání. 

 

 

3. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava (SSZT Jihlava, Ing. Michal 
Chalupa, , e-mail: Chalupa@spravazeleznic.cz, tel.: +420 724 065 350) 

3.1 V úseku od zastávky Vesce do ŽST Znojmo (obvod SSZT Brno) dáváme na zvážení 
provedení výpichů TOK do technologických domků přejezdových zařízení, tedy stejným 
způsobem, jako je realizován úsek Okříšky - M. Budějovice 

 

 

4. Správa elektrotechniky a energetiky Brno (SEE Brno, Petr Kosík, e-mail: 
Kosik@spravazeleznic.cz, tel.: +420 720 818 042) 

4.1 V místě plánovaných zemních prací zastávky Vesce se nachází inženýrské sítě a zaĜízení 
ve správě SEE Brno. Poloha zaĜízení je zĜejmá, orientační zákres sítí je poskytnut na 
sdíleném disku. 

4.1.1 PĜed zahájením zemních prací je nutno nechat tyto sítě pĜesně vytyčit. 
4.1.2 Ochranné pásmo kabelů v majetku SEE je 1 metr na každou stranu. 
4.2 Všechny zemní práce musí být projednány se správcem sítí SEE.  
4.2.1 Kontaktní osoba, správce sítí, pro vytýčení kabelových tras: mistr OE Znojmo pan 

ěiháček Radek, tel.: +420 724 114 021.  
 

 

5. Správa pozemních staveb Brno (SPS Brno, Aleš Koukal, e-mail: 
Koukal@spravazeleznic.cz, tel.: +420 725 222 957) 

Dle pĜedložené dokumentace nedojde v rámci akce Oprava přenosové cesty Moravské 

Budějovice - Znojmo k zásadním stavebním zásahům na objektech ve správě SPS Brno a  
nepĜedpokládají se výkopové práce většího rozsahu. PĜesto SPS Brno uplatňuje následující 
požadavky: 

5.1 Tam, kde budou kabely protaženy do objektu ze zemní trasy, požadujeme po protažení 
kabelů provedení utěsnění všech otvorů proti vnikání vlhkosti a vody, prostupy budou 
utěsněny protipožární ucpávkou. 

5.2 Prostupy a stavební průrazy do budov budou Ĝešeny dle pĜíslušné ČSN. Všechny průrazy 
budou Ĝádně zednicky zapraveny. Požadavek na Ĝádné zednické zapravení (včetně 
výmalby, tam kde bude dotčena) platí pro veškeré zásahy na objektech ve správě SPS 
Brno. Technické Ĝešení prostupu nutno konzultovat a odsouhlasit pĜedem s místním 
správcem SPS Brno. 
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5.3 Veškeré nové vnitĜní rozvody (síťové prvky, kabeláž atd.) budou uvnitĜ budov vedeny 
ve stávajících kabelových roštech. V pĜípadě, že toto nebude možné, bude veškerá nově 
zĜizovaná kabeláž vedena pod omítkou v chráničkách. Zásadně nesouhlasíme s vedením 
nové kabeláže v lištách. Výše uvedené musí být Ĝádně definováno v rozpočtu stavby, a 
to včetně zapravení a výmalby minimálně celé plochy dotčené stěny dané místnosti, 
pokud toto nebude se správcem objektu dohodnuto jiným způsobem. 

5.4 V dotčených místnostech (TO a VB) nesmí dojít ke změně technického vybavení objektu 
a jeho funkčnosti jako stavby (topení, rozvod vody, odpadů, plynovodního rozvodu atd.). 
PĜípadné změny musí být v takovém pĜípadě Ĝádně doprojednány na základě pĜedložené 
dokumentace a SPS Brno odsouhlaseny. Zároveň nesmí dojít ke ztížení údržby zaĜízení 
ve správě SPS Brno. 

5.5 PĜípadné nové kabelové trasy musí být uloženy dle pĜíslušné ČSN 73 6005. KĜížení s 
těmito sítěmi musí být vyznačeno a geodeticky zaměĜeno. Vytyčení a zaměĜení 
stávajících inženýrských sítí provede zhotovitel na svoje náklady. Vytyčení sítí 
konzultujte s místním správcem SPS Brno dle obvodu.   

5.6 Zahájení a ukončení prací bude 14 dnů pĜedem oznámeno SPS Brno, pĜíslušnému 
správci dle jeho obvodu. 

5.6.1 Toto bude potvrzeno a uvedeno písemnou formou ve stavebním deníku, nebo v 
samostatném vyjádĜení. 

5.6.2 Do zahájení závěrečné kontrolní prohlídky provede investor (dodavatel) a pověĜený 
pracovník SPS Brno zápis o ukončení všech stavebních prací. 

5.7 Místní správci SPS Brno: 
5.7.1 Pro lokalitu žst. Znojmo (včetně) - Grešlové Mýto (včetně): Vitouch Petr, e-mail: 

VitouchP@spravazeleznic.cz, tel.: +420 602 562 339 
5.7.2 Pro lokalitu žst. Grešlové Mýto (mimo) - Moravské Budějovice (včetně): Picmaus 

Roman, e-mail: Picmaus@spravazeleznic.cz, tel.: +420 724 775 855  

 

6. Správa mostů a tunelů (Ing. Petr Kácal, e-mail: Kacal@spravazeleznic.cz, tel.: 
+420 724 221 023) 

6.1.1 Úsek Znojmo – Olbramkostel nebyl projednáván v rámci opravných prací, ale v rámci 
investice - "Elektrifikace Šatov – Znojmo včetně PEÚ". Požadavky a pĜipomínky SMT 
nebyly zapracovány, respektive akceptovány. 

6.1.1.1 Způsob vedení trasy tunelem Znojemským (provedení, vzdálenosti, hloubky 
atd.) není v nám dostupné dokumentaci zdokumentován. 

6.1.1.2 V úseku mezi propustkem ev km 103,455 a portálem P1 Znojemského tunelu je 
potĜeba pĜed zafouknutím kabelů provést pročistění nebo obnovu zatrubněného 
pravého odvodňovacího pĜíkopu tak, aby voda z pramene, který je v tunelu 
zachycen, volně odtékala bez vzdutí k výtokovému čelu propustku a mohlo být 
zrušeno její provizorní pĜevedeni po pláni do levého pĜíkopu. Údržbě a obnově 
zatrubněného pĜíkopu brání nevhodně navržena a provedena kabelová trasa. 

 

7. Úsek techniky – požární ochrana(Michaela Rejmanová, e-mail: 
Rejmanova@spravazeleznic.cz, tel.: +420 724 899 221)  

7.1 Prostupy, které budou realizovány jako požárně bezpečnostní zaĜízení (dále jen PBZ) - 
požární pĜepážky, požární ucpávky - musí být zĜetelně označeny štítkem. Štítek musí 
obsahovat: požární odolnost; výrobce systému; druh a typ požární ucpávky, požární 
pĜepážky; poĜadové číslo; datum provedení; údaje o zhotoviteli. Pokud budou využity 
stávající prostupu, musí být tyto prostupy uvedeny do provozuschopného stavu. 

7.2 Prostupy musí být volně pĜístupné z důvodu kontroly provozuschopnosti PBZ, která se 
provádí 1 x za rok. Pokud budou prostupy kabelů zakryty stavební konstrukcí, musí být 
tato konstrukce opatĜena označeným kontrolním otvorem. Prostupy nesmí být zakryty 
podlahovou krytinou. 

7.3 Po dokončení stavby musí zhotovitel dodat doklady o provozuschopnosti všech 
instalovaných PBZ, oprávnění k montáži PBZ, certifikáty, prohlášení o shodě.  
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7.4 PĜi provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 
vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších pĜedpisů a vyhl. č. 
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 
pĜedpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

7.5 Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou 
dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatĜení, tj. zabezpečí stanovení a 
dodržování podmínek požární bezpečnosti pĜi provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhl. 
246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

7.6 PĜi provádění Ĝezání konstrukcí pĜípadně svaĜování či jiných obdobných činnostech musí 
být dodrženy podmínky SŽ R14. 
 

 

 

S pozdravem 

 
 
 
Ing. Libor Tkáč, MBA 
Ĝeditel Oblastního Ĝeditelství Brno 

 



Příloha č.1

Obsazení traťového optického kabelu Znojmo - Moravské Budějovice
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1. ZZ 1 1 V V V V VV V
2. ZZ 2 1 V V V V VV V
3. ZZ 3 1 V V V V VV V
4. ZZ 4 1 V V V V VV V
5. ZZ 5 1 V V V V VV V
6. ZZ 6 1 V V V V VV V
7. ZZ 7 2 V V V V VV V
8. ZZ 8 2 V V V V VV V
9. ZZ 9 2 V V V V VV V

10. ZZ 10 2 V V V V VV V
11. ZZ 11 2 V V V V VV V
12. ZZ 12 2 V V V V VV V
13. CR 13 3 V V V V V
14. CR 14 3 V V V V V
15. CR 15 3 V V V V V
16. CR 16 3 V V V V V
17. CR 17 3 V V V V V
18. CR 18 3 V V V V V
19. CR 19 4 V V V V V
20. CR 20 4 V V V V V
21. CR 21 4 V V V V V
22. CR 22 4 V V V V V
23. CR 23 4 V V V V V
24. CR 24 4 V V V V V
25. CR 25 5 V S S S V
26. CR 26 5 V S S S V
27. CR 27 5 V S S S V
28. CR 28 5 V S S S V
29. CR 29 5 V S S S V
30. CR 30 5 V S S S V
31. CR 31 6 V S S S V
32. CR 32 6 V S S S V
33. CR 33 6 V S S S V
34. CR 34 6 V S S S V
35. CR 35 6 V S S S V
36. CR 36 6 V S S S V
37. CR 37 7 V S S S V
38. CR 38 7 V S S S V
39. CR 39 7 V S S S V
40. CR 40 7 V S S S V
41. CR 41 7 V S S S V
42. CR 42 7 V S S S V
43. CR 43 8 V S S S V
44. CR 44 8 V S S S V
45. CR 45 8 V S S S V
46. CR 46 8 V S S S V
47. CR 47 8 V S S S V
48. CR 48 8 V S S S V

Vysvětlivky:
V - vlákno je vyvedeno a ukončeno v ODF
S - vlákno je ve spoj. modulu ODF svařeno

OK jednovidový SM, 48 vláken
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravské Budějovice – Znojm Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
SŽ s.o.; SŽT DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
IXPROJEKTA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

23030-0301
Oprava přenosové cesty Moravské BudČjovice – Znojmo

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTģ STAVBY A SOUPISģ PRACÍ
Kód: 23030-0301

Stavba:

Místo: Moravské BudČjovice – Znojm Datum:

Zadavatel: SŽ s.o.; SŽT Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtĤ

0,000,0023030-
0301-2 PS 03-01 úsek Moravské BudČjovice – Znojmo

0,000,0023030-
0301-3 PS 03-01 úsek Moravské BudČjovice – Znojmo

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,0023030-
0301-1 PS 03-01 úsek Moravské BudČjovice – Znojmo

0,00 0,00

Oprava přenosové cesty Moravské BudČjovice – Znojmo

2. 2. 2024

IXPROJEKTA s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
SŽ, s.o. SZT DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
IXPROJEKTA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

23030-0301-1 - PS 03-01 úsek Moravské BudČjovice – Znojmo

Vyplň údaj

Položky v cenové soustavě UOŽI
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REKAPITULACE ČLENċNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    5 - Komunikace pozemní 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

OST - Ostatní 0,00

23030-0301-1 - PS 03-01 úsek Moravské BudČjovice – Znojmo

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00
1 K 5915005030 Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 1 282,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti.

2 K 5915007020 Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku 
se zhutněním m3 1 282,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním 
Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro 
jakoukoliv míru zhutnění.

3 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 1 235,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Povrchová úprava plochy železničního spodku Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo 
skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

D M Práce a dodávky M 0,00
4 M 7593501800

Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball 
Marker 1401-XR, oranžový telekomunikace

kus 33,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1401-XR, 
oranžový telekomunikace

D OST Ostatní 0,00
5 M 7491403290

Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, 
pozinkované MERKUR 200/50 M2 galv.zinek

m 32,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, pozinkované 
MERKUR 200/50 M2 galv.zinek

6 K 7491151011
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých 
z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 
50 mm

m 5,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC 
uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm - včetně 
naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění 
a upevnění

7 M 7593500705
Trasy kabelového vedení PVC trubky hrdlované 
063/1,9/6000, třída 2

kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení PVC trubky hrdlované 063/1,9/6000, třída 2

8 K 7491571010 Demontáž stávajících ucpávek kabelových průměru 
otvoru do 200 mm kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Demontáž stávajících ucpávek kabelových průměru otvoru do 200 
mm

9 K 7590525245 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 6,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčistění přístupu do objektu, 
odvinutí a zatažení kabelu

10 K 7590525750 Montáž štítku kabelového průběžného kus 15,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž štítku kabelového průběžného - zhotovení štítku, vyražení 
znaku kabelu na štítek, připevnění štítku na kabel, ovinutí štítku 
páskou PVC

11 K 7590565014 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém 
rozvaděči pro 24 vláken kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 24 
vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace 
specifikovaným způsobem

12 K 7590565018 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém 
rozvaděči pro 48 vláken kus 12,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 48 
vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace 
specifikovaným způsobem

13 K 7590565060 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu kus 11,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Montáž konstrukce rezervy optického kabelu

14 K 7590565080 Uložení kabelové rezervy optického kabelu kus 44,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Uložení kabelové rezervy optického kabelu

15 M 7590560519
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní Rezerva optického kabelu do 500mm

kus 11,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní 
Rezerva optického kabelu do 500mm

16 M 7590560569
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní Optický patchcord do 5 m

kus 144,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Optický 
patchcord do 5 m

17 M 7590560593
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní HDC 3000 - 19“ zásobník na buffery

kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

23030-0301-1 - PS 03-01 úsek Moravské BudČjovice – Znojmo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 
3000 - 19“ zásobník na buffery

18 M 7593500015
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab 
kabelový TK 1 14x17x100cm (HM0592120210000)

kus 80,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 
14x17x100cm (HM0592120210000)

19 M 7593500035
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop 
kabel.žlabu TK 1 4x16x50cm (HM0592120810000)

kus 160,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 1 
4x16x50cm (HM0592120810000)

20 M 7593501143
Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu 
HDPE Koncová zátka Jackmoon 38-46 mm

kus 78,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová 
zátka Jackmoon 38-46 mm

21 M 7590560597
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní HDC 3000 - 19“ vedení patchcordů kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 
3000 - 19“ vedení patchcordů

22 M 7590560601
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní HDC 3000 - 19“ zásobník rezervních délek 
patchcordů

kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 
3000 - 19“ zásobník rezervních délek patchcordů

23 M 7590560611
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní HDC 3000 - Konektorový modul E-2000, 
včetně 12x adaptérů a pigtailů, plně osazen

kus 25,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 
3000 - Konektorový modul E-2000, včetně 12x adaptérů a pigtailů, 
plně osazen

24 M 7590560621
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní HDC 3000 - Spojovací-provařovací modul

kus 12,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 
3000 - Spojovací-provařovací modul

25 M 7590560641
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní Spojovací kazety s víčkem

kus 21,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní 
Spojovací kazety s víčkem

26 M 7590560651
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní Rozvaděč optický pro 144 vláken (vana)

kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní 
Rozvaděč optický pro 144 vláken (vana)

27 K 7590565098 Montáž spojky optického kabelu s 48 vlákny kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž spojky optického kabelu s 48 vlákny - práce spojené s 
montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem

62 K 7590565100 Montáž spojky optického kabelu s 60 vlákny kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž spojky optického kabelu s 60 vlákny - práce spojené s 
montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem

28 K 7590565125 Uložení a propojení propojovací šňůry (patchcord) s 
konektory kus 144,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Uložení a propojení propojovací šňůry (patchcord) s konektory

29 K 7593315065 Montáž optického rozvaděče kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Montáž optického rozvaděče

30 K 7593315276 Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení 
šířky 220 mm m 32,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 220 mm - 
sestavení roštu, vysekání otvoru, zasádrování nosníku, montáž 
držáku krytu a kabelu, zhotovení a uříznutí závěsu, zakrytování, 
nasazení den a vík, odizolování roštu od ocelové výztuže. Bez 
dodávky konstrukčního materiálu

31 K 7593317166 Demontáž žlabu pro staniční zabezpečovací zařízení, 
skříňové provedení bočního kus 32,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Demontáž žlabu pro staniční zabezpečovací zařízení, skříňové 
provedení bočního

32 K 7593505110 Zatažení ochranné trubky HFX 20 uvnitř objektu m 230,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Zatažení ochranné trubky HFX 20 uvnitř objektu

33 K 7593505150 Pokládka výstražné fólie do výkopu m 2 406,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Pokládka výstražné fólie do výkopu

34 K 7593505202 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 
zřízení lože a bez krytí m 2 466,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a 
bez krytí

35 K 7593505220 Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo 
redukční kus 250,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční

36 K 7593505240 Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE 
trubku kus 78,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku

37 K 7593505250 Montáž plastové komory na spojkování optického 
kabelu kus 33,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu

38 K 7593505270 Montáž kabelového označníku Ball Marker kus 33,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž kabelového označníku Ball Marker - upevnění kabelového 
označníku na plášť kabelu upevňovacími prvky

39 K 7593505292 Zafukování optického kabelu HDPE m 45 260,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Zafukování optického kabelu HDPE

40 K 7593505310 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 230,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky

41 K 7593507240 Demontáž koncovky nebo záslepky z HDPE trubky kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Demontáž koncovky nebo záslepky z HDPE trubky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 7595605155 Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a 
konfigurace modemu kus 7,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a konfigurace 
modemu

43 K 7598035070
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových 
délkách metodou OTDR a TM po položení nebo 
zavěšení, kabelu se 48 vlákny

kus 7,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách 
metodou OTDR a TM po položení nebo zavěšení, kabelu se 48 
vlákny - včetně vyhotovení měřícího protokolu

44 M 7590560094
Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro 
záfuk, přifuk do HDPE chráničky 48 vl. 4x12 
vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.)

m 45 400,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přifuk do 
HDPE chráničky 48 vl. 4x12 vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.)

45 M 7593501470
Trasy kabelového vedení Kabelové komory Kabelová 
komora OKOS 1 (1000 x 780 x 350 mm)

kus 19,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Kabelové komory Kabelová komora OKOS 
1 (1000 x 780 x 350 mm)

46 M 7593501500
Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD 
KS 100.63/70,8

kus 14,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD KS 100.63/70,8

47 M 7593501520
Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD 
Víko plastové prům. 63 pochozí vodotěsné

kus 14,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD Víko plastové 
prům. 63 pochozí vodotěsné

48 M 7590560379
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Hrncová spojka, uspořádání vláken: UCNCP 5-18 S 
standardní, pro max 72 svárů

kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Hrncová 
spojka, uspořádání vláken: UCNCP 5-18 S standardní, pro max 72 
svárů

49 K 7598035170 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 
m kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m

50 K 7598035175 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za každý metr 
přes 2 000 m m 31 260,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za každý metr přes 2 000 m

51 K 7598035190 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km 39,425 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel

52 K 7598095700 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém 
zařízení hod 144,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení

53 K 9902100100
Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km

t 36,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 
1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.

54 M 7590190080 Ostatní Trubka ochranná (CV736115003) kus 230,000 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Ostatní Trubka ochranná (CV736115003)

55 M 7593501195
Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro 
chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 
mm

kus 250,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky optického 
kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm

56 M 7593501125
Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu 
HDPE 6040 průměr 40/33 mm

m 2 466,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 
průměr 40/33 mm

57 K 7491552012
Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární 
ucpávka stěnou nebo stropem tloušťky do 50 cm, do 
EI 90 min.

m2 6,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka stěnou 
nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky 
včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu

58 M 7491510120
Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky 
Vodovzdorná

kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vodovzdorná

59 M 7593500600
Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy 
Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)

m 2 406,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná 
modrá š. 34cm (HM0673909991034)

60 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 3,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na 
oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství 
a druh ukládaného odpadu.

61 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 1,000 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 
2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 
cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně 
lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
SŽ, s.o. SZT DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
IXPROJEKTA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

23030-0301-2 - PS 03-01 úsek Moravské BudČjovice – Znojmo

Vyplň údaj

Položky v cenové soustavě URS
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REKAPITULACE ČLENċNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

23030-0301-2 - PS 03-01 úsek Moravské BudČjovice – Znojmo

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
1 K 783826301 Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) 
akrylátový

2 M 24626001 hmota nátěrová akrylátová univerzální kg 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 01
PP hmota nátěrová akrylátová univerzální

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

3 K 460751111
Osazení kabelových kanálů do rýhy z 
prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 
cm

m 80,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí 
víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových 
prací vnější šířky do 20 cm

4 K 460952485 Zazdívka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými 
pl přes 0,0225 do 0,09 m2 a tl přes 60 do 75 cm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP Vyplnění otvorů zazdívka otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy 
přes 0,0225 do 0,09 m2 a tloušťky přes 60 do 75 cm

5 K 468081435
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 
betonovém pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 60 do 75 
cm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a 
tloušťky přes 60 do 75 cm

6 M 35712110
rozvaděč nástěnný optický venkovní na zeď plast se 
zámkem až 24 svarů čelo 6x sc duplex 3x vstup 5-
15mm IP 65

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP rozvaděč nástěnný optický venkovní na zeď plast se zámkem až 24 
svarů čelo 6x sc duplex 3x vstup 5-15mm IP 65

7 M 35712111
rozvaděč nástěnný optický vnitřní na zeď kovový se 
zámkem až 48 svarů 2x pozice pro quick pack moduly

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP rozvaděč nástěnný optický vnitřní na zeď kovový se zámkem až 48 
svarů 2x pozice pro quick pack moduly

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

23030-0301-2 - PS 03-01 úsek Moravské BudČjovice – Znojmo
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
SŽ, s.o. SZT DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
IXPROJEKTA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

23030-0301-3 - PS 03-01 úsek Moravské BudČjovice – Znojmo

Vyplň údaj

Položky vedlejší organizační náklady (VON) v cenové soustavě UOŽI
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REKAPITULACE ČLENċNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

23030-0301-3 - PS 03-01 úsek Moravské BudČjovice – Znojmo

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K 022101011 Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy % 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy

2 K 022101021 Geodetické práce Geodetické práce po ukončení 
opravy % 0,00

PP Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy

3 K 022121001 Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury 
Vytýčení trasy inženýrských sítí % 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy 
inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy 
detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání  výstupu zaměření. 
V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě 
provozovatele.

4 K 023131011
Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 
zabezpečovacích, sdělovacích,  elektrických zařízení 
KKP

% 0,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 
zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou 
obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 
Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její 
předání objednateli

5 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 0,00 ÚOŽI 2024 01
PP Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

23030-0301-3 - PS 03-01 úsek Moravské BudČjovice – Znojmo
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 100,1 - 100,7

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

5x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.01

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 100,7 - 101,5

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

6x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.02

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 101,5 - 103,0

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

9x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.03

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 103,0 - 103,6

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

5x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.04

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 103,6 - 104,4

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

6x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.05

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 104,4 - 105,4

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

7x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.06

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 105,4 - 106,2

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

6x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.07

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 106,2 - 107,0

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

6x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.08

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 107,0 - 108,2

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

8x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.09

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 108,2 - 109,2

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

7x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.10

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 109,2 - 110,0

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

6x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.11

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 110,0 - 111,5

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

9x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.12

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 111,5 - 112,2

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

6x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.13

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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CH110

plast.žlab

CH110

bet.žlabCH110
2xCH160plast.žlab

2xCH110

stáv.

2xHDPE

HDPE-modrá

MARS žlab
2xHDPE
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 112,2 - 113,2

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

7x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.14

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 113,2 - 113,8

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

5x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.15

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 113,8 - 114,4

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

5x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.16

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 114,4 - 115,0

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

5x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.17

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



2xHDPE
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 115,0 - 116,0

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

7x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.18

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 116,0 - 117,6

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

10x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.19

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 117,6 - 118,4

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

6x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.20

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - Znojmo

41

42

43

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 118,4 - 118,8

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

4x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.21

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - Znojmo

41

42

43

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



spojka HDPE-modrá

SLR2
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 118,4 - 120,2

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

9x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.22

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - Znojmo

41

42

43

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



spojka HDPE-modrá
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 120,2 - 121,2

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

7x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.23

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - Znojmo

41

42

43

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



HDPE-modrá
HDPE-černá

OKOS

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29
30

31
32

33
34

353637

38

39
40

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 121,2 - 122,0

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

6x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.24

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - Znojmo

41

42

43

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



20

21
22

23

24

25

26

27

28

29
30

31
32

33
34

353637

38

39
40

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 122,0 - 122,9

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

7x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.25

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - Znojmo

41

42

43

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



HDPE-modrá
HDPE-černá

HDPE-modrá
HDPE-černá

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29
30

31
32

33
34

353637

38

39
40

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 122,9 - 124,4

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

9x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.26

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - Znojmo

41

42

43

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



HDPE-modrá

HDPE-modrá
HDPE-černá HDPE-černá

HDPE-modrá

SIS
HDPE-černá
HDPE-modrá

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29
30

31
32

33
34

353637

38

39
40

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 124,4 - 125,7

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

9x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.27

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - Znojmo

41

42

43

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



RD

RD

HDPE
HDPE

HDPE

HDPE HDPE SIS

HDPE
HDPE

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29
30

31
32

33
34

353637

38

39
40

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 125,7 - 127,3

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

10x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.28

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - Znojmo

41

42

43

Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



S

GPB18

HDPE

HDP

HDP
E

plast.žlab
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28
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30

31
32

33
34

353637

38

39
40

41

42

43

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 127,3 - 127,9

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

5x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.29

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



20

21
22

23

24

25

26

27

28

29
30

31
32

33
34

353637

38

39
40
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42

43

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 127,9 - 128,5

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

5x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.30

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



PřS

GPB19

SIS
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33
34

353637

38

39
40

41

42

43

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 128,5 - 129,3

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

6x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.31

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



GM1/P3636

SIS
HDPE-konec
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353637

38

39
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43

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 129,3 - 130,2

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

7x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.32

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



2xHD
PE
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353637

38

39
40

41

42

43

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 130,2 - 130,8

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

5x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.33

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



HDPE-modrá

HDPE

HDPM-modrá
2xHDPE
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 130,8 - 131,6

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

6x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.34

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



HDPE-černá

HDPE-modrá
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 131,6 - 132,4

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

6x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.35

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



2xHDPE

HDPE-modrá
HDPE-černá
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 132,4 - 133,4

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

7x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.36

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00



HDPE-černá

HDPE-modrá

HDPE-modrá

HDP
E-če

rná
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 133,4 - 134,0

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

5x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.37

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 134,0 - 135,2

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

8x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.38

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 135,2 - 136,0

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

6x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.39

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 136,0 - 136,8

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

6x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.40

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 136,8 - 137,4

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

5x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.41

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 137,4 - 138,0

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

5x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.42

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Situace kabelové trasy, žkm 138,0 - 138,6

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA:

KRAJ/ÚŘAD:

1:1.000

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA

5x A4

RDS

Ing. Jiří Šipr

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

6.43

Ing. Roman Skoták

Ing. Roman Skoták

23030

-

Ing. Jiří Šipr

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Jihomoravský, Vysočina

01/2024

Mor. Budějovice - ZnojmoSpráva železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky 

Vzor profesního životopisu 
Předpokládaná funkce/pozice ze seznamu realizačního týmu dodavatele: [DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

a. Příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

b. Příjmení za svobodna: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

c. Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

d. Datum narození: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

e. Dosažené vzdělání (od-do): [DOPLNÍ DODAVATEL] 

f. Kontaktní pracovní adresa (včetně pracovního tel/e-mail): [DOPLNÍ DODAVATEL] 

g. Současná funkce/pracovní pozice včetně zaměstnavatele a vztahu k zaměstnavateli, 
příp. uvést OSVČ či jinak dle skutečného stavu: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Pozn.: Dodavatel uvede některou z následujících alternativ: pracovní poměr na plný 
úvazek, pracovní poměr na částečný úvazek, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o 
provedení práce, člen statutárního orgánu, OSVČ, příp. další možnost. Pro vyloučení 
pochybností zadavatel uvádí, že pokud je dokládaná osoba OSVČ a zároveň není 
současně dodavatelem nebo není vůči dodavateli v pracovním či obdobném poměru, 
bude považována za jinou osobu ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se všemi důsledky z toho vyplývajícími, 
nikoliv za zaměstnance či za osobu v obdobném postavení. 

h. Hlavní kvalifikace: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

i. Praxe pro účely prokázání kvalifikace 1: 

Roky odborné praxe [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Délka od (měsíc/rok) do (měsíc/rok) včetně [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Místo výkonu praxe [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Zaměstnavatel (obch. firma/název a sídlo) / 
OSVČ 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce/pracovní pozice [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 
1 V případě další praxe použije dodavatel tabulku opakovaně dle potřeby. 



  

 

2/2    

 

Popis pracovních činností/náplň praxe [DOPLNÍ DODAVATEL] 

j. Osoba je / není [DOPLNÍ DODAVATEL] současně zaměstnancem zadavatele. 

k. Zkušenosti (popis věcného rozsahu služby – v detailu potřebném pro ověření splnění 
požadavků)2:  

Název zakázky/činnosti [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Popis předmětu plnění zakázky – v detailu 
potřebném pro ověření splnění požadavků 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Doba trvání zkušenosti - délka celkem + od 
(měsíc/rok) do (měsíc/rok) včetně 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Objednatel zakázky (obch. firma/název a sídlo 
a kontaktní osoba objednatele - jméno, tel., 
email) 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Popis vykonávaných pracovních činností –
v detailu potřebném pro ověření splnění 
požadavků 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 
2 V případě dalších zkušeností použije dodavatel tabulku opakovaně dle potřeby. 
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