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1.1 Výchozí podmínky 

1.1.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni RDS (realizační dokumentace stavby) 

1.1.2 Použité podklady 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

 Zvláštní technické podmínky stavby; 
 Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 
 Místní šetření; 
 Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 
 Technická specifikace stávajícího instalovaného zařízení. 
 Technické podklady výrobců zařízení 
 Návazné stavby (realizované, v realizaci). 

1.1.2.1 Technické normy 
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní 

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: 

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana 
před úrazem elektrickým proudem  

ČSN 33 2000-5-51 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a  
     stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2160    Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu  

     sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy  
     třífázových vedení vn, vvn a zvn. 

ČSN 37 5711 ed. 2  Drážní zařízení – Křížení kabelových vedení s  
   železničními dráhami 
ČSN 33 2040   Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky  

 elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení 
elektrizační soustavy 

ČSN 73 6005    Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006   Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení  

technického vybavení  
ČSN 73 6360-1   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje  

železničních drah a její prostorová poloha 

ČSN 73 0802 ed. 2   Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810    Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 

zpracování. 

 

1.1.2.2 Technické kvalitativní podmínky staveb Správa 
železnic, s. o. 

TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12   Chráničky a kolektory 
TKP 25   Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
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Část A:   Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 26   Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV,  
    stožárové transformovny vn/nn 
TKP 28   Sdělovací zařízení 
TKP 32   Zařízení trati a traťové značky 
SŽ S4   Železniční spodek 

1.1.2.3 Vyhlášky 
vyhl. č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
    drah 
vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
    technický řád drah 

1.1.2.4 Ostatní doporučení 
SŽ TS 1/2022-SZ   Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní 

organizace Správa železnic 

Zaváděcí listy  
TA69    Stavba místních kabelových sítí  
 

1.1.3 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

1.1.4 Odchylky od předchozí dokumentace 

Předchozí stupeň PD nebyl zpracován. 
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1.2 Účel provozního souboru 

1.2.1 Výchozí stav 

V současné době je mezi ŽST Znojmo – ŽST Moravské Budějovice položena stávající 
metalická kabelizace investora stavby. Konkrétně se jedná o traťový kabel o dimenzi 10 XN0,8, 
a 2ks HDPE trubek (modré a černé barvy). V celém dotčeném úseku není v současné době 
k dispozici žádný DOK nebo TOK ve vlastnictví investora stavby. Na straně ŽST Znojmo je 
ukončen stávající 24vl. DOK ze směru Šatov – st. hr. ČR/A, na straně ŽST Moravské 
Budějovice je již v současné době ukončen 48vl. DOK/TOK směrem na ŽST Okříšky. V obou 
lokalitách je zároveň vybudováno optické propojení mezi sdělovací místností a stavědlovou 
ústřednou (24, resp. 48vl.). 

V obvodu ŽST Znojmo je stávající kabelizace vč. HDPE trubky uložena v kabelovodu. 

1.2.2 Stručný popis technického řešení 

Tento PS řeší výstavbu nového traťového optického kabelu (TOK) o dimenzi 48 vl. v úseku 
ŽST Znojmo – ŽST Moravské Budějovice. Nový TOK bude v celém úseku instalován do 
stávající prázdné HDPE trubky modré barvy, která byla položena v rámci předcházejících 
staveb OŘ Brno, resp. stavby „Elektrifikace Šatov – Znojmo včetně PEÚ“. V rámci 
předmětného PS bude tedy nejprve provedena kalibrace a tlaková zkouška stávající modré 
HDPE trubky, vč. případných oprav poškozených míst, resp. případných vzájemných 
dopropojení jednotlivých, nezávisle pokládaných HDPE trubek. Následně bude do takto 
připravené provozní HDPE trubky zafouknut nový optický kabel se 48 SM vlákny. Dále jsou v 
rámci předmětného PS instalovány nové podzemní kabelové komory pro umístění délkových 
rezerv, resp. optických spojek. 

Pro možnost ukončení nového TOK v technologickém objektu v ŽST Šumná budou v rámci 
tohoto PS stávající prázdné HDPE trubky (celkem 4 ks, 2x modrá HDPE a 2x černá HDPE), 
které jsou v současné době ukončeny před technologickým objektem, naspojkovány na nově 
položené HDPE trubky (cca 5 m) a nově zataženy do tohoto objektu. 

Z nového TOK bude na trati proveden jeden výpich příslušných vláken do stávajícího 
společného technologického objektu PZZ P3637/zast. Vesce. Pro možnost realizace výpichu 
do tohoto technologického objektu bude od kabelové komory s odbočnou spojkou do 
technologického objektu položena nová modrá HDPE trubka. HDPE trubka bude uložena do 
zemní kabelové trasy jako přípolož ke stávajícím kabelům vedoucím od hlavní kabelové trasy 
do TO PZZ. Celková délka zemní kabelové trasy je cca 20 m. Do ostatních PZZ a zastávek 
nebude v rámci stavby proveden žádný výpich, pouze bude v jejich blízkosti ponechána 
v podzemní kabelové komoře dostatečná délková rezerva pro jeho možnou budoucí realizaci. 

Nový TOK bude ukončen v ŽST Znojmo, ŽST Olbramkostel, ŽST Šumná, ŽST Grešlové Mýto 
a ŽST Moravské Budějovice. 

Situace stávající trasy HDPE trubek je přiložena na přílohách č. 6.0X, schéma TOK je doloženo 
na výkrese číslo č. 3.01 a 3.02, schéma vyvádění optických vláken je na výkrese č. 3.03.  

1.2.3 Základní kapacitní údaje 

 Optický kabel 48vl. SM 9/125 45 400 m 

 Podzemní kabelová komora pro spojku 14 ks 

 Podzemní kabelová komora pro rezervu 19 ks 

 Optická spojka 3 ks 

 Optický rozvaděč do 144vl. 4 ks 

 Optický rozvaděč nástěnný 24vl. 1 ks 
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 Optický rozvaděč nástěnný 48vl. 1 ks  

 Doplnění stávajícího ODF 2 případy 

1.3 Technické řešení 

Mezi ŽST Znojmo, VB – ŽST Moravské Budějovice, VB bude do stávajících HDPE trubek 
zafouknut nový 48 vláknový traťový optický kabel (TOK) pro účely zabezpečovací a sdělovací 
techniky a pro potřeby energetiky. Nový TOK bude v celém úseku instalován do stávající 
prázdné modré HDPE trubky položené v rámci předcházejících staveb OŘ Brno. Před 
samotným zafukováním OK bude provedena v celé délce kalibrační a tlaková zkouška 
stávající modré HDPE trubky. Součástí nákladové části stavby jsou taktéž případné nezbytné 
opravy poškozené HDPE trubky, resp. případné vzájemné dopropojení jednotlivých, nezávisle 
pokládaných HDPE trubek. Předpokládá se, že se bude jednat vždy jen o lokální místa dotčení 
stávající kabelové trasy bez nutnosti rozsáhlých zemních prací. 

Součástí nezbytných úprav HDPE trubek bude dále nové zatažení všech stávajících 
prázdných HDPE trubek (4ks) do stávajícího technologického objektu v ŽST Šumná. 
V současné době jsou HDPE trubky ukončeny před objektem v zemní trase. Nově budou 
HDPE trubky naspojkovány nezbytnou délkovou vložkou nové HDPE trubky a přes stávající 
prostup budou zataženy do samotného technologického objektu. 

V rámci tohoto PS bude dále řešena krátká zemní kabelová trasa v délce cca 20 m pro 
možnost optického napojení technologického objektu P3637/zast. Vesce. Nová HDPE trubka 
modré barvy pro kabel výpichu bude položena od kabelové komory s odbočnou spojkou do 
TO PZZ. Trubka bude uložena do zemní kabelové trasy jako přípolož ke stávajícím metalickým 
kabelům vedoucím od hlavní kabelové trasy do TO PZZ. 

Obsazení nového TOK je v souladu s technickou specifikací SŽ TS 1. Vlákna v TOK jsou 
rozdělena dle typu provozu na skupinu vláken pro zabezpečovací zařízení – krátká (vl. č. 1-
12), skupinu vláken traťových (vl. č. 13-24), skupinu vláken pro sdělovací zařízení – krátká a 
dlouhá vlákna (vl. č. 25-36 a 37-48). Dle výše zmíněného doporučení mají být vlákna, jež jsou 
vyhrazena pro zabezpečovací aplikace ukončena ve stavědlových ústřednách, vlákna 
vyhrazena pro sdělovací aplikace a traťová vlákna mají být ukončena ve sdělovacích 
místnostech. Dlouhá vlákna mají být vyváděna pouze ve velkých telekomunikačních uzlech. 
Nové propojení do stavědlových ústředen bude v rámci stavby realizováno v ŽST Znojmo a v 
ŽST Olbramkostel. V případě ŽST Šumná a ŽST Grešlové Mýto je TOK ukončen přímo ve 
stavědlové ústředně v technologickém objektu, ve které se nachází jak technologie 
zabezpečovací tak technologie sdělovací (TK, přenosový systém,…). V případě ŽST 
Moravské Budějovice bude pro přivedení vyhrazených vláken pro potřeby ZZ z TOK využit 
stávající propojovací optický kabel 48vl., který byl položen mezi SÚ a SM v rámci předcházející 
stavby. 

Vyvedení optických vláken v jednotlivých lokalitách je uvedeno ve výkresové příloze 
dokumentace (viz příloha 3.03).  

Oboustranný výpich 12 vláken ZZ z TOK bude proveden pouze do TO PZZ P3637/zast. Vesce, 
v případě ostatních PZZ a zastávek bude v jejich blízkosti ponechána v podzemní kabelové 
komoře dostatečná délková rezerva (min. 120 m) pro budoucí možné zřízení výpichu. V tomto 
případě bude použita zemní kabelová komora pro instalaci optické spojky. 

Délka jednotlivých přípojných optických kabelů výpichu z TOK a místní optické kabely 
propojující sdělovací místnost se stavědlovou ústřednou musí mít minimální délku 100 m. 

Na kabelu TOK budou dále ponechány v podzemních kabelových komorách patřičné délkové 
rezervy. Rezerva OK v podzemní komoře budou u dotčených mostních objektů. Při dislokaci 
kabelové rezervy bylo přihlédnuto k jejich účelnému rozmístění (např. jedna rezerva pro 
několik umělých staveb kumulovaně). Typická délka kabelové rezervy je 50 až 80 m. Délková 
vnitřní rezerva v objektech ukončení TOK je typicky 50 m. Pro instalaci délkových rezerv TOK, 
resp. optických spojek TOK budou využity nově instalované kabelové komory (pro rezervy, 
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resp. pro optické spojky). V několika případech (4 ks) je dle obdrženého geodetického 
zaměření kabelová komora již na HDPE trubku naistalována, v případě, že tato komora není 
reálně naistalována, bude v rámci tohoto PS na určené místo naistalována komora nová. Ve 
schématu TOK jsou tyto stávající komory zakresleny. 

Situování kabelových komor R05 (žkm 103,490) a R06 (žkm 103,936) je ve velmi těžce 
dostupném terénu, umístění těchto komor je nutné zachovat z důvodu případné budoucí 
rekonstrukce tunelu, resp. jeho odvodnění a s tím související nutnost případného stranového 
posunu nového TOK. 

Součástí stavby bude taktéž výměna poškozeného ocelového žlabu vč. náběhů na propustku 
v žkm 103,946 a na mostě v žkm 108,214 za nový ocelový žlab v provedení antivandal, 
původní žlab bude z obou objektů zdemontován. Zároveň bude prověřeno vedení stávající 
kabelové trasy v samotném tunelu, resp. v jeho bezprostřední blízkosti. V případě, že se zjistí, 
že kabelová trasa zde není uložena ve žlabu, bude nově trasa uložena do betonového žlabu 
s minimálním možným krytím. 

Po dokončení montáže jednotlivých optických kabelů (TOK, POK, MOK) bude provedeno 
závěrečné měření výkonové útlumové ve třech oknech. 

Součástí tohoto PS je taktéž dodávka propojovacích patchcordů. 

1.3.1 Umístění zařízení 

Nový kabel TOK 48vl. bude ukončen celkem v pěti železničních stanicích na nových, resp. 
stávajících modulárních optických rozvaděčích v 19“ skříních (v případě sdělovacích 
místností), resp. na stávajícím optickém rozvaděči ve skříni ZZ (ŽST Znojmo a ŽST Moravské 
Budějovice) nebo v optickém rozvaděči v nástěnném provedení (ŽST Olbramkostel). Ve 
vnitřních prostorech příslušných budov bude nový optický kabel veden v nových HFXP 
trubkách po stávajících kabelových roštech a v kabelových žlabech. 

Kromě protipožárního opatření (viz níže) musí být při utěsnění vstupů kabelů do objektů rovněž 
zajištěna neprostupnost průchodek i proti proniknutí hlodavců. 

Samotná dispozice umístění nového zařízení je patrná z přiložených příloh č. 4.01-4.06. 

1.3.2 Způsob ukončení optických kabelů 

Ukončení nově navrhovaného TOK je na nových, resp. stávajících optických rozvaděčích 
opatřených optickými konektory E2000/APC určených pro instalaci do 19“ skříni, resp. 
v nástěnném provedení. Konkrétní způsob ukončení OK v jednotlivých lokalitách je 
následující: 

 ŽST Znojmo, výpravní budova, sdělovací místnost – nový 48vl. TOK bude ukončen na 
samostatném novém modulárním optickém rozvaděči (ODF) pro 144vl. instalovaném 
ve stávající 19“ skříni. 

 ŽST Znojmo, výpravní budova, stavědlová ústředna – zabezpečovací vlákna z nového 
48vl. TOK (12vl) včetně propojovacího MOK mezi SU a SM (celkem 36vl.) budou 
ukončeny na stávajícím ODF pro 144vl. ve skříni ZZ. Stávající ODF bude doplněn o 
4ks konektorových modulů.  

 ŽST Olbramkostel, výpravní budova, denní místnost – nový 48vl. TOK bude ukončen 
na samostatném novém modulárním optickém rozvaděči (ODF) pro 144vl. 
instalovaném ve stávající 19“ skříni. 

 ŽST Olbramkostel, technologický objekt, stavědlová ústředna – zabezpečovací vlákna 
z nového 48vl. TOK (2x 12vl) včetně propojovacího MOK mezi SU a SM (celkem 24vl.) 
budou ukončeny na novém ODF pro 48vl. v nástěnném provedení na zdi stavědlové 
ústředny.  
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 ŽST Šumná, technologický objekt, stavědlová ústředna – nový 48vl. TOK bude 
ukončen na samostatném novém modulárním optickém rozvaděči (ODF) pro 144vl. 
instalovaném ve stávající 19“ skříni 2. 

 ŽST Grešlové Mýto, technologický objekt, stavědlová ústředna – nový 48vl. TOK bude 
ukončen na samostatném novém modulárním optickém rozvaděči (ODF) pro 144vl. 
instalovaném ve stávající 19“ skříni 2. 

 ŽST Moravské Budějovice, výpravní budova, sdělovací místnost – nový 48vl. TOK 
bude ukončen na stávajícím modulárním optickém rozvaděči (ODF) pro 144vl. pro 48vl. 
DOK Moravské Budějovice – Okříšky ve stávající 19“. Stávající ODF bude doplněn o 3 
ks konektorových a 1 ks spojovacích modulů. 

 ŽST Moravské Budějovice, technologická budova, stavědlová ústředna – 
zabezpečovací vlákna z nového 48vl. TOK (12vl), resp. připravený přípojný optický 
kabel je již v současné době ukončen ve stavědlové ústředně na stávajícím ODF pro 
48vl. ve skříni ZZ. 

 P3637/zast. Vesce, technologický objekt, místnost ZZ – výpich z TOK (2x12 vl.) bude 
ukončen na novém nástěnném ODF pro celkem 24vláken v místnosti 
zabezpečovacího zařízení. 

Všechny nově instalované optické rozvaděče pro montáž do 19“ skříní budou vybaveny 
zásobníky bufferů, patchcordů a organizéry. 

Ve vnitřních prostorech (VB, TO a technologické objekty) bude nový optický kabel veden v 
nových HFXP trubkách po stávajících kabelových roštech a žlabech. 

Kromě protipožárního opatření musí být při utěsnění vstupů kabelů do objektů rovněž zajištěna 
neprostupnost průchodek i proti proniknutí hlodavců. Při přechodu kabelizace mezi požárními 
úseky v jednotlivých objektech musí být následně provedeno zpětné protipožární utěsnění 
stávajících prostupů. 

Nově využité HDPE trubky pro instalací nových TOK a POK budou za vstupem do příslušných 
objektů opatřeny kabelovými průchodkami. 

Samotné dispozice nového zařízení v jednotlivých lokalitách je patrná z přiložených výkresů.  

1.4 Dispoziční řešení 

1.4.1 Umístění zařízení 

1.4.1.1 Ukončení v ŽST Znojmo, výpravní budova 
Ve výpravní budově v ŽST Znojmo jsou stávající HDPE trubky pro TOK ukončeny 

v kabelové místnosti v suterénu budovy. V místě ukončení HDPE trubek bude provozní HDPE 
trubka osazena kabelovou průchodkou a dále bude nový TOK veden v nehořlavé HFXP trubce 
přes stávající stupačku přímo do sdělovací místnosti v 1. N.P. a dále bude TOK přiveden přes 
stávající kabelové rošty až do stávající 19“ skříně R 01-02. Zde bude nový TOK ukončen na 
nově nainstalovaném ODF pro 144vl. (ukončeny vl. č. 13-48, vl. č.  1-12 provařena na nový 
MOK do SÚ). Mezi sdělovací místností a stavědlovou ústřednou bude tedy položen nový 
propojovací 48vl. MOK, po kterém budou do stavědlové ústředny dovedena vlákna určena pro 
zabezpečovací zařízení. Propojovací 48vl. MOK bude veden v nehořlavé HFXP trubce ze 
sdělovací místnosti po stávajících roštech a přes stávající stupačku přímo do stavědlové 
ústředny v 2. N.P. Zde bude nový MOK ukončen plným profilem na stávajícím ODF pro 144vl., 
který bude doplněn o 4ks konektorových modulů. Zároveň bude v tomto ODF posunut jeden 
konektorový modul se stávajícím ukončením MOK do SM na pravou stranu ODF. 

Nová společná kabelová rezerva pro TOK a MOK bude umístěna na zdi sdělovací místnosti 
pod stávajícími kabelovými rezervami. 

Jednotlivé stávající kabelové prostupy musí být po instalaci všech kabelů zpětně protipožárně 
zatěsněny. 
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1.4.1.2 Ukončení v ŽST Olbramkostel, výpravní budova 
Ve výpravní budově v ŽST Olbramkostel jsou stávající HDPE trubky ukončeny v kabelové 

šachtě pod dopravní kanceláři. Provozní HDPE trubky budou osazeny kabelovými 
průchodkami a dále v objektu budou kabely vedeny v nehořlavých HFXP trubkách přes 
stávající prostup do denní místnosti, kde bude TOK ukončen ve stávající 19“ skříni na nově 
instalovaném ODF pro 144vl. V případě, že stávající prostup bude nedostatečný, bude jej 
nutné v rámci stavby patřičně rozšířit. Následně musí být prostup stavebně zapraven a 
utěsněn. V novém optickém rozvaděči budou ukončeny pouze vlákna č. 13-24, zbývající 
vlákna s výjimkou vl. č. 1-12 budou v tomto ODF vzájemně provařena. Vlákna č. 1-12 budou 
v ODF provařena na nově instalovaný 48vl. MOK mezi sdělovací místností a stavědlovou 
ústřednou. Vzhledem k tomu, že stavědlová ústředna se nachází v samostatném 
technologickém objektu, bude pro zatažení nového MOK mezi sdělovací místností a 
stavědlovou ústřednou využita stávající HDPE trubka (oranžové barvy), která je mezi objekty 
položena. 

Obě kabelové rezervy pro TOK budou umístěny na zdi v kabelové šachtě pod DK, zároveň 
zde bude umístěna taktéž rezerva MOK pro propojovací OK do stavědlové ústředny. 

1.4.1.3 Ukončení v ŽST Olbramkostel, technologický objekt 
V technologickém objektu v ŽST Olbramkostel je stávající HDPE trubka oranžové barvy 

ukončena v kabelovém kanále přímo ve stavědlové ústředně. Odtud bude nový 48vl. MOK 
veden v nehořlavé HFXP trubce po stávajících konstrukcích až k místu instalace nového 
nástěnného ODF pro 48vl. Nový MOK zde bude ukončen plným profilem. Délková rezerva 
nového MOK bude umístěna na zdi stavědlové ústředny, pod stropem místnosti. Pro možnost 
vytvoření volného prostoru pro instalaci nového zařízení (ODF a kabelová rezerva) budou dvě 
stávající skříně posunuty dále od zdi. 

1.4.1.4 Ukončení v ŽST Šumná, technologický objekt 
V ŽST Šumná jsou stávající HDPE trubky ukončeny v zemní trase před technologickým 

objektem. V rámci tohoto PS budou tedy všechny traťové HDPE trubky (provozní i rezervní, 
celkem 4ks) nově před technologickou budovou obnaženy, naspojkovány na potřebnou délku 
nových HDPE trubek a zataženy přes stávající prostup přímo do technologického objektu, do 
stavědlové ústředny dospod 19“ skříně č. 2. Stávající prostup bude následně zpětně 
protipožárně zatěsněn. HDPE trubky budou nově ukončeny ve stávající 19“ skříni, cca 10 cm 
nad podlahou. Zde budou rezervní HDPE trubky (2ks) opatřeny kabelovými koncovkami, 
provozní HDPE trubky osazeny kabelovou průchodkou a dále bude nový TOK v objektu veden 
v nehořlavé HFXP trubce. Ve stavědlové ústředně budou oboustranně ukončena vl. č. 01-24 
na nově instalovaném optickém rozvaděči pro 144vl. ve stávající 19“ skříni 2. Zbývající vlákna 
z TOK budou v ODF pomocí spojovacích modulů vzájemně provařena. Jednotlivé stávající 
kabelové prostupy musí být po instalaci všech kabelů zpětně protipožárně zatěsněny. 

Nové kabelové rezervy pro TOK (2x) budou umístěny na zdi technologického objektu pod 
stropem místnosti. 

1.4.1.5 Ukončení v ŽST Grešlové Mýto, technologický objekt  
V ŽST Grešlové Mýto jsou stávající HDPE trubky ukončeny v technologického objektu ve 

spodní části stávající 19“ skříně č. 2 (rack sdělovacího zařízení) přímo ve stavědlové ústředně. 
Zde budou provozní HDPE trubky osazeny kabelovou průchodkou a dále bude nový TOK 
v objektu veden v nehořlavé HFXP trubce. Ve stavědlové ústředně budou oboustranně 
ukončena vl. č. 01-24 na nově instalovaném optickém rozvaděči pro 144vl. ve stávající 19“ 
skříni 2. Zbývající vlákna z TOK budou v ODF pomocí spojovacích modulů vzájemně 
provařena. Pro možnost instalace nového ODF do horních pozic v 19“ skříni bude nutné 
posunout stávající zařízení (ODF, KRONE rozvod, …) o několik U níže.  
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Nové kabelové rezervy pro TOK (2x) budou umístěny na zdi technologického objektu pod 
stropem místnosti. 

1.4.1.6 Ukončení v ŽST Moravské Budějovice, výpravní 
budova  

Ve výpravní budově v ŽST Moravské Budějovice jsou stávající HDPE trubky pro TOK 
ukončeny ve sklepě pod sdělovací místností. V místě ukončení HDPE trubek bude provozní 
HDPE trubka osazena kabelovou průchodkou a dále bude nový TOK veden v nehořlavé HFXP 
trubce přes stávající kabelový prostup přímo do sdělovací místnosti v 1. N.P. a dále bude TOK 
přiveden přes stávající kabelové rošty až do stávající 19“ skříně R 01-01. Zde bude nový TOK 
ukončen na stávajícím ODF pro 144vl. pro navazující 48vl. TOK směrem na ŽST Okříšky. Na 
stávajícím ODF budou ukončeny na nových konektorových modulech vl. č. 13-48, vlákna 
určená pro zabezpečovací zařízení (vl. č. 1-12) budou v ODF pomocí nového spojovacího 
modulu provařena na stávající 48vl. MOK směrem do technologické budovy (stavědlové 
ústředny). Tento 48vl. MOK byl instalován v rámci stavby předcházejícího úseku 48vl. TOK 
směrem na ŽST Okříšky a v ODF jsou ponechána potřebná volná vlákna v zásobníků bufferů. 
Na straně stavědlové ústředny je již tento 48vl. MOK ukončen plným profilem, a není teda 
nutné na něm provádět žádné další úpravy. 

Nová kabelová rezerva pro TOK bude umístěna na zdi sdělovací místnosti vedle stávajících 
kabelových rezerv. 

Jednotlivé stávající kabelové prostupy musí být po instalaci nových kabelů zpětně protipožárně 
zatěsněny. 

1.4.2 Kabelové rezervy 

V místě vyvedení TOK a MOK v jednotlivých objektech bude ponechána nová délková 
rezerva na konstrukci na stěně kabelové nebo sdělovací místnosti (viz výkresy dispozic). 
Typická velikost vnitřní rezervy pro TOK je 60 m.  

1.5 Údaje o souvisejících PS a SO 

Zpracování projektu tohoto provozního souboru a jeho realizace nesouvisí s žádným dalším 
PS předmětné stavby.  

1.6 Zemní práce 

Nová HDPE trubka pro možnost optického napojení stávajícího technologického objektu 
P3637/zast. Vesce bude ve volném terénu uložena do výkopu šířky 35 cm s min. krytím 0,8m 
v pískovém loži, současně bude do výkopu položena výstražná folie modré barvy. Nová zemní 
kabelová trasa v délce cca 20 m bude řešena jako přípolož je stávající kabelové trasy ostatních 
metalických kabelů vedoucích od hlavní kabelové trasy do samotného technologického 
objektu. HDPE trubka bude v celé své délce uložena v plastovém žlabu světlé š. 10 cm. 
V místech křížení s jinými inženýrskými sítěmi bude kabelizace uložena do betonového žlabu 
a budou dodržena ustanovení ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. Po dokončení zemních prací musí být terén uveden zpátky do původního stavu. 

1.6.1 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními 
řády 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
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vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

1.6.2 Vytyčovací kabel 

Vzhledem k tomu, že nová HDPE trubka bude připoložena do stávající kabelové trasy 
metalických kabelů (výpich z TK, kabelizace ZZ,…) nebude do kabelové kynety přikládán 
žádný další vytyčovací kabel. 

1.7 Koordinace s jinými stavbami 

V současné době se v dotčeném úseku železniční trati připravují dvě stavby rekonstrukcí 
stávajících mostních objektů. Konkrétně se jedná o stavbu „Rekonstrukce mostu v km 138,187 
TÚ 1201 na trati Znojmo – Okřišky“ a stavbu „Rekonstrukce mostu v km 133,610 na trati Retz 
– Kolín. V rámci první stavby bude vyžadována manipulace se stávajícími kabely vč. případné 
možnosti změny polohy stávajících kabelových tras. Pro případ budoucí možné rekonstrukce 
tohoto mostního objektu je ponechána délková rezerva na novém TOKu v podzemní kabelové 
komoře v žkm cca 138,264. V případě druhé stavby je uvažováno s lokálním zahlubováním 
stávající kabelové trasy. Pro tento případ je na nově navrženém TOK ponechána délková 
rezerva 60 m v podzemní kabelové komoře v žkm 133,588. 

1.8 Údaje o zajištění napájení elektrickou 
energií 

1.8.1 Způsoby řešení napájení 

Samotná optická kabelizace je pouze přenosovým mediem – v rámci tohoto PS nebudou 
instalována žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala napájení el. energií. 

1.8.2 Ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím 

Z výše uvedených důvodů se tato stavba touto problematikou zabývá pouze okrajově.  

1.9 Požárně bezpečnostní řešení 

Všechna kabelová vedení musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit 
požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků (dle ČSN).  

Při průchodu kabelů, z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny 
protipožární ucpávkou s požární odolností alespoň EI 45 (těsnicí konstrukce prostupů by měla 
vykazovat stejnou požární odolnost jako má dotčená konstrukce, nepožaduje se však vyšší 
požární odolnost než 60 minut), budou použity např. speciální průchodky nebo minerální plsti 
s protipožárním povlakem. Realizované protipožární prostupy musí být provedené odbornou 
firmou s potřebnými atesty a zřetelně označeny štítkem s informacemi o požární odolnosti, 
druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení 
výrobce systému (podle vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. §9 odstavec 6). 

Realizací tohoto PS se nemění stávající požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) objektů. Všechny 
prostupy pro vedení kabelů musí být utěsněny v souladu s platnými PBŘ jednotlivých 
dotčených objektů. 
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1.10 Péče o životní prostředí a osoby s 
omezenou schopností pohybu 

Tento PS neovlivní životní prostředí ani pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

1.11 Interoperabilita 

Samotná nově navrhovaná kabelizace tvoří pouze fyzickou cestu pro možnost propojení 
jednotlivých dotčených drážních objektů (sdělovacích místností, stavědlových ústředen, ...) a 
jakožto takový nemá přímou vazbu na parametry interoperability (subsystém řízení a 
zabezpečení). 

1.12 Pokyny pro montáž a výstavbu, časová a 
věcná koordinace 

1.12.1 Měření  

Na stávající prázdné provozní HDPE trubce (modré) bude před samotnou instalací TOK 
provedena tlaková a kalibrační zkouška v celém dotčeném úseku stavby. Součástí zkoušky 
bude taktéž vyhotovení měřících protokolů k HDPE trubkám. 

Měření všech optických kabelů (TOK, POK a MOK) bude prováděno ve třech oknech, tj. v 
pásmu 1310 nm, 1550 nm a 1625 nm. Měření OK bude provedeno podle metodiky měření 
parametrů na OK u Správy železnic. Budou prováděna měření výkonová a reflektometrická v 
třech oknech a v obou směrech včetně zpracování měřícího protokolu. Naměřené hodnoty 
musí odpovídat příslušnému doporučení. 

1.12.2 Pokyny pro montáž 

V průběhu montážních prací na tomto PS je třeba, aby dodavatel spolupracoval se zástupci 
provozu a budoucího správce zařízení.  

Při montáži, provozu a údržbě zařízení musí být dodržovány všechny normy, předpisy a 
směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Dodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví Správy 
železnic, s.o. 

Před samotným zahájením vlastní realizace stavby je nutné zahájení prací oznámit jednotlivým 
dotčeným správcům (viz přiložené vyjádření OŘ Brno, příloha č. 1 TZ). Zároveň musí být 
splněny uvedené podmínky jednotlivých odborných složek dle tohoto vyjádření. 

1.12.3 Kabelová kniha 

Součástí tohoto PS je i vytvoření kabelové knihy kabelizace o nově realizované prvky 
optické kabelizace. Pro vytvoření nové kabelové knihy plánu budou zhotoviteli správcem 
poskytnuty podklady od stávající kabelizace. Kabelová kniha bude mimo jiné obsahovat 
informace o instalovaných prvcích (optické spojky, rezervy, ...) a další podklady (ukončení OK, 
obsazení ODF, obsazení skříní, profil OK, ...) dle platných směrnic Správy železnic, s. o. 
Kabelová kniha bude rovněž zohledňovat stávající traťový kabel (TK) ve standardních 
podrobnostech. Kabelová kniha musí být před tiskem zaslána správci (SŽT) ke schválení v 
elektronické podobě. 
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Na základě požadavků OŘ Brno bude součástí taktéž zakreslení vedení HDPE trubky vč. 
kabelizace v multikanálech stávajícího kabelovodu ŽST Znojmo. Pro možnost tohoto 
zakreslení budou správcem poskytnuty zhotoviteli nezbytné podklady. 

1.13 Přílohy TZ 

Příloha č. 1 Vyjádření OŘ Brno 

Příloha č. 2 Obsazení TOK Znojmo – Moravské Budějovice 
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Váš dopis zn.    
Ze dne    

 Naše zn. 3039/2024-SŽ-OŘ BNO-OPS  
Listů/příloh 4/0  
   
Vyřizuje Ing. Magdalena Jagošová  
Telefon   
Mobil +420 725 821 825  
E-mail jagosova@spravazeleznic.cz   
    
Datum 9. února 2024    
    
    

„Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo“ – připomínky k projektové 
dokumentaci 

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno (dále jen „OŘ Brno“), které je místně 
příslušnou organizační jednotkou Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 1, obdrželo Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci na akci Oprava přenosové cesty 
Moravské Budějovice – Znojmo. 

Jako podklad uvedené žádosti byla poskytnuta dokumentace zpracovaná v lednu 2024 
společností IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno – Štýřice. 

Po prostudování předložené dokumentace Vám OŘ Brno, jakožto majetkový správce záměrem 
dotčené dopravní infrastruktury, sděluje následující připomínky: 

 

 

1. Správa tratí Jihlava (Ing. Roman Preget, e-mail: Preget@spravazeleznic.cz, tel.: 
+420 602 247 943) 

1.1 TZ 1.01 čl.1.7:                                                                                                                          
Upozorňujeme, že v ŽST Moravské Budějovice proběhne stavba "Rekonstrukce mostu 
v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo - Okřišky", která bude vyžadovat manipulaci s 
kabely a možná změny jejich tras. Dále proběhne stavba "Rekonstrukce mostu v km 
133,610 na trati Retz - Kolín", která počítá s lokálním zahlubováním stávající kabelové 
trasy. 

1.2 Situace 6.22: není vyznačeno, kde se bude kopat. 
1.3 Situace obecně - formální připomínka: v části úseku není v situacích vyznačeno 

staničení a osa koleje. 

 

2. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Brno (SSZT Brno, Ing. Lenka 
Mollinová, e-mail: Mollinova@spravazeleznic.cz, tel.: +420 724 110 851) 

2.1 V lokalitě plánované kabelové trasy, v celém průběhu, jsou technologie a kabelové 
trasy ve správě SSZT Brno: 

- technologie zabezpečovacích a sdělovací zařízení v prostorách jednotlivých ŽST   

- kabelové objekty a kabelové trasy zabezpečovací a místní kabelizace, které vedou 
souběžně se stávající opto kabelovou chráničkou 

 Dokumentace technologií a inž. sítí SSZT Brno je poskytnuta na sdíleném disku. 

 

Správa železnic, státní organizace 
Správa železniční telematiky 
V Celnici 1028/10 
110 00 Praha 1 



  

 

2/4    
 

2.2 Je nutno respektovat kabelové trasy ve správě SSZT Brno včetně ochranného pásma 
kabelové trasy, které činí 1 m po obou stranách krajního kabelu dle § 87 bod 4. Zákona 
č. 458/2000 Sb. Energetický zákon. 

2.2.1 V případě kolizí s kabelovými objekty a kabelizací SSZT Brno požadujeme provést 
ochranu stávající kabelizace a kabelových objektů schválenou správcem kabelizace 
SSZT Brno. 

2.3  Pro zjištění přesné polohy kabelových tras, včetně zjištění hloubky, je nutno vytyčit 
kabelové trasy ve správě SSZT Brno OŘ Brno Správa železnic, kontaktní osobou je Ing. 
Lenka Mollinová – kontakt uveden výše. 

2.4 V rámci projektové dokumentace požadujeme zakreslit umístění opto kabelové 
chráničky vč. kabelizace v multikanálech stávajícího kabelovodu v ŽST Znojmo. 

2.5 Požadujeme účast zodpovědného pracovníka SSZT Brno na předání staveniště. 
2.6 Požadujeme dostatečné informování - min. 14 dnů předem o pracích v místnostech 

stavědlových ústředen v ŽST Znojmo, Olbramkostel, Šumná, Grešlové Mýto. 
2.6.1 Veškeré práce v prostorách stavědlových ústředen musí být prováděny za dohledu 

zodpovědného pracovníka SSZT Brno, kontakty na pracovníky budou dodány na 
vyžádání. 

 

 

3. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava (SSZT Jihlava, Ing. Michal 
Chalupa, , e-mail: Chalupa@spravazeleznic.cz, tel.: +420 724 065 350) 

3.1 V úseku od zastávky Vesce do ŽST Znojmo (obvod SSZT Brno) dáváme na zvážení 
provedení výpichů TOK do technologických domků přejezdových zařízení, tedy stejným 
způsobem, jako je realizován úsek Okříšky - M. Budějovice 

 

 

4. Správa elektrotechniky a energetiky Brno (SEE Brno, Petr Kosík, e-mail: 
Kosik@spravazeleznic.cz, tel.: +420 720 818 042) 

4.1 V místě plánovaných zemních prací zastávky Vesce se nachází inženýrské sítě a zařízení 
ve správě SEE Brno. Poloha zařízení je zřejmá, orientační zákres sítí je poskytnut na 
sdíleném disku. 

4.1.1 Před zahájením zemních prací je nutno nechat tyto sítě přesně vytyčit. 
4.1.2 Ochranné pásmo kabelů v majetku SEE je 1 metr na každou stranu. 
4.2 Všechny zemní práce musí být projednány se správcem sítí SEE.  
4.2.1 Kontaktní osoba, správce sítí, pro vytýčení kabelových tras: mistr OE Znojmo pan 

Řiháček Radek, tel.: +420 724 114 021.  
 

 

5. Správa pozemních staveb Brno (SPS Brno, Aleš Koukal, e-mail: 
Koukal@spravazeleznic.cz, tel.: +420 725 222 957) 

Dle předložené dokumentace nedojde v rámci akce Oprava přenosové cesty Moravské 
Budějovice - Znojmo k zásadním stavebním zásahům na objektech ve správě SPS Brno a  
nepředpokládají se výkopové práce většího rozsahu. Přesto SPS Brno uplatňuje následující 
požadavky: 

5.1 Tam, kde budou kabely protaženy do objektu ze zemní trasy, požadujeme po protažení 
kabelů provedení utěsnění všech otvorů proti vnikání vlhkosti a vody, prostupy budou 
utěsněny protipožární ucpávkou. 

5.2 Prostupy a stavební průrazy do budov budou řešeny dle příslušné ČSN. Všechny průrazy 
budou řádně zednicky zapraveny. Požadavek na řádné zednické zapravení (včetně 
výmalby, tam kde bude dotčena) platí pro veškeré zásahy na objektech ve správě SPS 
Brno. Technické řešení prostupu nutno konzultovat a odsouhlasit předem s místním 
správcem SPS Brno. 
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5.3 Veškeré nové vnitřní rozvody (síťové prvky, kabeláž atd.) budou uvnitř budov vedeny 
ve stávajících kabelových roštech. V případě, že toto nebude možné, bude veškerá nově 
zřizovaná kabeláž vedena pod omítkou v chráničkách. Zásadně nesouhlasíme s vedením 
nové kabeláže v lištách. Výše uvedené musí být řádně definováno v rozpočtu stavby, a 
to včetně zapravení a výmalby minimálně celé plochy dotčené stěny dané místnosti, 
pokud toto nebude se správcem objektu dohodnuto jiným způsobem. 

5.4 V dotčených místnostech (TO a VB) nesmí dojít ke změně technického vybavení objektu 
a jeho funkčnosti jako stavby (topení, rozvod vody, odpadů, plynovodního rozvodu atd.). 
Případné změny musí být v takovém případě řádně doprojednány na základě předložené 
dokumentace a SPS Brno odsouhlaseny. Zároveň nesmí dojít ke ztížení údržby zařízení 
ve správě SPS Brno. 

5.5 Případné nové kabelové trasy musí být uloženy dle příslušné ČSN 73 6005. Křížení s 
těmito sítěmi musí být vyznačeno a geodeticky zaměřeno. Vytyčení a zaměření 
stávajících inženýrských sítí provede zhotovitel na svoje náklady. Vytyčení sítí 
konzultujte s místním správcem SPS Brno dle obvodu.   

5.6 Zahájení a ukončení prací bude 14 dnů předem oznámeno SPS Brno, příslušnému 
správci dle jeho obvodu. 

5.6.1 Toto bude potvrzeno a uvedeno písemnou formou ve stavebním deníku, nebo v 
samostatném vyjádření. 

5.6.2 Do zahájení závěrečné kontrolní prohlídky provede investor (dodavatel) a pověřený 
pracovník SPS Brno zápis o ukončení všech stavebních prací. 

5.7 Místní správci SPS Brno: 
5.7.1 Pro lokalitu žst. Znojmo (včetně) - Grešlové Mýto (včetně): Vitouch Petr, e-mail: 

VitouchP@spravazeleznic.cz, tel.: +420 602 562 339 
5.7.2 Pro lokalitu žst. Grešlové Mýto (mimo) - Moravské Budějovice (včetně): Picmaus 

Roman, e-mail: Picmaus@spravazeleznic.cz, tel.: +420 724 775 855  

 

6. Správa mostů a tunelů (Ing. Petr Kácal, e-mail: Kacal@spravazeleznic.cz, tel.: 
+420 724 221 023) 

6.1.1 Úsek Znojmo – Olbramkostel nebyl projednáván v rámci opravných prací, ale v rámci 
investice - "Elektrifikace Šatov – Znojmo včetně PEÚ". Požadavky a připomínky SMT 
nebyly zapracovány, respektive akceptovány. 

6.1.1.1 Způsob vedení trasy tunelem Znojemským (provedení, vzdálenosti, hloubky 
atd.) není v nám dostupné dokumentaci zdokumentován. 

6.1.1.2 V úseku mezi propustkem ev km 103,455 a portálem P1 Znojemského tunelu je 
potřeba před zafouknutím kabelů provést pročistění nebo obnovu zatrubněného 
pravého odvodňovacího příkopu tak, aby voda z pramene, který je v tunelu 
zachycen, volně odtékala bez vzdutí k výtokovému čelu propustku a mohlo být 
zrušeno její provizorní převedeni po pláni do levého příkopu. Údržbě a obnově 
zatrubněného příkopu brání nevhodně navržena a provedena kabelová trasa. 

 

7. Úsek techniky – požární ochrana(Michaela Rejmanová, e-mail: 
Rejmanova@spravazeleznic.cz, tel.: +420 724 899 221)  

7.1 Prostupy, které budou realizovány jako požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ) - 
požární přepážky, požární ucpávky - musí být zřetelně označeny štítkem. Štítek musí 
obsahovat: požární odolnost; výrobce systému; druh a typ požární ucpávky, požární 
přepážky; pořadové číslo; datum provedení; údaje o zhotoviteli. Pokud budou využity 
stávající prostupu, musí být tyto prostupy uvedeny do provozuschopného stavu. 

7.2 Prostupy musí být volně přístupné z důvodu kontroly provozuschopnosti PBZ, která se 
provádí 1 x za rok. Pokud budou prostupy kabelů zakryty stavební konstrukcí, musí být 
tato konstrukce opatřena označeným kontrolním otvorem. Prostupy nesmí být zakryty 
podlahovou krytinou. 

7.3 Po dokončení stavby musí zhotovitel dodat doklady o provozuschopnosti všech 
instalovaných PBZ, oprávnění k montáži PBZ, certifikáty, prohlášení o shodě.  
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7.4 Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 
vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 
předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

7.5 Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou 
dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a 
dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhl. 
246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 

7.6 Při provádění řezání konstrukcí případně svařování či jiných obdobných činnostech musí 
být dodrženy podmínky SŽ R14. 
 

 

 

S pozdravem 

 
 
 
Ing. Libor Tkáč, MBA 
ředitel Oblastního ředitelství Brno 

 



Příloha č.1

Obsazení traťového optického kabelu Znojmo - Moravské Budějovice
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1. ZZ 1 1 V V V V VV V

2. ZZ 2 1 V V V V VV V

3. ZZ 3 1 V V V V VV V

4. ZZ 4 1 V V V V VV V

5. ZZ 5 1 V V V V VV V

6. ZZ 6 1 V V V V VV V

7. ZZ 7 2 V V V V VV V

8. ZZ 8 2 V V V V VV V

9. ZZ 9 2 V V V V VV V

10. ZZ 10 2 V V V V VV V

11. ZZ 11 2 V V V V VV V

12. ZZ 12 2 V V V V VV V

13. CR 13 3 V V V V V

14. CR 14 3 V V V V V

15. CR 15 3 V V V V V

16. CR 16 3 V V V V V

17. CR 17 3 V V V V V

18. CR 18 3 V V V V V

19. CR 19 4 V V V V V

20. CR 20 4 V V V V V

21. CR 21 4 V V V V V

22. CR 22 4 V V V V V

23. CR 23 4 V V V V V

24. CR 24 4 V V V V V

25. CR 25 5 V S S S V

26. CR 26 5 V S S S V

27. CR 27 5 V S S S V

28. CR 28 5 V S S S V

29. CR 29 5 V S S S V

30. CR 30 5 V S S S V

31. CR 31 6 V S S S V

32. CR 32 6 V S S S V

33. CR 33 6 V S S S V

34. CR 34 6 V S S S V

35. CR 35 6 V S S S V

36. CR 36 6 V S S S V

37. CR 37 7 V S S S V

38. CR 38 7 V S S S V

39. CR 39 7 V S S S V

40. CR 40 7 V S S S V

41. CR 41 7 V S S S V

42. CR 42 7 V S S S V

43. CR 43 8 V S S S V

44. CR 44 8 V S S S V

45. CR 45 8 V S S S V

46. CR 46 8 V S S S V

47. CR 47 8 V S S S V

48. CR 48 8 V S S S V

Vysvětlivky:

V - vlákno je vyvedeno a ukončeno v ODF

S - vlákno je ve spoj. modulu ODF svařeno

OK jednovidový SM, 48 vláken
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