

Naše zn. 807/2024-SŽ-SS VRT
Vyřizuje Ing. Martin Kosmál
E-mail kosmal@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„RS4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN“; realizace geologického průzkumu pro Krušnohorský tunel

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatečné informace č. 5

V souladu se zněním článku 7, odst. 7.3 Dílu 1, Části 2 zadávací dokumentace – Pokyny pro dodavatele č.j. 434/2024-SŽ-SS VRT zadavatel zveřejňuje změnu zadávacích podmínek:

Sdělení zadavatele:

Zadavatel obdržel dne 21.05.2024 námitky proti zadávací dokumentaci a proto posouvá lhůtu pro podání nabídek na den 05.06.2024 do 11:00 hodin.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 ZZVZ, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“, který bude uveřejněn na webovém portálu www.vvz.nipez.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Podmínky plnění veřejné zakázky/části – Doba trvání smlouvy, rámcové dohody, dynamického nákupního systému – Datum počátku doby trvání

10.07.2024 nahrazeno **23.07.2024**

Informace o podání – Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek - Lhůta pro podání nabídek - Den

23 / 05 / 2024 nahrazeno: **05 / 06 / 2024**

Ing. Jakub Bazgier

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí
Správa železnic, státní organizace
na základě Pověření č. 10 - NM ze dne 15.06.2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4636134

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d9cbfdf7-6c0c-4fe6-8c69-a2d152e7bd99

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2024 15:26:02



bb1f65c9-61c5-4494-82db-5e77baa72e72