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LEGENDA ZKRATEK, POUZiIVANYCH U STAVEB NA DRAZE:

Stfidavy proud

Autonomni samohasici systém

VysSkovy systém baltsky po vyrovnani

Celkové investi¢ni naklady

Ceské drahy, a.s.

Ceska technicka norma

stejnosmérny proud

dalkova diagnostika

Dalkova diagnostika technologickych systéma
dalkova kabelizace, dalkovy kabel

dalkovy opticky kabel

dalkové ovladani usekovych odpojovacu
dalkové ovladané zabezpelovaciho zafizeni
definiéni tsek

Drazni ufad

dispecerska fidici technika

elektrodispecink

Environmental Impact Assessment — Posuzovani vlivd na Ziv.prostfedi
evropsky vlakovy zabezpecoval

(European Train Control System)

evropsky systém fizeni zelezni¢niho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)
elektricky ohfev vyhybek, vymén

elektricka pozarni signalizace

elektricka zabezpec€ovaci signalizace

filtracné kompenzaéni zafizeni

technologie paketového mobilniho pfenosu dat
(General Packet Radio Services)

mobilni komunikaéni systém pro Zeleznici
(Global System for Mobile Communications — Railway)
Grafikon vlakové dopravy

Integrovany dopravni systém Jihomoravského kraje
individualni protihlukova opatfeni

integrované telekomunikaéni zafizeni
Jednotné obsluzné pracovisté

knizni jizdni fad

mostni provizorium

mostni prujezdny prufez

mistni kabelizace, mistni kabel

ménirna

mistni radiova technologické sit

mistni fidici systém

nizké napéti

napajeci stanice

napajeci zdroj

odbocka
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ON ob&asna navést

DUR dokumentace pro Uzemni fizeni
PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM trakéni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice
PS provozni soubory

PUPFL pozemKy uréené k plnéni funkci lesa
PZS pfejezdové zabezpelovaci zafizeni svételné
RD releovy domek

SO stavebni objekty

SON Sprava osobnich nadrazi

SS spinaci stanice

Ss subsystém

SZ7 stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni
TK tratova kabelizace, tratovy kabel
™ trakéni ménirna

TNS trak&ni napjeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS Trafostanice

TTP Tabulka tratovych poméru

TTS tratova transformacni stanice

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.0. tratovy Usek

TZ27 tratové zabezpec€ovaci zafizeni
TV trak¢ni vedeni

TZ27 tratové zabezpec€ovaci zafizeni
uIC Mezinarodni Zelezni¢ni unie

UNZ univerzalni napdjeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO vefejné osvétleni

VVN velmi vysoké napéti

ZOK zavésny opticky kabel

ZPF zemédélsky padni fond

ZST Zelezniéni stanice

SZ Sprava Zeleznic, statni organizace

Poznamka:  PouZité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uZivané v ramci projekti
Zelezni¢nich dopravnich staveb.
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A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé
A1.1.a Nazev stavby

Nazev stavby, dila: ,Rekonstrukce ZST Chabarovice*

Charakter stavby: Liniova stavba, rekonstrukce

Odveétvi: Zelezni¢éni doprava

Kategorie drahy: Celostatni draha

Zelezniéni sit: Zarazena do evropského Zelezni¢niho systému

Al11b Misto stavby

Misto stavby: Zelezniéni trat 8. 130 (dle Knizniho jizdniho Fadu), D&&in —
Kadan-Prunéfov

TU 0591 Usti nad Labem — Most

Kraj: Ustecky

Obce s rozéit. ptisobnosti: Usti nad Labem

Stavebni urad: Bude doplnéno.

Nadfizeny organ: Krajsky ufad Usteckého kraje, Odbor Gzemniho planovani a
stavebniho fadu, Velkd hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad
Labem

Katastralni tzemi: 774871 k.0. Usti nad Labem, 774979 k.U. Trmice, 751570

k.. Sobéchleby u Krupky, 623270 k.i. Cesky Ujezd, 647985
k.0. Hrbovice, 650498 k.u. Chabarovice, 675318 k.U. Unéin u
Krupky, 775002 k.u. Predlice

Katastralni ufad: Usti nad Labem, Teplice v Cechach

A.11.c Predmét dokumentace

Navrh rekonstrukce zelezni¢ni trati, konkrétné Casti tratoveho Useku Usti nad
Labem zapad — Chabarovice, ZST Chabarovice a Casti tratového Gseku Chabarovice -
Bohosudov. Dale pokladka kabelovych tras podél koleje v tratového uUseku Usti nad
Labem zapad — Chabarovice.

A.1.2 Udaje o zadateli, objednateli

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
IC: 70994234
5
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DIC:
Jednajici:
Kontaktni adresa:

Odpovédni zaméstnanci:

Ustt. organ objednatele:

CZ70994234
Ing. Mojmir Nejezchleb, naméstek GR pro modernizaci drahy

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zgpad
Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

ve vécech technickych: Ing. Vlastimil Spiegl, hlavni inzenyr
stavby
ve vécech smluvnich: Ing. Jana SvojSova

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel PD:

IC:V
DIC:

Jednajici:
Kontaktni adresa:

Hlavni inZenyr projektu:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.5.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

64610357
CZ64610357

Ing. Vaclav Kratochvil, pfedseda pfedstavenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc

Ing. Jan Lehnert

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Dokumentace pro Uzemni fizeni stavby je zhotovena na zakladé podkladu, které
byly projektantovi pfedany objednatelem zakazky a byly specifikovany ve smlouvé o dilo
mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace.

Mimo téchto vstupnich podkladi zpracovatel proved! jejich dalsi nutné doplnéni tak,
aby dokumentace mohla byt zpracovana v pozadované kvalité, obsahu a rozsahu.

A.2.1 Prehled vstupnich podkladii, predanych objednatelem dila

» Zvlastni technické podminky a jejich prilohy

«  Obchodni podminky SZ

» Popis stavajiciho stavu zel.svrsku, spodku, grafikony dopravy, frekvence cestujicich

atd.

* Report mostnich objektu
» PoZadavek na dodrZeni obecné platnych zavaznych pravnich pfedpist, zakont

a vyhlasek, zejména:

v’ Zakon ¢&. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi, v platném znéni
v’ Zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,

A. Privodni zprava
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v Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, véetné
provadeci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., v platném znéni

v’ Zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského ptdniho fondu, v platném znéni,
vCetné provadeci vyhlasky ¢. 13/1994 Sb., v platném znéni

v’ Zakon ¢. 286/1995 Sb., lesni zakon, v platném znéni, véetné provadéci vyhlasky
C. 77/1996 Sb., v platném znéni

v’ Zakon ¢&. 258/ 2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni véetné
nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci

v’ Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, véetné provadécich vyhlasek
¢. 376/2001 Sb., ¢. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sb., ¢. 384/2001 Sb. a ¢&. 294/2005
Sb., v platném znéni

v’ Zadkon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, véetné provadéci vyhlasky
C. 450/2005 Sb., zakon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, v platném
znéni, véetné provadéci vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., v platném znéni

v’ zakon ¢. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické ujmé a o jeji napravé, v platném
znéni, véetné provadeécich predpist v platném znéni

v’ Zakon ¢&. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném
znéni

v’ Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich
predpist v platném znéni

v' Vyhlaska MD ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah,

v platném znéni

Zakon ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni

Zakon ¢.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, a jeho provadéci

vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich v platném znéni

v' Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich

staveb, v platném znéni

Zakon ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zkazkach, v platném znéni

Zakon ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech

Vyhlaska MD ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném

znéni,

v' Vyhlaska MD ¢&. 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti evropského
Zeleznicniho systému v platném znéni,

v' Narizeni viady ¢.133/2005 Sb. o technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zeleznicniho systému, v platném znéni,

v' Smérnice ¢. V-2/2012, upravujici postupy MD, investorskych organizaci a Statniho
fondu dopravni infrastruktury v prabéhu pripravy a realizace investicnich
a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez ucasti statniho
rozpoctu

v' Nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku

a vibraci, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich

bezbariérové uZivani staveb

ANRNEN

ANENEN

AN
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v' Vlyhlaska ministerstva dopravy ¢. 577/2004 Sb. — Dalkové ovladané informacni
zarizeni pro nevidomé a slabozraké, kterou se méni vyhlaska ministerstva dopravy
¢. 177/1995 Sb.

» PoZadavek na dodrZeni zakladnich technickych norem, jejichZ prehled je uveden
v pfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢&.177/1995 Sb., kterou se vydava
stavebni a technicky rad drah, v platném znéni.

» PoZadavek na dodrzeni internich predpist, smérnic a vzorovych listd:

v Smérnice GR SZDC, s.o. é. 11/2006 ,Dokumentace pro pripravu staveb na
Zeleznicnich drahach celostatnich a regionalnich”, v platném znéni ( vé. zmény ¢. 1
z 05/2010 a zmény ¢. 1 prilohy ¢.1 z 04/2012),

v" Smérnice SZDC ¢&. 20, Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladu
staveb statni organizace Sprava Zeleznic, statni organizace

v’ Smérnice SZDC s.o. ¢.34 — Smérnice pro uvadeni do provozu vyrobku, které jsou
soucasti sdélovacich a zabezpeCovacich zafizeni a zafizeni elektroniky
a energetiky, na Zeleznicni dopravni cesté ve vlastnictvi statu, , v platném znéni
véetné prislusnych dodatkil,

v’ Smérnice SZDC s.o. ¢.35 — Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace
vlakovych radiovych zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zel.
dopravni cesté ve vlastnictvi statu, , v platném znéni véetné prislusnych dodatkil,

v' Smérnice SZDC s.o. €. 42- Hospodareni s vyziskanym materidlem, v platném znéni
v¢. dodatku,

v' Smérnice SZDC SM96 — Smérnice pro nakladani s odpady, v platném znéni véetné
prislusnych dodatku,

v' Provadéci opatreni k predavani digitalni dokumentace investi¢ni vystavby ¢.j.
6154/04-0Ol ze dne 1.11.2004, v aktualnim znéni, v¢. véech dodatkd,

v' Metodicky pokyn odboru odpadiu MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby
a s odpady z rekonstrukci a odstrariovani staveb.

v Smérnice SZ SM100 pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a na
zastavkach prostrednictvim provozovatele drahy platnym od 17.9.2013.

SZ PO-01/2021-GR Pokyn generalniho feditele Pracovité pro dalkové Fizeni

Pokyn generalniho feditele ¢. 16/2013 - Zasady posuzovani moznosti optimalizace
tratové rychlosti (od 9.9.2013).

AN

* Interoperabilita

* 2008/57/ES Smérnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilité Zel.
systému ve Spole¢enstvi,

* Nafizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zeleznicniho systému
v Evropské unii (TSI INF),

* Narizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu o technickych
specifikacich pro interoperabilitu tykajicich se prFistupnosti Zelezni¢niho systému
v Unii pro osoby se zdravotnim postiZzenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace (TSI PRM),

A. Privodni zprava
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* Narizeni Komise (EU) ¢&. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické
specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie Zeleznicniho systému v Unii

(TSI ENE),

+ Nafizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystému ,Rizeni a zabezpeceni“ Zelezni¢niho systému

v Evropské unii. Rozhodnuti Komise 2012/88/EU se zruSuje (TSI CCS),

» Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 913/2010 z 22. zafi 2010

0 evropské Zeleznicni siti pro konkurenceschopnou nakladni dopravu,

» Narizeni Evropského parlamentu a rady (EU) ¢. 1315/2013 ze dne 11.prosince 2013

0 hlavnich smérech Unie pro rozvoj transevropské dopravni sité,

» Sdéleni MD z25.2.2004 (Sbirka zakonu ¢. 111) o vyctu Zeleznicnich drah

zarazenych do evropského Zelezni¢niho systému.

Smérnice EP a rady jsou volné dostupné na webovych strankach Ministerstva
dopravy na adrese:

http://www.mdcr.cz/cs/Drazni doprava/Evropska unie na zeleznici/Interoperabilita/

A.2.2 Prehled podkladi doplnénych zpracovatelem v uvodu projekt. praci
« Geodetické zaméreni lokality, JZM

» Rastrové formaty map velkych méfitek

» Katastralni mapy a identifikace vlastniki dotcenych pozemkd

« Uzemni plény

» Geotechnicky a stavebnétechnicky prizkum

Zjisténi a zakresy prabéhu stavajicich inZenyrskych siti

A.3 UDAJE O UzZEMiI

a) Rozsah reSeného Uzemi, zastavéné / nezastavéné uzemi

Resené luzemi: Extravildn, zastavéno stavbou dopravni infrastruktury.
Misto stavby: Zelezniéni &. 130 (dle Knizniho jizdniho fadu), Dé¢in — Kadari-
Prunéiov

TU 0591 Usti nad Labem — Most

Rozsah:

Stavba je feSena v Useku trati €. 130 (dle Knizniho jizdniho fadu), Décin — Kadarni-

Prunéfov od km 3,219 do km 12,960 (ZST Bohosudov). Dominantni rozsah stavebnich
praci vSak probéhne v misté rekonstrukce zelezniéniho svrSku a sanace zelezni¢niho
spodku od km 9,715 do km 12,640. Mimo Usek rekonstrukce zelezni¢niho svrSku a sanace
zelezni¢éniho spodku probéhne pokladka novych kabelovych tras.

Umisténi stavby je definovano stavajici polohou Zzelezni¢ni trati a kolejistém

zelezni€ni stanice Chabarovice. Dale pak technologickymi budovami, které budou
upraveny, demolovany nebo noveé vystavény.
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Katastralni Uzemi:

774871 k.0. Usti nad Labem, 774979 k.U. Trmice, 751570 k.U. Sobéchleby u
Krupky, 623270 k.u. Cesky Ujezd, 647985 k.u. Hrbovice, 650498 k.u. Chabarovice,
675318 k.U. Uncin u Krupky, 775002 k.u. Predlice

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Dosavadni vyuziti

Stavajici Zelezni¢ni trat a stani¢ni kolejisté je soucasti dvoukolejné elekirizované
zelezniéni trati €. 130 (dle Knizniho jizdniho fadu), Décin — Kadan-Prunéfov. Stavba slouzi
Zelezniéni osobni i ndkladni dopravé.

c) Udaje o ochrané uzemi

Lokality sité Natura 2000

Dle vyjadieni Krajského Gfadu Usteckého kraje Ize vylougit, Ze stavba bude mit
vyznamny vliv na uzemi Natura 2000 a neni tfeba tento vliv déle posuzovat.

EIA

Dle vyjadfeni Krajského tfadu Usteckého zamér nepodléha posouzeni z hlediska
vlivu na Zivotni prostiedi

d) Udaje o odtokovych pomérech

Nejvyznamnéjsim tokem v oblasti je feka Bilina. V misté stavby se nachazi nékolik
drobnych vodotedi, které jsou postupné zaustény do Zdirnického potoka, ktery usti do feky
Biliny

Stavba Zelezni¢ni trati je navrzena s cilem nezhorsit odtokové poméry v lokalité,
nezatizit stavajici vodotece zvySenymi pratoky a odtokem z tzemi.

e) Udaje o souladu PD s Gzemné planovaci dokumentaci

Umisténi stavby je definovano stavajici polohou Zzelezni¢ni trati a kolejistém
Zelezniéni stanice. Dokumentace respektuje v maximalni mozné mife stavajici pozemek
drahy a minimalizuje zabory mimodraznich pozemkad.

Z&kladnim dokladem pro mozZnost umisténi stavebnich objektd zdméru stavby je
sdéleni pfislusného stavebniho ufadu.

f) Udaje o splnéni pozadavku dotéenych organt
Do dokumentace pro Uzemni fizeni byly zapracovany veskeré pozadavky vyssich

a schvalovacich organt objednatele i vznesené pozadavky dotéenych organl statni
spravy, ziskané projektantem v prabéhu praci a schvalovani dokumentace stavby.

dg) Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Projektova dokumentace je navrzena v souladu s platnymi normami a predpisy
a nevyzaduje vyjimkova feseni.

10

A. Privodni zprava



Dokumentace pro Gzemni fizeni "Rekonstrukce ZST Chabarovice"

h) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Pfipravovana stavba je od zacatku zpracovani dokumentace koordinovana se
vSemi pfimo ¢&i potencialné souvisejicimi investicnimi akcemi, které jsou planovany
realizovat v regionu stavby a o nichz byl projektant informovan.

,GSM-R Usti nad Labem — Chomutov*
~Rekonstrukce zst. Bohosudov”

~Rekonstrukce trati v iseku Kyjice — Chomutov*
,NZS Praha — Drazdany*

i) Seznam pozemkul a staveb dotéenych umisténim stavby (dle udaju katastru
nemovitosti)

Viz ¢ast dokumentace N.1.5 Geodeticka dokumentace. Vzhledem k mnozstvi
dotéenych pozemku a staveb duplicitné neuvedeno.

A.4 UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o rekonstrukci stavajici Zeleznicni traté.

Jednd se o celostatni trat, ktera je dvoukolejna a elekirizovana stejnosmérnou
napajeci soustavou 3 kV. Re$eny Usek trati byl vybudovan mezi lety 1978 — 1982 jako
novostavba. Vramci stavby je navrZzena kompletni rekonstrukce Zzelezni¢niho svrsku,
Zelezniéniho spodku, mostnich objektd a trakéniho vedeni v useku od km 9,715 do km
12,509 v koleji €. 1 a do km 12,588 v koleji €. 2. Soucasti rekonstruovaného Useku je i
ZelezniCni stanice Chabarovice, ve které budou rekonstruovany také vSechny dopravni
koleje. Podchod a nastupisté v ZST Chabarovice budou demolovany bez nahrady. V ZST
Chabarovice bude demolovana stavajici vypravni budova, upravena budova stavajici
trafostanice a vybudovana nova technologicka budova. V ZST Chabafovice bude také
rekonstruovano zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoproudé rozvody a
energeticka zafizeni. KabeldZz bude castecné umisténa do nového kabelovodu. Mimo
rozsah rekonstrukce koleje budou podél nerekonstruovanych koleji umistény nové
kabelové trasy do ZST Usti nad Labem zapad a smérem k ZST Bohosudov. Rozsah
novych kabelovych tras urCuje také celkovy rozsah stavby. Zacatek stavby je v km 3,219,
konec stavby je v km 12,960 (za skokem stani¢eni v ZST Bohosudov).

b) Uéel uzivani stavby
Jednd se o stavbu dopravni infrastruktury. Stavba bude vyuzivdna shodné
s dnesSnim stavem — Zelezni¢ni doprava.

c) Trvalad nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti
Stavbou dotéené objekty nejsou kulturni ani jinou chranénou stavbou dle jinych
pravnich predpisu.
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e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych
technickych pozadavki, zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Zelezniéni stanice Chabarovice neni uréena pro vystup a nastup cestujicich.

f) Udaje o splnéni pozadavku dotéenych organt

Pro tuto investi¢ni akci nevyplyvaji pozadavky z jinych pravnich predpisu.

d) Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Zpracovana projektova dokumentace nevyzaduje udéleni vyjimek.

h) Navrhované kapacity stavby

Zel. zabezpedéovaci zafizeni

Popis Kapacitni udaje

Stani¢ni zabezpefovaci zafizeni (pocet vyhybkovych jednotek) 19 ks
Tratové zabezpecovaci zafizeni 3,9 km
Navéstidlo stoZzarové 35 ks
Naveéstidlo trpasli¢i 8 ks

Elektromotoricky pfestavnik 19 ks
Vykolejka Ustfedné prestavovana 3 ks

Kolejovy obvod (obnova / Uprava) 26 ks
Pocita¢ naprav (bod) 41 ks

Zel. sdélovaci zarizeni véetné prelozek

Popis Kapacitni udaje

Tratovy kabel 10515 m
Vyvedeni TK celym profilem 3 ks
Vypich z TK 3 ks
Dalkovy opticky kabel 72 vidken 13 955 m
Tratovy opticky kabel 48 vldken 13 905 m
Trubky HDPE 31 665 m
Mistni kabelizace optické kabely 2490 m
Rozhlas pro cestujici 0 ks
Max. instalovany vykon celkem 0 ks
ASHS 0 ks
EPS 0 ks
PZTS 1ZST
Informacni zafizeni 0 ks
Prelozky kabelu DOK 3820 m
Prelozky kabelll DK, TK SZDC 120 m
Prelozky kabeltl CD-T 14120 m
PieloZky sdél. kabell nedraznich Om
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Silnoprouda technologie a energeticka zarizeni

Popis Kapacitni udaje

Rekonstrukce osvétleni v Zelezni€nich stanicich — stozary 12m 52 ks
Vyhybky vybavené EOV 19 ks
Uzemnovaci soustavy 3 ks
Dalkova diagnostika zafizeni Zelezni¢ni infrastruktury 1 ks
Délka kabelového vedeni nn 54 400 m
Délka kabelového vedeni vn 4000 m
Trakéni podpéry 127 ks

Zelezniéni svrsek a spodek

Popis Kapacitni udaje
Rekonstrukce svr§kem 60E2 na bet. prazcich 5653,4m
Rekonstrukce svr§kem 49E1 na bet. prazcich 3832,0m
Smérové a vysSkové vyrovnani stavajici koleje 3950,0 m
Ziizeni vyhybek 60E2 12 ks
Ziizeni vyhybek 49E1 7 ks
Ziizeni kolejnicového zarazedla tv. S49 1 ks
Vystroj trati — na délce 3,1 km
Vykopy zeminy z kolejisté 25 965,0 m®
Zfizeni trativodd a svodnych potrubi 4416,5m
Ziizeni zpevnéného pfikopu 617,0m
Sneseni stavajiciho materialu - kolej na betonovych prazcich 14 023 m
Sneseni stavajiciho materialu - kolej na dfevénych praZcich 932 m
Sneseni stavajiciho materialu - snasené vyhybky 19ks
Mosty, propustky, zdi
Popis Kapacitni udaje

Zelezniéni propustek — rekonstrukce/prestavba 1 ks
Kabelovod - demolice 1 ks
Kabelovod - novy 1 ks
Energeticky kolektor - demolice 1 ks
Kabelovy kolektor - novy 1 ks
Zelezniéni most nebo podchod — demolice 1 ks
Zelezni€ni most nebo podchod — rekonstrukce/prestavba 3 ks
Krakorec - novy 1 ks

InZenyrské objekty, inZenyrské sité

Popis Kapacitni udaje
Vodovodni pfipojka PE d.32 55 m
Pfipojka splaskové kanalizace DN 200 41m
Chranicka PE d.110 14 m
Vodomérna sestava 1 ks
Revizni Sachta 2 ks
Kabelovod - demolice 1 ks
Kabelovod - novy 378 m
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| Sachty kabelovodu - nové | 16 ks |

Pozemni komunikace

Popis Kapacitni udaje
Jednopruhové asfaltové komunikace 230 bm
Provizorni komunikace ze sil. paneld 3x1,5 m 1461 ks paneld
Provizorni silni€ni propustky 8 ks
Pozemni objekty

Popis Kapacitni udaje
Nova technologickd budova 1 ks
Stavebni Upravy stavajicich budov 2 ks
Demolice budov 1 ks
Demolice pfistfeSku na nastupistich 3 ks

i) Zakladni bilance stavby

Odbér elektrické energie bude jak v etapé vystavby, tak i ve fazi provozu. Elektricka
energie bude vyuzivdna zejména pro nové instalovana zabezpelovaci zafizeni,
telekomunikacni techniku, trakéni vedeni, osvétleni a ohfev vyhybek.

Energeticka bilance TS 22/0,4kV — ZST Chabarovice

Popis Instal.pfikon Pi |soudob. |soud.pfikon Ps

UNZ 50,0 kW 0,65 32,5 kW
Sdél.zar. 18,0 kW 0,8 14,4 kW
DRT 5,0 kW 0,65 3,3 kW
EQV - Ustecké zhlavi (R1, R2-EQV) 93,0 kW 1 93,0 kW
Technologicky objekt 54,0 kW 0,75 40,5 kW
osvétleni kolejisté 5,0 kW 1 5,0 kW
externi odbéry-odhad 35,0 kW 0,65 22,8 kW
vlastni spotfeba TS22kV 8,0 kW 1 8,0 kW
souvisejici stavba VRT (EOV+NN) 80,0 kW 0,65 52,0 kW
Celkem 348,0 kW 271,4 kW

Energeticka bilance STS 6/0,4kV — ZST Chabarovice

Popis Instal.ptikon Pi | soudob. |soud.pfikon Ps

UNZ 50,0 kW 0,65 32,5 kW
sdél.zaf. 12,0 kW 0,65 7,8 kW
DOUO 2,0 kW 0,65 1,3 kW
PLC/EOV 1,0 kW 0,8 0,8 kW
DRT 5,0 kW 0,65 3,3 kW
Dopravni kancelar 6,0 kW 0,4 2,4 kW
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Celkem 76,0 kW 48,1 kW
Energeticka bilance TTS 22/0,4kV - ZST Chabarovice bohosudovskeé zhlavi

Popis Instal.pfikon Pi |soudob. |soud.pfikon Ps

Sdél.zafr. 5,0 kW 0,8 4,0 kW
DRT 3,0 kW 0,65 2,0 kW
EOV - bohosudovské zhlavi (R3, R4-EQV) 86,5 kW 1 86,5 kW
osvétleni kolejisté 5,0 kW 1 5,0 kW
externi odbéry-odhad 45,0 kW 0,8 36,0 kW
vlastni spotfeba TS22kV 4,0 kW 1 4,0 kW
souvisejici stavba VRT (EOV+NN) 80,0 kw 0,65 52,0 kW
Celkem 228,5 kW 189,5 kW

j) Zakladni predpoklady vystavby
Predpokladem realizace akce je ziskani tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
s nabytim pravni moci a vybér zhotovitele dle zasad vefejné soutéze.

Je vhodné, aby vybrany uchaze¢ meél jiz z minulosti zkuSenost s realizaci stavby
podobného charakteru a rozsahu.

Pfedpokladany termin realizace stavby:

Zahajeni stavby: 08/2025
Ukonceni stavby:  07/2027
Délka vystavby: 24 mésicu

k) Orienta¢ni naklady stavby
CIN 2061 038 685 K¢

A5 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZEN

Objektova skladba stavby byla vydefinovana v souladu Manudlem pro strukturu
dokumentace a popisové pole.

a) Objektova skladba technologické a stavebni ¢asti projektu

D.1 Technologicka cast

D.1.1 ZELEZNICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI

D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)

PS 13-01-01 | ZST Bohosudov obvod Chabarovice, SZZ

PS 14-01-01 | ZST Bohosudov, Gprava SZZ

15

A. Privodni zprava




Dokumentace pro Gzemni fizeni "Rekonstrukce ZST Chabarovice"

D.1.1.2

Trat'ové zabezpecovaci zafizeni (TZZ)

PS 12-01-01 | Usti nad Labem zapad - Bohosudov obvod Chabatovice, TZZ
D.1.2 ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI
D.1.2.1 Mistni kabelizace (metalicka, opticka)

PS 13-02-01

ZST Chabarovice, mistni kabelizace

D.1.2.4

Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (poplachové zabezpecovaci a
tisnové systémy, videodohledové systémy, ...)

PS 13-02-02

/ST Chabarovice, PZTS a LDP

PS 13-02-03

ZST Chabarovice, kamerovy systém

D.1.2.5

Dalkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), zavésny opticky kabel
(ZOK), trat'ovy kabel (TK)

PS 12-02-01

Usti nad Labem - Chabarovice, DOK, TK

PS 12-02-02

Usti nad Labem - Chabafovice, Uprava stavajici kabelizace SZ

PS 12-02-03

Usti nad Labem - Chabarovice, tprava stavajici kabelizace CD-T

D.1.2.7

Jiné sdélovaci zarizeni (strukturovana kabelaz, hodinova zafrizeni, ...)

PS 13-02-04

ZST Chabarovice, sdélovaci zafizeni a TZ

D.1.2.8

Pfenosovy systém (prenosova zarizeni, datové sité, ...)

PS 10-02-01

Usti nad Labem - Chabarovice, pfenosovy systém

D.1.2.9

Radioveé systémy

PS 13-02-05

/ST Chabarovice, MRS

PS 10-02-02

Usti nad Labem - Chabarovice, ipravy GSM-R

D.1.2.10

DOZ a dal$i nadstavbové systémy (DDTS ZDC, ...)

PS 10-02-03

Usti nad Labem - Chabarovice, DDTS ZDC

D.1.3

SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT

D.1.3.1

Dispecerska fidici technika (DRT)

PS 13-03-01

ZST Chabarovice, zafizeni DRT

PS 10-03-01

ED Usti nad Labem, doplnéni DRT

D.1.3.5

Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)

PS 13-03-02

ZST Chabarovice, TS 22/0,4kV, technologie

PS 13-03-03

ZST Chabarovice, TTS 22/0,4kV, technologie

D.1.3.6

Silnoprouda technologie elektrickych stanic 6kV, 50 Hz pro napajeni
zabezpecovaciho zarizeni (NTS, STS, TTS)

PS 13-03-04

ZST Chabarovice, STS 6/0,4kV, technologie

A. Privodni zprava
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7 w7

D.2 Stavebni cast

D.2.1 INZENYRSKE OBJEKTY

D.2.1.1

Zelezniéni svrsek a spodek

D.2.1.1.1

Zelezniéni svrsek

SO 12-10-01

TU Usti nad Labem zépad - Chabarovice, zelezniéni svrsek

SO 13-10-01

ZST Chabarovice, zelezniéni svréek

SO 10-14-01

Vystroj trati

D.2.1.1.2

Zelezniéni spodek

SO 12-11-01

TU Usti nad Labem zapad - Chabarovice, zelezniéni spodek

SO 13-11-01

ZST Chabarovice, Zelezniéni spodek

D.2.1.4

Mosty, propustky, zdi

SO 12-20-01

TU Usti nad Labem zépad - Chabarovice, most v ev. km 10,037

SO 12-25-01

Krakorec v km 10,643

SO 13-20-01

ZST Chabarovice, most v ev. km 10,798

SO 13-21-01

ZST Chabarovice, propustek v ev. km 10,990

SO 13-20-02

ZST Chabarovice, most v ev. km 11,185 - demolice

SO 13-21-02

ZST Chabarovice, propustek v ev. km 11,275

SO 13-20-03

ZST Chabarovice, most v ev. km 11,610

SO 13-20-04

ZST Chabarovice, kolektor

D.2.1.5

Ostatni inzenyrské objekty (inzenyrskeé sité a hydrotechnické objekty)

SO 10-30-01

Ochrana sdélovacich kabelu spole¢nosti CETIN a.s.

SO 10-30-02

Ochrana sdélovacich kabell spole¢nosti TETA s.r.o.

D.2.1.6

Potrubni vedeni

SO 13-31-01

ZST Chabarovice, technologicka budova, pfipojka kanalizace

SO 13-32-01

ZST Chabarovice, technologicka budova, piipojka vodovodu

D.2.1.8

Pozemni komunikace

SO 13-52-01

ZST Chabarovice, zpevnéné plochy

SO 10-52-01

Stavenistni komunikace a plochy

D.2.1.9

Kabelovody, kolektory

SO 13-60-01

ZST Chabarovice, kabelovod

D.2.2

POZEMNI STAVEBNi OBJEKTY

D.2.2.1

Pozemni stavebni objekty

SO 11-72-01

ZST Usti nad Labem z&pad, tiprava budovy St.5

SO 13-72-01

ZST Chabarovice, technologicka budova

SO 13-72-02

ZST Chabarovice, Uprava budovy trafostanice

A. Privodni zprava

17




Dokumentace pro Gzemni fizeni "Rekonstrukce ZST Chabarovice"

SO 13-72-03

ZST Chabarovice, prava plochy pro umisténi TTS 22/0,4kV

D.2.2.5

Demolice

SO 10-78-01

Demolice pozemnich objektl

D.2.3 TRAKCNi A ENERGETICKA ZARIZENI

D.2.3.1 Trakéni vedeni
SO0 12-81-01 | TU Usti nad Labem zapad - Chabarovice, trakéni vedeni
SO 13-81-01 | ZST Chabarovice, trakéni vedeni
D.2.3.4 Ohrev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)
SO 13-84-01 | ZST Chabafovice, EOV
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
SO 11-86-01 | ZST Usti nad Labem zapad, Uprava napajeni pro zab. zaf. ve St.5
SO 13-86-01 | ZST Chabarovice, rozvody nn a osvétleni
SO 13-86-02 | ZST Chabafovice, DOUO
SO 13-86-03 | ZST Chabarovice, rozvod 6kV, 50Hz
D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 12-87-01 | TU Usti nad Labem zé&pad - Chabatovice, ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 13-87-01 | ZST Chabarovice, ukolejnéni kovovych konstrukci
D.2.3.8 Vnéjsi uzemnéni
SO 13-88-01 | ZST Chabarovice, TS 22/0,4kV, vn&jsi uzemnéni

D.2.4 OSTATNi STAVEBNIi OBJEKTY

D.2.4.1

Kaceni

SO 10-92-01

Kaceni

D.2.4.2

Nahradni vysadba

SO 10-96-01

Nahradni vysadba

b) Clenéni Dokumentace pro Gzemni Fizeni

A. Pravodni zprava

A1,
A2
A.3.
A4
A.5.
A.6.

Identifikaéni udaje

Seznam vstupnich Gdaju

Udaje o uzemi

Udaje o stavbé

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Clenéni dokumentace

B. Souhrnna technicka zprava

A. Privodni zprava
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B. Souhrnna technicka zprava - textova ¢ast

B.1. Popis Uzemi stavby
B.2. Celkovy popis stavby
B.2.11 Odolnost a zabezpeceni stavby pred vlivy trakénich a energ. vedeni
B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu
B.4. Dopravni feSeni
B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav
B.6. Popis vlivll stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana
B.7. Ochrana obyvatelstva
B.8. Zasady organizace vystavby
B.9. Pozadavky na dalSi pfipravu stavby

B. Souhrnna technicka zprava - prilohy

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho fesSeni

B.4.1 Zakladni Udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

B.4.2 Graf dynamického prubéhu rychlosti

B.6.1 Vliv stavby na zivotni prostfedi

B.6.2 Hodnoceni podle § 67 zdkona €. 114/1992 Sb.
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