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I. — SEZNAM PRILOH (Souéasti technické zpravy)

Zaznamy z jednani konané v pribéhu zpracovani pfipravné dokumentace jsou soucasti Casti H.
Doklady.
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Rekonstrukce ZST Chabarovice

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR)

1 IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY
1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Kategorie drahy:
Zelezniéni sit’:

Misto stavby:

Kraj:

Obec s rozsif. pusobnosti:

Nadfizeny organ:

Katastralni uzemi:

Katastralni urad:

Rekonstrukce ZST Chabarovice

Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR)

Trvala stavba

Zelezniéni doprava

Celostatni draha

Zafazend do evropského zelezniéniho systému

Zelezniéni trat &. 160 (dle Prohlageni o draze), Usti nad Labem hlavni
nadrazi — Most

ZST Usti nad Labem zapad, ZST Chabarovice, TU Usti nad Labem
zapad — Chabarovice

Ustecky
Usti nad Labem

Krajsky ufad Usteckého kraje, Odbor Gzemniho planovani a
stavebniho Fadu, Velka hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem

774871 k.0. Usti nad Labem, 774979 k.G. Trmice, 751570 k.U.
Sobéchleby u Krupky, 623270 k.0. Cesky Ujezd, 647985 k.u.
Hrbovice, 650498 k.U. Chabarovice, 675318 k.U. Uncin u Krupky
775002 k.u. Predlice

Usti nad Labem

1.2 Zakladni identifikacni udaje stavby a investora

Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava vychod,

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

1.3 Zpracovatel dil¢i ¢asti projektové dokumentace

Zpracovatel:

SUDOP PRAHA a.s.
208 Stredisko elektrotechniky,

trakce, sdélovaci a zabezpecovaci

techniky

OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, &. vlozky 6088

subDoP
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2

VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR) byla zhotovena na zakladé podklad(i pfedanych zadavatelem
a dale doplnujicich prizkumu (mistnich Setfeni) a zavéra z projednani dokumentace v pribéhu jejiho
zpracovani.

2.1

Souvisejici stavby

Pripravovana stavba je od zaCatku zpracovani dokumentace koordinovana se vSemi souvisejicimi
investiénimi akcemi, které jsou planovany realizovat v regionu stavby a o nichz byl projektant
informovan:

GSM-R Usti nad Labem — Chomutov
Rekonstrukce ZST Bohosudov

Rekonstrukce trati v Useku Kyjice — Chomutov
NZS Praha — Drazdany

2.2 Souvisejici legislativa

«  zékon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

e zakon 266/1994 Sb., o drahé&ch,

e zakon 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi,

e zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

» zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

«  zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci,

e zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace,

e zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,

« zakon 181/20014 sb. , o kybernetické bezpecnosti,

e nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancd,

*  nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci,

* nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

« vyhlaSka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

« vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

» vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpulsobilosti v elektrotechnice,

» vyhladka 77/1965 Sb., o vycviku, zplisobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

e adalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakonu. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici predpisy Spravy zeleznic

+  Smérnice SZDC &.11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich,

«  Smérnice SZDC &.30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafazenych do evropského zeleznic¢niho systému,

+  Smérnice SZDC ¢&.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobki, které jsou souéasti
sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni
zmén

« Smérice GR SZDC ¢.35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zédsady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu;
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« SZDC TS 1/2006-ZS Déalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

« SZDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych
systému Zelezni€ni dopravni cesty

« SZDC TS 6/2010-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

« SZDC TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zzelezniénich
prejezdech

« SZDC TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkl. Funkce STOP v
systému GSM-R. Vydani |

« SZDC &.j. 27150/2017-SZDC-O14 Zakladni technické specifikace optickych kabelt a jejich
pFislugenstvi v telekomunikagni siti SZDC ze dne 27.6.2017.

« SZDC 5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-
ZSE,

«  Predpis SZ Bp1 — Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpeénosti a k ochrané zdravi
osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované
Spravou zeleznic, statni organizaci,

+  Ptedpis SZ Zam 1 — Piedpis 0 odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy,

* adalsi (v8e v aktudlnim znéni v dobé& zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

2.4 Souvisejici technické normy a podminky

«  CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zaFizeni

« CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 6: Revize
« CSNENS50110-1 ed.2 Obsluha a préace na elektrickych zafizenich

« CSNENS50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni — Elektromagnetickd kompatibilita — Cast 4: Emise a
odolnost zabezpeCovacich a sdélovacich zafizeni

« CSN EN 50129 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani
dat — Elektronické zabezpecovaci systémy

« CSN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat — Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
«  TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.
2.5 Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé& zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.6 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozim zpracovanym dokumentacim doSlo ke kompletnimu pfepracovani ¢asti D.1.2 a
navrhu novych technologickych systém( na zakladé platnych predpisl, technickych specifikaci a
smérnic Spravy zeleznic.

2.7 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DUR v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérici SZDC ¢&.11/2006
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(Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni€nich drah&ch celostatnich a regiondlnich), vcetné
dalSich dodatki a doplfiik( platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpisti a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

2.8 Souvisejici provozni a stavebni objekty
D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zarizeni
D.1.2.1 Mistni kabelizace (metalicka, opticka)

« PSS 13-02-01 ZST Chabafovice, mistni kabelizace

D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (poplachové zabezpecovaci a tisnové
systémy, videodohledové systémy, ...)

+  PS 13-02-02 ZST Chabarovice, PZTS a LDP
«  PS 13-02-03 ZST Chabarovice, kamerovy systém

D.1.2.5 Dalkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), zavésny opticky kabel (ZOK), trat'ovy
kabel (TK)

«  PS 12-02-01 Usti nad Labem — Chabarovice, DOK, TK
«  PS 12-02-02 Usti nad Labem — Chabatovice, Giprava stavajici kabelizace SZ
«  PS 12-02-03 Usti nad Labem — Chabafrovice, lprava stavajici kabelizace CD-T

D.1.2.7 Jiné sdélovaci zarizeni (strukturovana kabelaz, hodinova zafrizeni, ...)
« PS 13-02-04 ZST Chabafovice, sdélovaci zafizeni a TZ

D.1.2.8 Prenosovy systém (prenosova zarizeni, datové sité, ...)
«  PS 10-02-01 Usti nad Labem — Chabarovice, pfenosovy systém

D.1.2.9 Radiové systémy

«  PS 13-02-05 ZST Chabarovice, MRS
«  PS 10-02-02 Usti nad Labem — Chabaftovice, Gpravy GSM-R

D.1.2.10 DOZ a dal$i nadstavbové systémy (DDTS ZDC, ...)
«  PS 10-02-03 Usti nad Labem — Chabarovice, DDTS ZDC

Dale provozni soubory FeSici zabezpecovaci zafizeni, rozvody a zafizeni silnoproudu. Stavebni
objekty feSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektd, ve kterych bude dalkové
kabelizace vyvadéna, a stavebni Upravy mostl a propustkd apod.

2.9 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (radiové systémy, kabelizace, pfenosovy systém, IP zapojovace,
rozhlasové a informacéni zafizeni, a dal$i) je zafazeno do majetku Spravy zeleznic, statni
organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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3 CHARAKTERISTIKA STAVBY

Stavba je fe$ena v Useku trati &. 160 (dle Prohlageni o draze) Usti nad Labem hlavni nadrazi — Most
od km 3,240 do km 12,940. Dominantni rozsah stavebnich praci vSak probéhne v misté rekonstrukce
zelezniéniho svr8ku a sanace Zelezni¢niho spodku od km 9,715 do km 12,640. Mimo Usek
rekonstrukce Zelezni€niho svr8ku a sanace zelezni¢niho spodku probéhne pokladka novych
kabelovych tras.

Ugelem uzivani stavby je provozovani zelezniéni dopravy na trati &. 160 (dle Prohlaseni o draze) Usti
nad Labem hlavni nadrazi — Most. Jedna se o celostatni trat, kiera je dvoukolejna a elektrizovana
stejnosmérnou napajeci soustavou 3 kV. Reeny Usek trati byl vybudovan mezi lety 1978 — 1982 jako
novostavba.

V ramci stavby je navrzena kompletni rekonstrukce zelezni¢niho svrSku, zelezni¢niho spodku,
mostnich objektd a trakéniho vedeni v Useku od km 9,715 do km 12,507 v koleji €. 1 a do km 12,640 v
koleji €. 2. Soucésti rekonstruovaného Useku je i Zelezni¢ni stanice Chabafovice, ve které budou
rekonstruovany také vdechny dopravni koleje. Podchod a nastupisté v ZST Chabafovice budou
demolovany bez nahrady, stanice nebude slouzit pro vystup a nastup cestujicich. V ZST Chabarovice
bude demolovana stavajici vypravni budova, upravena budova stavajici trafostanice a vybudovana
nové technologicka budova.

V ZST Chabafovice bude také rekonstruovano zabezpedovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni,
silnoproudé rozvody a energeticka zarizeni. Kabeldz bude ¢aste€né umisténa do nového kabelovodu.
Mimo rozsah rekonstrukce koleje budou podél nerekonstruovanych koleji umistény nové kabelové
trasy do ZST Usti nad Labem z&pad a smérem k ZST Bohosudov. Rozsah novych kabelovych tras
urCuje také celkovy rozsah stavby. Zacatek stavby je v km 3,240, konec stavby je v km 12,940.
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4 STAVAUJICI STAV

4.1 Kabelizace (metalicka, opticka)
4.1.1 Mistni kabelizace

V sougasné dobé je v ZST Chabarovice provozovana mistni sdélovaci opticka a metalicka kabelizace,
ktera propojuje jednotlivé objekty a zafizeni.

41.2 DOK, TK

Stavajici stav dalkové kabelizace v celém FeSeném Useku trati véetné navazujicich Useku je
nasledujici:
« V Gseku Usti nad Labem zapad — Bohosudov je v soudasné dobé poloZen dalkovy kabel DK
44 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPi1,0, ktery je v majetku SZ s.o.
« V Useku Usti nad Labem — Chabafrovice je polozen opticky kabel DOK 72 vlaken v majetku SZ
S.0.;
« V Useku Chabafovice — Bohosudov bude stavbou ,Rekonstrukce ZST Bohosudov* poloZen
tratovy kabel 15XNO0,8, dvé ochranné trubky HDPE a do provozni trubky bude instalovdn DOK
72 vlaken SM. Sdélovaci kabelizace bude v majetku SZs.0.;
« V Useku Usti nad Labem — Chabafovice je polozen opticky kabel DOK 36 a 72 vlaken a vy
vodi¢ v majetku CD-T;
« V Gseku Chabarovice — Bohosudov bude stavbou ,Rekonstrukce ZST Bohosudov* polozeny
dvé ochranné trubky HDPE a vyhledavaci vodi¢, do provozni trubky bude instalovan DOK 36 a
72 vlaken SM. Sdélovaci kabelizace bude v majetku CD-T.

V soucasné dobé (11/2022) probihd na useku Cheb — Chomutov — Usti nad Labem dopinéni
prenosového systému v ramci stavby ,Rekonstrukce a upravy pfenosového systému Spravy Zeleznic”,
kterd ve vybranych ZST a lokalitich realizuje nové DWDM a MPLS zafizeni s cilem rozsiteni
prenosové kapacity v celé siti SZ nejen na tseku Cheb — Chomutov — Usti nad Labem a zéroveri
dochazi k dpravé vyuZiti stavajicich optickych viaken ve stavajicich kabelech. Stavba nerealizuje nové
optické kabely.

4.2 Telefonni zapojova¢

Ovladani mistnich dopravnich okruhti je v ZST Chabafovice fe$eno pomoci stavajici telefonniho
zapojovace DZ 61 umisténo ve sdélovaci mistnosti a na stole vypravciho v dopravni kancelafi. Na
sténé v doprani kancelfi je umistén nahradni zapojovac.

4.3 Informacni a rozhlasové zarizeni pro informovani cestujicich

V ZST Chabatovice neni vybudovan zadny informadni systém pro cestujici. V ZST Chabarovice je
vybudovan rozhlasové zafizeni srozhlasovou Ustfednou Tesla. Reproduktory jsou umistény na
stavajicich nastupistich. Rozhlasové zafizeni neni v sou¢asné dobé v provozu.

4.4 Kamerovy systém
V sougasné dobé& neni v ZST Chabarovice vybudovan zadny kamerovy systém.

4.5 PZTS, EPS, ASHS

V souéasné dobé neni v ZST Chabarovice a stavajicich objektech vybudovan zadny systém PZTS a
LDP. Ve vypravni budové je v provozu systém EPS s pozarni Ustfednou MHU 103. Pozarni €idla jsou
umisténa ve vSech mistnostech.

Autonomni samoginny hasici systém (ASHS) neni v ZST Chabarovice vybudovan.
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4.6 Radiové systémy
4.6.1 Tratovy radiovy systém TRS

V ZST Chabarovice je v provozu stavajici radiovy systém TRS v podobé ovladaciho bloku ZL 47 ve
sdélovaci mistnosti a ovladaci skfifiky ZO 47 na stole vyprav¢iho v dopravni kanceléfi. Ovladdaci blok
ZL 47 je umistén na sténé ve sdélovaci mistnosti.

4.6.2 Mistni radiové sité

V ZST Chabarovice je v provozu analogovy radiovy systém v kmitoétovém pasmu 150MHz. MRS je
v provedeni 2ks zakladnovych radiostanic a oddélenymi hlavami Motorola na stole vypravciho
v dopravni v kancelafi. Zakladnové radiostanice jsou umistény na sténé ve sdélovaci mistnosti.

Antény MRS (2ks ZZ21L) jsou umistény na samostatném stoZaru na vypravni budové.
4.6.3 Radiovy systém GSM-R

V soucasném dobé (09/2021) probiha vystavba radiového systému GSM-R v ramci stavby ,GSM-R
Usti nad Labem — Chomutov*.

4.7 Prenosovy systém a technologicka datova sit’

V sougasné dobé je v ZST Chabarovice vybudovana TDS pomoci datovych switch(i a prevodniki. Ve
sdélovaci mistnosti v 19“ skfini 01/02 je umistén datovy switch Cisco C2960-C 8portd, 4xSFP,
metalicky modem Patton 3200. Napajeni pfenosového systému je z rozvadéCe RT 1 ve sdélovaci
mistnosti.

V souéasné dobé (11/2022) probihd na Useku Cheb — Chomutov — Usti nad Labem doplnéni
prenosového systému v ramci stavby ,Rekonstrukce a upravy pfenosového systému Spravy Zeleznic”,
kterd ve vybranych ZST a lokalitich realizuje nové DWDM a MPLS zafizeni s cilem rozsiteni
prenosové kapacity v celé siti SZ nejen na tseku Cheb — Chomutov — Usti nad Labem.
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NAVRHOVANY STAV

Tato skupina provoznich soubort podporuje provoz na Zeleznici zejména v dalkovém a automatickém
ovladani jednotlivych zafizeni, ktera jsou pro bezpecny a plynuly Zelezni¢ni provoz naprosto nezbytna.
Umoziuje komunikaci s dispecerskym pracovistém na dalku, zpétnou vazbu téchto zafizeni do
dispecerského pracovisté, provadi kontrolu a ochranu jednotlivych zelezni€nich zafizeni. V rdmci této
skupiny je FeSena i komunikaci jednotlivych pracovnikd zabezpecujici zelezni€ni provoz a je feSena
kabelizace pro prenos dat.

4.8 Obecné ke sdélovacimu zafizeni

«  Sdélovaci mistnosti v jednotlivych ZST budou vybaveny klimatizaéni jednotkou. Ridici jednotky
klimatiza¢nich jednotek musi byt pfipojeny do systému dalkové diagnostiky technologickych
systému zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC).

»  Veskeré pfenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni) a
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, ¢.j. 5641/2016-
SZDC-O14 ze dne 8.2.2016. Pfedpoklada se, 7e v dobé realizace této stavby bude jiz
realizovana samostatna stavba, které pripravi jednotlivé InS v CDP a v oblastech OR na
prechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani. Pokud k tomuto dojde, budou
jednotliva zafizeni a technologie pfipojena dle TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani. V pfipadé, ze
k samostatné stavbé nedojde, budou veskera dodana zafizeni a technologie pfipojovana dle
.druhého vydani“ a ,gestorského vykladu“, ale veSkera dodana zafizeni a technologie musi
umoznit a podporovat zasilani stavovych informaci dle TS 2/2008-ZSE, treti vydani.

* VeSkera hlasovd komunikace (telefonni zapojovac), radiovd komunikace (TRS, MRS,
dotykové terminaly) bude nahravana na nové zaznamové zafizeni ReDat3 v ZST Teplice v
Cechéch, které bude v ramci souvisejici stavby doplnéno o SW moduly, licence pro nahravani
a o licence pro centralni nahravani do Kontrolné analytického centra (KAC) a v budoucnu do
Jednotného zdznamového prostiedi ZDC (JZP ZDC).

«  Nové vybudované zafizeni (kamery, zaznamové zafizeni a vybrané indikace DDTS ZDC), ale i
stavajici terminaly budou v rdmci souvisejici stavby zaclenény do KAC a v budoucnu do JZP
ZDC.

« Demontd? sdélovaciho zafizeni bude provedena vsouladu se smérnici SZDC &.42
»Hospodareni s vyziskanym materialem®.

* Pozarné bezpecénostni pozadavky na minimalizaci moznosti vzniku a Sifeni pozaru, popf.
navrzeni podminek pro zasah jsou stanoveny v Pozarné bezpecnostnim feSeni (dale jen
PBR). Na z&kladé PBR nebude realizovan systém ASHS.

4.8.1 Vazba na Jednotné zaznamové prostredi Zelezni¢ni dopravni cesty

Ve stavbé jsou feSeny subsystémy, jejichz stavové informace (zdznamy, logy apod.) budou ukladany
v JZP ZDC do vybranych uzitnych uloznych oblasti (UUO) dle schvalené specifikace JZP ZDC. Ve
stavbé se jedna o:

«  Kamerové systémy;

e Zaznamova zafizeni (hlasova komunikace);

» Hlasové komunika¢ni technologie (telefonni zapojovace a terminaly, radiové systémy);

« DDTS ZDC;

« Diagnostika zabezpe€ovaciho zafizeni (v ramci PS zab. zafF.).

Zafizeni uréena pro zaélenéni do budouciho systému JZP ZDC budou zadlenéna dle ,Specifikace a
zasady uchovavani a vymény dat mezi JZP ZDC a technologiemi ZDC* v platném znéni.

Dne 12.7. 2022 byl na CK MD schvalen aktualizovany zamér projektu ,Realizace systému Jednotného
zdznamového prostredi ZDC¥, schvalovaci dolozkou MD &. j- MD-4170/2022-910/3 ze dne 8. 8. 2022,
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véetné prilohy ,Specifikace a zasady uchovavani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC* verze
v. 1.00% ktera stanovuje kategorie predavanych dat mezi technologiemi ZDC a systémem JZP,
vysvétluje Gcel jejich vyuziti a prezentace a specifikuje vyuzivané protokoly pro vymeény dat pro
konkrétni typy technologii s JZP.

4.8.2 Fyzicka ochrana objektu

V dalSim stupni projektové dokumentace bude pfi navrhu systému technické ochrany objektu/d pro
jednotlivé bezpec€nostni kategorie postupovano dle Samostatné pfilohy F Smérnice SM 07 - Standard
fyzické ochrany objektd a prostor Spravy zeleznic, statni organizace.” nasledujicim textem ,Objekty
dotéené stavbou budou v dal§im stupni projektové dokumentace zafazeny do bezpecnostni kategorie
ve spolupréci s O30 a tato informace bude pfedana Zhotoviteli. Zhotovitel pro objekty kategorie | az lll
musi, nejpozdéji ve stupni DSP/DUSP, zajistit vypracovani samostatného podkladového dokumentu —
Bezpecnostniho projektu projekéniho, véetné ocenéni, a to dle zavazné osnovy Zadavatele. V pfipadé
zmén ve stavebnim projektu je nutné aktualizovat Bezpe€nostni projekt projekéni.

Projednany a schvéleny Bezpec¢nostni projekt projekéni se stane podkladem pro dal$i zpracovani a
bude rozpracovan do podrobnosti jednotlivych profesnich ¢asti dle pfisluSného projektového stupné.
Pro objekty zafazené do bezpecnostni kategorie IV a V musi Zhotovitel navrhnout zabezpeceni v
souladu se Samostatnou pfilohou F SM 07 a tento odhad oceni v ramci celkovych investi¢nich
naklada.

4.9 D.1.2.1 Mistni kabelizace
4.9.1 Metalicka kabelizace

Jednotlivé objekty ve stanicich, odbocce a mezistani¢nich Usecich se navrhuje propojit metalickou
kabelizaci typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedna se o celoplastové kabely s izolaci na zile pénéného
PE, s kfizovou nf ¢tyfkou s prdmérem zily 0,8mm, kabel pInény proti podélnému Sifeni vihkosti. Na
dusi kabelu je vrstva z laminované félie Al (-FL-), polyetylénovy plast (-E-) draty Al a plast PE, PVC
(ZE, ZY).

Ukonc&eni metalickych kabeltl bude provedeno zéfezovou technologii. Ukonceni metalickych kabell
bude provedeno zafezovou technologii. Vzhledem ktomu, ze v FeSeném Useku je stejnosmérna
trakce, bude stinéni a oplasténi kabell v mistech ukonéeni vyvedeno samostatnym CY vodi¢em a
ukonceno na odizolované svorce. Z divodu stejnosmérné trakce musi byt uzemnéni rozpojitelné. V
mistech ukonceni a vyvedeni tratového kabelu, kde bude instalovano sdélovaci zafizeni, se navrhuje
osadit oddélovaci translatory T10 600/600 s elektrickou pevnosti 4kV (tratovy kabel nema pupinované
Ctyrky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervni okruhy, pouze u okruhl paralelné vyvadénych na
vice vystupud budou pouzity translatory CN 157 039 3600/1900 (okruh JS v RD), pres které se provede
propojeni okruh(l z tratového kabelu na mistni kabely a sdélovaci zafizeni.

Na sdélovaci kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méfeni prfed i po pokladce. Na tradicnich
kabelech se navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavéreéné méfeni v jednom sméru za
provozu a po ukonceni manipulace nebo vlozeni kabelové viozky se navrhuje provést zkracené
zavérecné meéfeni v obou smeérech za provozu.

Dale se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

+  kontinuita zil

*  smyckova rezistance

* izolaéni rezistance Zil

«  rezistance stinici félie

* izolaéni rezistance stinici folie

* izolagni rezistance pancife (u kabelll opatfenych pancifem)

» rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadécu-objektl

« vyrovnani kapacitnich nerovnovah u kabell délky nad 1,6km.
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MérFeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Je nutné, aby pfi pokladce tratového kabelu byly ponechany po 500m kabelové rezervy cca 5m pro
pripadné vlozeni spojky. Kabelové rezervy budou ponechény u pfechodl vodnich tokd, podchodl pod
silnicemi a u mostnich objektd (rez. 5m). Vyrobni délka kabelu je 1000m. Spojky na tratovém kabelu
budou po 1000m a rezervy pro pripadné spojky pro vykfizovani zil na tratovém kabelu se uvazuji po
500m.

Vzorowé fezy kabelovou rvhou hlavnl trasy

v Zalezniénl stanici v mezistaniénim Gseku

min. 2200

o A T e
Zoem. prios feBary v zab, 7al __,, N
Zam. price fefany v lomto P2 s g

anow —=
rah. 7al.

odddian( kabalt
daskou #08). kabaly bud
oty v Habach kabty Zab.zaT #ll, chara

TH, M DO ——— TK, DOK
¥ HDPE v HOPE

Konkrétn( waden( a rozméry kabslcvich rih je zdviskd na polcze a uloeni ostanich novi budovanich kmbeloarich siti
v danych dsecich a je andzoméno ve vikresovs Gasti "Situace kabel v M 1:1000" a v koordinani siteaci celé stavby

Kabslows krytf pfi pfechodu drézniho tilesa, komunikac!, wodotet|

& oetatnich prekadek o faliano v soulady 3 GSN
PFi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci
predchozich staveb.

Zemnici pasky (paskové zemnice) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je nutné zajistit, aby
vzdalenost soubéhu kabelové kynety a vykopu, kde je ulozen paskovy zemni¢, byla alespon 2m a
délka soubéhu co nejkratsi. Pokud toto FeSeni neni mozné, napf. z prostorovych davodd, je tfeba
uzemnéni fesit jinym zpGsobem, ktery pipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. ty&ovy zemnic,
zemnici deska, atd.).

Soucasti realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokladkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné v8ech montéznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektlim s
uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozZeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-
GR-07).

4.9.2 Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci optickych kabell se navrhuje v ramci PS FeSicich sdélovaci kabelizaci polozit ochranné
trubky HDPE 40/33 urCenych pro zemni ulozeni. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou
hustotou HDPE s hladkou vnitfni stranou.

Pro instalaci optickych kabeld se navrhuje pouzivat ochranné trubky HDPE nésledujicich barev:

* Barva fialova, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni
trubka pro DOK propojujici jednotlivé ZST a objekty v tratovém Gseku.

* Barva modrda, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni
trubka pro TOK, MOK propojuijici jednotlivé objekty v ZST a objekty v tratovém tseku.
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» Barva Cerna, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — rezervni trubka
pro DOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST

* Barva zelena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace pro kamerovy systém

e Barva Cervena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace propojujici silnoproudé objekty a rozvadése OV a EOV v ZST.

Ochranné trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby
bylo mozné dodatecné zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do piskového loze, zlabu
nebo chranic¢ek. Nad trubkami bude polozena vystrazna félie modré barvy.

Ochranné trubky se navrhuje ukoncit za vstupy do objektl. Dale se navrhuje opticky kabel chranit
zatazenim do ochranné trubky HFXP, ktera je uréena do vnitfnich prostor. Ukonceni trubek HDPE v
objektech bude provedeno vodotésnymi priichodkami.

Po dokonéeni montaze a pfed zahrnutim vykopu bude provedeno geodetické zaméreni trasy, véetné
spojek na trubkdch HDPE.

Soucasti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné v8ech montéznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektlim s
uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozZeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-
GR-07).

Po pokladce HDPE trubek bude provedena jejich tlakova zkouSka a kalibrace pro provéreni
technického stavu a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci (majiteli)
budou pfedany méfici protokoly. Méfeni budou provedena az po ukonceni veskerych terénnich praci.

PFi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci
predchozich staveb.

4.9.3 Opticka kabelizace

Do predem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat optickd kabelizace
v provedeni SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje pozit piné dielektricky
kabel s jednovidovymi optickymi viakny. Konstrukce kabelové duSe musi umoznit odboceni dvanacti
vlaken bez prerudeni ostatnich vldken. Kabel se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym
plastém a ochranou proti podélnému Sifeni vihkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou primarni ochranu
vlaken, sekundarni ochranu provedenim ,loose tube“ a barevné rozliSeni vlaken a jednotlivych
trubicek.

Ve vnitfnich prostorach bude opticky kabel chranén zatazenim do ochranné trubky HFXP a ulozen na
kabelovych rostech a zatazen v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech ukonéeni bude, pro
pripadnou manipulaci s optickym rozvadéem, na kabelu ponechana rezerva na optického kabelu
50m na nasténném kfizi s krytem.

V mistech kfizeni optické kabelizace s Zelezni¢ni trati, komunikacemi, vodote€emi a pfi ulozeni
optické kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy,
které se navrhuje ulozit do zemnich kabelovych komor. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno
provadét stavebni Upravy bez preruseni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Ukonceni optické kabelizace bude realizovdno konektory E2000/APC dle pfislusnych platnych
smérnic Spravy zeleznic.

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro prejimaci fizeni je nutno zajistit:

e méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech
* méfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech
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* vyhodnoceni vysledkd OTDR metodou obousmérného prdmérovani ve formé tabulek a grafi
(vyhodnoceni Gtlumu svéar(, dtlumu kabelovych Gsekl, Utlumd v konektorech, porovnani
namérenych hodnot s pozadovanymi parametry)

« vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zpisobem obousmérného prdmérovani ve formé tabulky.
Méfeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Na ochrannych trubkach HDPE je nutné provést pfed zafouknutim optickych kabell kalibraci a
hermetizaci.

Znadeni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. & .j. 30354/2016-SZDC-O14
,Vyuziti RFID marker( k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku Spravy Zeleznic* ze dne
21.7.2016. Markery oranzové barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zplsobem:

»  trasy kabelll sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m
a v mistech lomovych bodu

»  ulozeni kabelovych metalickych spojek

« anomadlie na kabelové trase — v pfipadé pozadavku spravce

» kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld

« odbocné body z patefnich tras optickych kabell a trubek HDPE

« ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(, markery s moznosti zapisu dat
»  prechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznacnik.

Parametry optickych kabelul, pouzité optické komponenty, zplsob montaze, méfeni a vyvedeni musi
splfiovat podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabell
a jejich prislusenstvi v telekomunikacni siti Spravy Zeleznic“, vydaném Spravou zeleznic., Odbor
zabezpedovaci a telekomunikadni techniky, ¢.j. 27150/2017-SZDC — O14 a soucasné podminky
stanovené v TKP.

Pouzita sdélovaci kabelizace musi splfiovat smérnici generalniho feditele SZDC &.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezniéni sité CR*.

Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

Soucasti realizace MOK a DOK v koordinaci s pokladkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude i
vyhotoveni kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné vSech
montaznich soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakoétovana k ose krajni koleje nebo pevnym
objektim s uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format
DGN) bude predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&,j.:
$11908/2017-SZDC-GR-07).

Pfi realizaci zemnich praci je nutné respekiovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci
predchozich staveb.

4.94 Ochrana stavajici kabelizace

V ramci PS a SO feSicich sdélovaci kabelizaci se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit
stavajici kabelizaci vybudovanou v ramci pfedchozich staveb. V pfipadé, ze poloha nebo hloubka
ulozeni, délka nebo technicky stav neumozni stavajici vedeni, pfi stavebnich Upravach, ochranit bez
preruSeni, navrhuje se vlozit nové kabelové vlozky stejného typu kabelu. Pokud nebude mozné
stavajici optické kabely ochranit bez pferuseni vedeni, navrhuje se z davodu zachovani pfenosovych
parametrd optickych vlaken prekladat optické kabely v mistech stavajicich spojek a rozvadécd, tj. v
relaci opticka spojka — optické spojka, opticka spojka — ODF nebo ODF — ODF.

sSuUDOP 15
¥ \PRAHA



Rekon§trukce ZST Chabarovice Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR)
D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

4.10 D.1.2.1 Mistni kabelizace (Metalicka, opticka)
4.10.1 PS 13-02-01 ZST Chabaiovice, mistni kabelizace

V ramci této stavby bude vymisténo sdélovaci zafizeni ze stavajici sdélovaci mistnosti ve vypravni
budové. Sdélovaci zafizeni bude nové umisténo v nové sdélovaci mistnosti nové technologické
budovy ZST Chabarovice.

Nova mistni metalicka kabelizace bude ukoncena v nové sdélovaci mistnosti nové technologické
budovy na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v
nové 19“ skfini, feSi PS 10-02-01. V ramci mistni kabelizace bude stavajici objekt BTS Chabarovice
napojen kabelem TCEPKPFLEZE 3XNO0,6

Nova mistni optickd kabelizace bude ve sdé&lovaci mistnosti nové technologické budovy ZST
Chabarovice ukonéena v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (feSi PS 13-02-01) v nové 19*
skiini (fedi PS 10-02-01). V ramci tohoto PS se navrhuje do pfedem poloZenych ochrannych trubek
HDPE zafouknout mistni optické kabely. Mistni optické kabely se navrhuje ukongit konektory
E2000/APC.

Sdélovaci mistnost technologické budovy se navrhuje propojit mistni optickou kabelizaci s témito
objekty:

«  ZST Chabarovice, BTS — OK 12 vlaken SM,
« TS 22/0,4kV — OK 24 vidken SM.

V ramci mistni kabelizace budou propojeny rozvadéce EOV. Rozvadéce EOV budou propojeny
optickymi kabely s 6-ti viakny SM.

4.11 D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (poplachové
zabezepcovaci a tisnové systémy, videodohledové systémy, ...)

4.11.1 PS 13-02-02 ZST Chabaiovice, PZTS a LDP

4.11.1.1 Poplachové zabezpecovaci a tisnové systémy

V ramci téchto PS je navrZzeno chranit vybrané mistnosti (sdél. mistnost, silnoproud, a dalsi
technologické budovy v ZST Chabafrovice.

Zaijisténi objektd bude provedeno jako dvojstupriové (plastova ochrana, prostorova ochrana). Pro
pldStovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidaného prostoru objektu dvernimi
magnetickymi kontakty v lehkém nebo v téZkém provedeni. Prostorové zajisténi stfezenych objektd
budou zajistovat prostorova dualni ¢idla. Dualni ¢idlo je kombinaci €idla PIR (infrapasivniho) s Cidlem
MW (mikrovinnym). V technologickych mistnostech budou rozmistény pozarni hlasice volené dle
souboru norem CSN EN 54 a napojeny na Ustfednu PZTS. Zabezpe&ovaci Ustfedna PZTS bude
umisténa ve sdélovaci mistnosti. Soucasti Ustfedny bude i napajeci zalohovany zdroj s moznosti
dobijeni. Ustfedna bude napajena ze sité 230V/50Hz. Pro ovladani uUstfeden budou Ustfedny
doplnény o fidici moduly pro pfipojeni bezkontaktnich ¢teCek s moznosti identifikace pfes sluzebni
prikazy Spravy Zeleznic. Cteky budou umistény v blizkosti ovladacich klavesnic. Musi také umoznit
napojeni na centralni databazi uzivatelu.

Cidla budou umisténa tak, aby byla zaji§téna predevsim plastova ochrana objektu (okna, dvefe atd.) a
doplné&na o ochranu vnittnich prostord. Ustfedna se navrhuje pfipojit pomoci technologické datové sité
a pfenosového systému na dohledové pracovisté DDTS ZDC.

Pro detekci vzniku pozaru jsou v jednotlivych vytipovanych mistnostech na Ustfednu PZTS pfipojeny
opticko-koufové pozarni hlasice.

Umisténi zarizeni PZTS

Usttedna PZTS bude umisténa na zdi ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu v ZST
Chabarovice.
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Ctecky karet

Pro ovladani ustfedny bude Ustfedna doplnéna o fidici moduly pro pfipojeni bezkontaktnich ¢tecek s
moznosti identifikace prfes sluzebni prikazy Spravy Zeleznic. Ctetky budou umistény v blizkosti
ovladacich klavesnic.

Vnitini rozvody

Pro vnitini instalace ve vnitfnich prostorach se navrhuje vedeni kabeld v maximalni mozné mife ulozit
pod omitky. Pro pfipojeni zafizeni PZTS Cidel a hlasi€u se navrhuje kabel SYKFY 2x2x0,5 (3x2x0,5).
Pro pfipojeni klavesnic a smyc¢kovych koncentratord se navrhuje kabel LAM TWIN FTP 2x2x0,5.
Vnitfni instalace musi byt realizovana v souladu s CSN 34 2300.

Napajeni zarizeni EZS el. enerqii

Sougasti Ustfedny je i napajeci zalohovany zdroj 12V/2,5A s moznosti dobijeni akubaterii. Ustfedna
bude pfipojena na rozvadéc¢ 230V/50Hz ve sdélovaci mistnosti.

Stavové informace zarizeni PZTS

Prenos stavovych informaci z PZTS zafizeni bude sméfovan do dohledového pracoviété DDTS ZDC.
Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” v platném znéni.

Systém PZTS a bude doplnén o moduly pro délkovou diagnostiku a parametrizaci Ustfeden (plna
parametrizace EZS Ustfeden.

4.11.1.2 Lokalni detekce pozaru

Navrhovany LDP adresovatelny systém bude obsahovat Ustfednu, samocinné adresovatelné
multisenzorové hlasice, teplotni hlasi¢e, adresovatelné tlacitkové hlasice, akustické signalizacni prvky,
objektové pfenosové zafizeni. Samocinné adresovatelné hlasiCe pozaru zajiStuji signalizaci pozaru
jen u téch prostor, ve kterych jsou tyto hlasi¢e instalovany. Pozar vznikly nebo vznikajici v okolnich
prostorech, kde samocinné hlési¢e nebudou instalovany, bude signalizovan az po vniknuti zplodin
hofeni v dostate¢né koncentraci do chranénych prostor. Pozarni multisenzorové hlasice, teplotni
hlasiCe a tlacitkové hlasi¢e chranici jednotlivé mistnosti v technologickych budovach budou
s Ustfednou LDP propojeny kruhovymi hlasicimi linkami.

4.11.2 PS 03-14-03 ZST Chabarovice, kamerovy systém

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z davod( vizudlni kontroly,
ochrany majetku pfed poSkozenim &i odcizenim a sledovani dopravni situace. Kamerovy systém bude
vybudovan na technologii IP. Jednotlivé IP kamery se navrhuji umistit na obvod technologické budovy
a na zhlavi.

Kamery, které slouzi pro ucely monitorovani majetku pfed poSkozenim ¢i odcizenim budou zaclenény
do samostatného bezpecnostniho kamerového systému (VSS) v€etné zaznamového zafizeni.

V ZST Chabatovice se navrhuje vizualni kontrola pomoci IP kamerového systému. Budou pouzity
kamery pro venkovni prostfedi, které budou opatfeny povétrnostnim krytem. Kamery se navrhuji
barevné s moznosti pfechodu v no¢nich hodinach na ¢ernobily provoz (funkce den/noc).

IP Kamery budou pomoci technologické datové sité pfipojeny na zaznamovy (kamerovy) server, ktery
umozni zaznam na diskové pole. Dohledové pracovisté bude umisténo v ZST Teplice v Cechach
(pracovisté operatorky, LCD monitory nad VZJ). Dohledové pracovisté se bude skladat z pracovni
stanice (pasivni provedeni), LCD monitord a ovladaciho pracovisté. Ulozisté kamerového systému
navrhuje umistit ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu v ZST Chabarovice.

Kamery se navrhuje umistit tak, aby bylo zajisténo:

*  Monitorovani zhlavi
e Monitorovani vnitfni technologie
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»  Plastova ochrana objektu — sledovani vstupt do objektu

Dohled nad kamerami z energetickych objektt bude zajistén z pfislusného ED Spravy zeleznic (ED
Usti nad Labem).

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer umisténych v Zelezni¢ni stanici bude vyuzito nové ulozisté
kamerového systému, které se navrhuje umistit do novych sdélovaci mistnosti v technologickych
objektech. Pro ukladani kamer z energetickych objektd (TNS, SpS) bude vybudovano samostatné
ulozisté. Propojeni jednotlivych kamer s dohledovymi pracovisti bude prostfednictvim pfenosového
systému, technologické datové sité TDS a dalkové optické kabelizace.

Z hlediska ukladani zdznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o
ochrané osobnich Udaju pro provoz kamerovych systémul se zaznamovym zafizenim a jejich registraci
na Utadu pro ochranu osobnich tdaju. Jde predevsim o:

e Opravnéni pfistupu k datim, nahlizeni do zd&znamu a sledovani on-line;

*  Dobu uchovavani zaznamua — max. 168 hodin;

«  Vymaskovani zabéru objektd, které nejsou v majetku Spravy Zeleznic a CD;

*  Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informacnimi tabulkami schvaleného vzoru.

Nové vybudovany kamerovy systém, resp. kamery s pfimou souvislosti na provoz dopravni cesty
budou v ramci této stavby zaélenény do Kontrolné analytického centra (KAC) a v budoucnu do JZP.

Prenos stavovych informaci z kamerovych systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS
ZDC. Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” v platném znéni.

Kamerovy systém bude budovan v souladu se Zakladnimi technickymi pozadavky na kamerové
systémy (pfiloha k €.j.7058/2015-014).

V pfipadé navrhu kamer pro ochranu majetku, budou tyto kamery zaclenény do samostatného
bezpecnostniho kamerového systému (VSS) a oddéleny od kamerového systému pro Fizeni dopravy
(bude provedeno v dalSim stupni dokumentace po zpracovani bezpec€nostniho projektu).

Umisténi kamer

Kamerovym systémem budovanym v ramci téchto PS se navrhuje monitorovat prostor kolejisté, okoli
nové budovanych objektll a vybranou vnitfni technologii. Kamery pro monitorovani kolejiSté se
navrhuji na osvétlovaci véze nebo samostatné stozary kamerového systému, kamery pro
monitorovani vstupl do objektl, pfipadné vnitfni technologie se navrhuji umistit na strop nebo na zed
objektu.

Pfipadné stozary pro kamerovy systém budou budovany v ramci tohoto PS.

Napéjeni kamer

Napajeni venkovnich kamer provedeno ze silového rozvadéce ve sdélovaci mistnosti, respektive
z nejblizsiho z rozvadéce osvétleni na jednotlivych osvétlovacich vézich v kolejisti. Kamery na plasti
budovy budou napajeny pomoci metalickych datovych kabelll ze samostatného kamerového switche s
PoE. Pro ochranu datového prepinace budou pro pfipojeni kamer na plasti budovy pouzity prepétové
ochrany.

Zaznam z kamerového systému

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové ulozisté kamerového systému, které se
navrhuje umistit ve sdélovacich mistnostech v jednotlivych Zelezniénich stanicich. Propojeni
jednotlivych kamer s dohledovymi pracovisti bude prostfednictvim prfenosového systému,
technologické datové sité TDS a optické kabelizace.
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Z hlediska ukladani zdznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o
ochrané osobnich Gdaju pro provoz kamerovych systémul se zaznamovym zafizenim a jejich registraci
na Ufadu pro ochranu osobnich tidaju. Jde predevsim o:

e Opravnéni pfistupu k datim, nahlizeni do zaznamu a sledovani on-line;

*  Dobu uchovavani zaznamui — max. 168 hodin;

«  Vymaskovani zabérd objektd, které nejsou v majetku Spravy zeleznic a CD;

»  Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informacnimi tabulkami schvaleného vzoru.

Nové vybudovany kamerovy systém bude v ramci této stavby zaclenén do Kontrolné analytického
centra (KAC) a v budoucnu do JZP ZDC.

Dohledové pracovisté kamerového systému

V definitivnim stavu bude dohledové (klientské) pracovisté KS umisténo v ZST Teplice v Cechéch.

Dohledovd pracovidté KS se budou skladat z pracovnich stanic, LCD monitort a ovladani. Umisténi
bude na stole dispecera/vypravéiho. Vymaskovani prostoru, ktery nebude sledovan, bude provedeno
ergonomicky vhodnou barvou po konzultaci se spravcem a obsluhou pracovisté.

Cely systém je budovan a koncipovan tak, aby byl umoznén pfistup ke kameram i vybranym
zaméstnanciim pomoci standardnich pocitaCovych programu jako jsou napf. internetové prohlizece.

Stavové informace kamerového systému

Pfenos stavovych informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS
ZDC. Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni cesty” v platném znéni.

Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni s pevnou
ohniskovou vzdéalenosti a s automatickou clonou. Kamerovy systém musi splfiovat tyto zakladni
pozadavky:

Zakladni pozadavky na pevhou kameru:

¢ Minimalni rozliSeni FullHD 1280x720, minimalné 3 MPix
* Rezim den/noc

«  Maskovani privatnich zén

*  Komprese H.265

e  Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

*  Protokol TCP/IP, multicast IP

*  Kryti IP 66, antivandalni provedeni

Budou upfednosthovany tzv. kompaktni IP kamery s motorzoom objektivem u tohoto typu Ize pomoci
nadstavbového SW nastavit ohniskovou vzdalenost i ostrost obrazu.

Specifikace pevné kamery se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci. VSechny aktivni prvky
kamerového systému musi byt dohledovatelné pomoci SNMP protokolu.

Kamerové systémy musi splfiovat pFilohu dopisu &.j. 18453/2018-SZDC—O14. Server i kamery musi
umozriovat vygitani vyse uvedenych stavl prostiednictvim protokolu SNMPv3 a smérnici SZDC &. 108
0 postupu pfi uzivani kamerovych systémda.

Optické prevodniky, switche a technologické ring switche museji splfiovat podminku dalkového
dohledu a spravy z prostfedni smluvni servisni organizace pro ZTM ve spravé CTD, museji byt
kompatibilni s datovymi prvky a dohledovymi néstroji v rdmci sité Spravy zeleznic a museji byt pro
pouziti na siti Spravy Zeleznic odsouhlasené.
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Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni s pevnou
ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou.

Specifikace pevné kamery se muizZe liSit v zavislosti na typu a vyrobci. VSechny aktivni prvky
kamerového systému musi byt dohledovatelné pomoci SNMP protokolu.

Zfizeni kamerovych systému a vytvofeni podminek pro jejich provozovani vcéetné Zzpracovani
osobnich udaji podle technickych specifikaci ziskanych kamerovymi systémy musi byt v souladu s
pravnimi predpisy upravujicimi ochranu osobnich udaji, véetné Smérnice SZDC &. 97 o ochrané
osobnich udaju statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty a musi byt realizovano i
s prihlédnutim k NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto udaji a o
zruseni smérnice 95/46/ES (obecné narizeni o ochrané osobnich udaji).

4.12 D.1.2.5. Dalkovy kabel (DK), Dalkovy opticky kabel (DOK), Zavésny opticky
kabel (ZOK), Trat'ovy kabel (TK)

4.12.1 PS 12-02-01 Usti nad Labem — Chabaiovice, DOK, TK

Pro spojeni telekomunikacnich a datovych zafizeni, pfenosového systému, kamerového systému,
rozhlasového zafizeni a dalSich technologickych systému v jednotlivych Zelezniénich stanicich se v
Useku trati ZST Usti na Labem zapad, St. 5 — ZST Chabarovice, TB navrhuje vybudovat tratovy
metalicky kabel TCEPKPFLEZE 15XNO0,8 a ochranné trubky HDPE barvy modré, ¢erné a fialové. Do
ochranné trubky HDPE fialové barvy se navrhuje instalovat dalkovy opticky kabel o kapacité 72 vlaken
SM. Do ochranné trubky HDPE modré barvy bude instalovany tratovy opticky kabel 72 vlaken SM.

V ramci tohoto PS bude ochranéna sdélovaci kabelizace vybudovana stavbou ,Rekonstrukce ZST
Bohosudov*” tratovy kabel 15XN0,8, dvé ochranné trubky HDPE, DOK 72 vlaken SM a DOK 72 vlaken
Chabarovice smér ZST Usti na Labem zapad.

Stavajici TK a DOK 72 vidken SM vybudované v ramci stavby ,Rekonstrukce ZST Bohosudov* a DOK
72 vlaken smér Usti nad Labem zapad budou pfi vystavbé postupné v predstihu ochrariovany a
provizorné prelozeny. Po realizaci stavebnich praci budou navrzena definitivni trasa TK, DOK a TOK s
ukonéenim v nové TO ZST Chabarovice. Na kabelech budou provedena méfeni potfebna pro zjisténi
technickych parametrli optické kabelizace pfed a nasledné po montazi.

Stavajici DOK 72 vldken SM v majetku SZ s.o., ktery je v tseku Usti nad Labem — Chabarovice
pfifouknuty do ochranné trubky HDPE k DOK 72 vldken v majetku CD-T, se po prepojeni provozu
navrhuje demontovat.

Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych zlabl nebo délenych
chrani¢ek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim
betonovymi silniénimi panely.

Opticka kabelizace bude v definitivnim stavu pfekladana v mistech stavajicich spojek a rozvadécu, tj.
v relaci opticka spojka — opticka spojka, opticka spojka — ODF nebo ODF — ODF. Pro pfipadnou
kabelovou vlozku bude pouzit kabel stejného typu.

Navrzené prace neni mozné provadét bez kratkodobé vyluky na kabelech.
4.12.2 PS 12-02-02 Usti nad Labem — Chabarovice, Gprava stavajici kabelizace SZ

V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci provizorné ochranit stavajici dalkovou
metalickou kabelizaci realizovanou v ramci pfedchozich staveb a definitivné upravit jeji ukonceni do
nové vybudované sdélovaci mistnosti v nové technologické budové v ZST Chabarovice ze sméru Usti
nad Labem Zapad. DK 44 v Useku Chabarovice — Bohosudov bude po provedeni stavebnich praci a
prevedeni provozu do nového TK, TOK a DOK zrusen.
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Jedna se tuto kabelizaci:

« V Useku Usti nad Labem z&pad — Bohosudov je v sougasné dobé polozen dalkovy kabel DK
44 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPi1,0, ktery je v majetku SZ s.0.

Pokud to bude technicky mozné a délka kabelu bude dostadujici, navrhuje se stavajici kabelizaci
ochranit zahloubenim nebo stranovou pfelozkou. PFi ochrané stavajici sdélovaci kabelizace bude
navrzena provizorni kabelizace. Provizorni kabelizace se navrhuje realizovat ,plastovymi kabely*,
které budou na ,tradi¢ni“ kabely napojeny ve venkovnich kabelovych skfinich. Po provedeni
stavebnich praci bude realizovana definitivni kabelizace. Definitivni kabelizace bude realizovana
kabelem AJ-02YSTF(L)2YZ2Y 4x4x1,3/12x4x1,3/18x4x0,9/6x4x1,0.

V ZST Chabarovice se navrhuje zrusit stavajici vypich k VTO u vjezdovych navéstidel (zafizeni) a
zafizeni demontovat: kabelové vedeni a zafizeni bude demontovano a odboéna spojka bude
nahrazena spojkou rovnou. Misto ukonéeni bude oznaceno ball markerem.

Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych zlabl nebo délenych
chréni¢ek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim
betonovymi silniénimi panely.

Materidl navrzeny zhotovitelem na provedeni ochrany sdélovacich vedeni, bude konzultovan a
odsouhlasen spravcem nebo majitelem upravovaného zafizeni.

Zhotovitel zapracuje zmény vyvolané ochranou stavajici kabelizace do kabelové knihy pland a spravci
nebo majiteli zafizeni bude pfedano geodetické zaméfeni skute¢ného stavu sdélovaciho zafizeni.

Na tradi¢nich kabelech se navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavérecné meéfeni v
jednom sméru za provozu a po ukonéeni manipulace nebo vlozeni kabelové viozky se navrhuje
provést zkracené zavérecné meéreni v obou smérech za provozu.

4.12.3 PS 12-02-03 Usti nad Labem — Chabarovice, Gprava stavajici kabelizace CD-T

V soudasné dobé& jsou v feSeném Useku provozovany dva optické kabely 36 a 72 vlaken CD-T.
Ugelem tohoto provozniho souboru je ochrana stavajicich DOK CD-T pfi realizaci stavebnich praci v
ZST Chabafrovice.

Tyto optické kabely budou pfi vystavbé postupné v predstihu ochrafiovany a provizorné prelozeny.
Stavajici ukonéeni a vypichy z DOK CD-Telematika a.s. budou zachovany v ptvodnim rozsahu. Po
realizaci stavebnich praci budou navrzeny definitivni trasy optickych kabeld. Na kabelech budou
provedena méreni potfebna pro zjisténi technickych parametrl optické kabelizace pfed a nasledné po
montazi.

Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych Zlabl nebo délenych
chranicek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim
betonovymi silni€nimi panely.

Opticka kabelizace bude v definitivnim stavu pfekladana v mistech stavajicich spojek a rozvadéci, {j.
v relaci optickd spojka — opticka spojka, optick&d spojka — ODF nebo ODF — ODF. Pro pfipadnou
kabelovou vlozku bude pouzit kabel stejného typu.

Materidl navrzeny zhotovitelem na provedeni ochrany sdélovacich vedeni, bude konzultovan a
odsouhlasen spravcem nebo majitelem upravovaného zafizeni.

Zhotovitel zapracuje zmény vyvolané ochranou stavajici kabelizace do kabelové knihy pland a spravci
nebo majiteli zafizeni bude pfedano geodetické zaméfeni skute¢ného stavu sdélovaciho zafizeni.

Navrzené prace neni mozné provadét bez kratkodobé vyluky na kabelech. Navrzené prace neni
mozné provadét bez kratkodobé vyluky na kabelech.
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4.13 D.1.2.7 Jiné sdélovaci zarizeni (Strukturovana kabelaz, hodinova zarizeni,
..)

4.13.1 PS 03-14-04 ZST Chabarovice, sdélovaci zafizeni a TZ

4.13.1.1 Sdélovaci zarizeni

Hlavni naplni tohoto PS je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodi
(strukturované kabelaze) v ramci zelezni¢ni stanici Chabarovice ve vybranych objektech (vypravni
budovy a technologické objekty). Jedna se zejména o:

*  Vnitfni instalaci v jednotlivych objektech VB, TB;

*  Hodinova zafizeni v€etné kabelovych rozvodu (hlavni a podruzné hodiny);
»  Premisténi a provizorni stavy stavajiciho sdélovaciho zafizent;

« Demontaz stavajiciho sdélovaciho zafizeni.

Telefonni a datové rozvody

Telefonni a datové rozvody budou FeSené systémem strukturované kabeldze. Rozvody se navrhuji
provést s pouzitim komponentd strukturované kabelaze (tfidy min. 5e), kabely LAM TWIN FTP
(4x2x0,5) a ukoncit v datovych a telefonnich zasuvkach v jednotlivych mistnostech a na
patchpanelech v 19* skfini (800x800). Strukturovana kabeldz ve VB a TB bude zakonena na
patchpanelech ve skfin 19“ 47U (800x800) s prenosovym zafizenim, ktera bude umisténa ve
sdélovaci mistnosti. Dale bude vybudovéna strukturovana kabelaz ze skiiné s pfenosovym zafizenim
do skfini s ITZ a KS.

Kabely se navrhuje vést po draténych roStech, v kabelovém kandlu nebo v instalacnich PVC listach
zaklapavacich vhodnych pro rozvody strukturované kabelaze. V pfipadech, kdy jsou kabely
strukturované kabeldze ulozeny v kabelovém kanalu nebo ve zdvojené podlaze, budou kabely LAM
TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny v ochranné PVC trubce vrapované se stfedni mechanickou odolnosti.

Je nutné dbéat na dusledné ulozeni datovych kabell na kabelovych rostech, ve zdvojenych podlahach
s ohledem na dal$i doplnéni kabelizace v ramci budovani dalSich dispe€erskych salli a zaroven jejich
oddéleni od kabeld NN rozvodu.

Hodinové rozvody

Soucasti tohoto PS je i umisténi hlavnich hodin jednotného ¢asu a podruznych hodin do jednotlivych
vybranych mistnosti v€etné rozvodu. Jako hlavni hodiny se navrhuje osadit hodiny s pfijimacem DCF
pro fizeni podruznych hodin. Rozvody se navrhuji provést pomoci kabelu SEKU 2x0,8. Hodiny v&etné
rozvodu budou osazeny do 19 skfiné ve sdélovaci mistnosti. VSechny podruzné hodiny v celém
objektu budou tvofit jednu vétev, napojené budou pfimo na hlavni hodiny jednotného ¢asu. Pomoci
mistni kabelizace, bude hodinovy signal pfeveden pfipadné i do pokladen, kde bude hodinovy signal
pouzit pro podruzné hodiny v pokladné a cekarné.

P¥i zfizovani hodinovych rozvodul je nutné prezkousSet a dohledat misto optimalni pfijmu DCF signalu,
pokud nebude pfijem signalu DCF dostatecny pro spravnou funkci hlavnich hodin, je tfeba pocitat s
dodavkou antény pro pfijem GPS signalu.

Provizorni stavy, premisténi a demontaze sdélovaciho zafizeni

Vzhledem k postuptm vystavby dojde v ramci PS k provizornim stavam. Stavajici sdélovaci zafizeni,
které bude nahrazeno novymi technologiemi (pfip. zastaralé a nefunkéni zafizeni) se navrhuje
demontovat.

Demontaze a premisténi sdélovaciho zafizeni

V ramci jednotlivych PS budou demontovana pfipadné premisténa vSechna sdélovaci zafizeni ze
stavajici sdélovaci mistnosti do nové sdélovaci mistnosti.
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Vramci téchto PS budou demontovdna zastarala nebo jiz déle nepotiebnd zafizeni ze stavajici
sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. Jedna se o tato zafizeni:

» Demontaz sdélovacich zafizeni ze stavajici sdélovaci mistnosti;
» Datové a telefonni rozvody vcetné telefonnich pfistroj

e Stojanova fada ve sdélovaci mistnosti (pfip. jeji ¢ast), ktera se uvolni po demontazi
jednotlivych sdélovacich zafizeni;

»  Ostatni sdélovaci zafizeni;

O vyuziti nebo ptipadné fyzické likvidaci demontovaného zatizeni rozhoduje spravce ZTM. Nicméné
zhotovitel tohoto PS musi pfi pfejimacim Ffizeni dolozit spravci celkovy seznam demontovaného
zafizeni s poznamkou, jak bylo se zafizenim dale nakladano. V pfipadé fyzické likvidace musi spravci
doloZit potvrzeni o ekologické likvidaci. V pfipadé, ?e spravce ZTM rozhodl o dal§im vyuziti
demontovaného zafizeni, musi zhotovitel pfi pfejimacim Fizeni prokazatelné dolozit, komu toto
zafizeni predal.

Demonta? sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC ¢&.42 ,Hospodareni
s vyziskanym materialem®.

Uzemnéni

Pro uzemnéni telekomunikac¢niho zafizeni bude vyuzito nové vybudovanych uzemnéni. Uzemnovaci
sbérnice budou vybudovany v mistnosti pro sdélovaci zafizeni v ramci jinych PS a SO. V ramci vyse
uvedenych PS budou v jednotlivych lokalitich do nové budovanych skfini instalovany uzemrovaci
sbérnice pro uzemnéni nové instalovanych zafizeni. Nové skfiné budované v ramci téchto PS musi
byt uzemnény na pfipravené zemnici sbérnice mistnosti.

4.13.1.2 Telefonni zapojovac

Pfedmétem tohoto provozniho souboru je vystavba nového IP telefonniho zapojovace (IP/MB
gateway, VolIP router, IP dotykovy terminal), do kterého budou zalstény nové a stavajici MB okruhy.

Navrhujeme telefonni zapojoval ve varianté IP. Tato varianta a technologie umozni i snadnéjsi
sitovou implementaci jednotlivych tratovych TZ. Technologie IP pouziva jednotny pfenosovy paketovy
format pro datovy i hlasovy provoz, ¢imz se umozni prehledny komplexni dohledovy a konfigurani
management celé spojovaci sité, zjednodusSujici a zlevhujici béznou Udrzbu. V této varianté je
v zelezni¢ni stanici IP zapojoval realizovan pomoci smérovace (VolP routeru), pfislusnych internich
pfevodnikd analogovych rozhrani (MB, AUT) a zjednoduSeného IP ovladaciho pracoviste.

V ZST Chabarovice se navrhuje novy IP telefonni zapojovaé. Do nového telefonniho zapojovaée
budou zapojeny nasledujici okruhy:

e VT tratové okruhy ze véech smérl (MB);

* JN prejezdy v zel. stanici, okruhy od elmag. zamka... (MB).

Z dotykového terminalu (ZST Teplice v Cechéch) bude mozné ovladat:

«  Vlastni okruhy MB zapojeny do IP pomoci pfevodnikt MB/IP;
« Terminal do GSM-R sité;
*  Vstup do sluzebni telefonni sité v€etné vytd€enych dispecerskych okruhu;

Pro zabezpeceni nahravani je smérova¢ pfipojen na prepina¢, ktery zabezpeéi funkci RSPAN
(zrcadleni hovorového toku) a zajisti poslani hovoru na zaznamové zafizeni pro nahravani
komunikace v jednotlivych ZST. Propojeni TZ na feeném Useku traté se navrhuje pomoci
technologické datové sité vybudované v ramci souvisejicich PS.

V feSeném Useku stavby musi instalace IP dotykovych terminalt umoznit implementaci funkce STOP
GSM-R pro dalkové zastaveni vlaku dispeGerem nebo vypravéim. Navrzené feSeni musi byt v souladu
s Technickou specifikaci SZDC &. TS 3/2014-S ,Funkce STOP v systému GSM-R* v plathném znéni.
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Soucasti stavby bude Uprava GSM-R v souvislosti s navrhovanou funkcionalitou Vystraha
nedovoleného projeti navéstidla (VNPN) s vazbou do GSM-R.

Nahravani komunikace

Provoz dotykovych terminalti v ZST Teplice v Cechach bude nahravan na zaznamové zafizeni ReDat
3 ve sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. Zaznamové zafizeni bude doplnéno o pfislusné licence
pro nahravani. Dispe€erské terminaly budou doplnény o SW pro funkci dalkového signalizaéniho
panelu. Soucasti nahravaciho zafizeni bude i doplnéni licenci pro centralni nahravani na KAC a
v budoucnu do JZP.

Nahradni zapojovaé

Sougasti vystavby TZ nebude dle platného predpisu SZDC T1 vystavba nahradnich telefonnich
zapojovacu.

Napajeni telefonniho zapojovace

Navrhuje se centralni napdjeci zdroj slozeny z usmérfiovace 48V a ze stfidace 48V/230V s funkci by-
pass. Usmérfiova¢ bude doplnén ménicem 48VDC/24VDC/4A pro napajeni TZ. Napajeci zdroj bude
zalohovan akubaterii pro zajisténi provozu po dobu 6 hodin. Napéjeci zdroj bude realizovan v rdmci
PS 90-14-01 Usti nad Labem — Chabafrovice, pfenosovy systém.

Licence a pripojeni IPDT do KAC

Soucasti tohoto PS bude dodavka licenci a zaélenéni terminalu IPDT do systému KAC. VSechny
dotykové terminaly budou nahravany na zadznamové zafizeni a budou spolecné se zdznamovym
zafizenim integrovany do KAC a musi byt umoznéno zaclenéni nahrdvanych hovorGd do
piipravovaného ,Jednotného zaznamového prostiedi (JZP) ZDC.

4.13.1.3 Uprava telefonnich astreden/linek

V ZST Chabarovice jsou stavajici telefonni linky pfipojeny pomoci adaptéru IP/Analog Mitel TA7108.
Vzhledem k mnozstvi linek zlstane tento zpusob pfipojeni zachovan. Adapter IP/analog bude
pfemistén do nové sdélovaci mistnosti.

Soucasti tohoto PS bude i dodani koncovych uc€astnickych telefonnich IP pfistroja v jednotlivych
objektech ZST Chabafrovice.

4.14 D.1.2.8 prenosovy systém (Prenosova zarizeni, datové sité, ...)

4.14.1 PS 10-02-01 Usti nad Labem — Chabarovice, prenosovy systém

V ramci této stavby se navrhuje vystavba nového prenosového systému IP MPLS. Nova IP MPLS
prenosové sit bude tvofend datovymi patefnimi a agregacnimi routery a pfistupovymi datovymi
switchi. Ve vybranych Zelezni¢nich stanicich navrhuje vybudovat datové patefni a agregacni routery
spolecné pristupovymi routery s 48porty, v zastavkach a ostatnich pfipojovanych objektech datové

prepinaCe L3, L2 s 12 az 48porty dle potfeby. Prostfednictvim téchto pfenosovych bodd budou
pfipojena v8echna budovana IP sdélovaci zafizeni do technologické datové sité (TDS).

Na nové pfenosové zafizeni IP MPLS budou pfipojeny pfevazné nasledujici zafizeni:

e« Zafizeni PZTS;

»  Zafizeni EOV vcetné osvétleni zastavek a stanic;

» Integrované telekomunikacni zafizeni systému IP;

*  Kamerové systémy;

«  Dalkovéa diagnostika technologickych systémi DDTS ZDC;
+  Dispecerska Fidici technika (DRT).
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Pro pfipojeni objektt/rozvadéét ROV a REOV budou v ZST Chabarovice vybudovany lokalni
technologické datové sité (LTDS) s vyuzitim ring switcht (pridmyslové provedeni, minimalné 4 porty,
podpora dohledu SNMPv3 a vzdaleného managmentu).

V ramci stavby bude nakonfigurovan pienos na Elektrodispeéink Usti nad Labem pro potfeby DRT a
dale na CDP Praha a Ustfedni stavédlo v Usti nad Labem pro potfeby DDTS ZDC, kamerovych a
hlasovych systém( s vazbou na KAC (a v budoucnu do JZP) a pro komunikaci vytaht s centralni
GSM branou.

Aktivni prvky datové sité musi byt schvélené pro provoz na Spravé zeleznic a zaclenitelné do
stavajiciho dohledu/dalkové spravy Spravy zeleznic.

IDS aLTDS

Vramci této stavby se navrhuje vystavba nového prenosového systému IP/MPLS. Nova IP/MPLS
pfenosova sit bude tvofena datovymi patefnimi a agregacnimi routery a pFistupovymi datovymi
switchi. Ve vybranych Zelezni¢nich stanicich navrhuje vybudovat datové patefni a agregacni routery
spole¢né pristupovymi routery s 48porty, v zastavkach a ostatnich pfipojovanych objektech datové
prepinae L3 a L2 s 12 az 24porty. Prostfednictvim téchto pfenosovych bodl budou pfipojena
vS8echna budovand IP sdélovaci zafizeni do technologické datové sité (TDS). Pocet portli jednotlivych
switchl bude feden individualné dle pozadavkl navaznych technologii.

V ZST Chabarovice bude vybudovan CE pristupovy switch 48portti s SFP 1Gbps s pfipojenim do ZST
Bohosudov a ZST Usti nad Labem.

Novéa IP MPLS sit pro TDS je v Gseku Usti nad Labem — Chomutov — Cheb navrzena realizovana o
prenosové rychlosti 10Gbps v rdmci souvisejicich staveb.

LTDS pro EOV a osvétleni

Kromé pétefni pfenosové sité a TDS Fesi tento PS také vystavbu lokalni technologické datové sité
(LTDS) pro napojeni energetickych rozvadecu (REOV, ROV) a nasledné zapojeni do technologické
datové sité v ZST Chabarovice. Tuto LTDS se navrhuje napojit pfes tzv. L2 ethernet (ring) switche,
zapojené do kruhovych topologii na kazdé zhlavi samostatné a pfipojit do nadfazeného TDS switche.

Datovy prenos zafizeni EOV, OSV musi byt v souladu se smérnici TS 2/2008-ZSE. Pouzity
komunikaéni protokol bude dle technického feSeni dodavatele technologie. Pfenos dispecerské fidici
techniky (DRT) je navrzen na zakladé pozadavku SEE pomoci samostatného prenosového kontejneru
sité LAN s minimalni rychlosti pfenosu 2Mbit/s.

Opticka sit pro EOV a OSV je tvofena jako plochy kruh v rdmci MOK.

Administrativni LAN sité (Intranet)

Jednotlivé LAN administrativni sité v riznych lokalitach, ale rozdilnym seznamem pouzitych sluzeb,
budou propojeny spojovaci VRF VPN. Jednotlivé LAN/VRF VPN, patfici pod administrativni sit
(Intranet), v rdznych lokalitach budou propojeny kofenovou VRF VPN do jednotlivych funkénich
podmnozin.

Napajeni a umisténi prenosového systému

Napajeci zdroje (zdroje 48VDC a UPS) v jednotlivych objektech, kde se umistuje zafizeni v ramci
prenosového systému, budou sougasti tohoto provozniho souboru. V ZST Chabarovice bude
instalovano zafizeni pfenosovych systémua do 19“ skfini, budou vybudovany napajeci zdroje 48VDC,
24VDC a zélohované napéjeni 230VAC, vCetné panell pro jistiCe a zasuvky v novych 19“ skfinich.

Vramci vystavby rozvadéée EOV bude vrozvadéci umistén napdjeci zdroj 24VDC zalohovany
akubaterii na dobu 15 minut provozu. Rozvadéce u osvétlovacich vézi budou vybaveny pouze
napéajecim zdrojem 24VDC bez zalohy napajeni.
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Umisténi zafizeni

Zafizeni se navrhuje umistit ve sdélovaci mistnosti, v technologickém objektu pfipadné ve venkovnich
klimatizovanych skfinich. Datovy smérovac a prislusné datové prepinace a ukonc€eni rozvodl bude v
19“ skfinich dodavanych v ramci tohoto PS.

Zaokruhovani prenosového systému

Prenosovy systém sdélovaciho zafizeni s vyjimkou kamerovych systému bude zaokruhovan
v geograficky oddélené trase umoziujici zalohovani provozu s bezvypadkovym prepnutim na zalozni
trasu. Tento zplsob zalohovani se tyka technologické datové sité a pfenosového systému.

Zaokruhovani prenosového systému a technologické datové sité Gseku pro ZST Chabarovice,
respektive ZST Teplice v Cechach bude fe$eno nasledovné:

«  Chabarovice — Usti nad Labem — Kralupy nad Vltavou — Praha — Beroun — Plzefi — Cheb —
Chomutov — Teplice v Cechach — Chabarovice.

Zaokruhovani je realizovana souvisejicimi stavbami a v ramci této stavby bude provéfeno jeho
funkénost.

Dohled nad pfenosovym traktem

Dohled nad novym pfenosovym systémem smeérovace MPLS bude realizovan pomoci stavajiciho
dohledového pracovisté PRIME. V ramci feSené stavby budou doplnény pfisludné licence.

Sprava smérovacl a prepinact bude realizovana formou vzdaleného pfistupu (napf. zabezpecenym
SSH komunika¢nim protokolem). Stav smérovacu Ize zjiStovat zaélenénim téchto smérovaci pod
SNMP manager pomoci SNMP protokolu. V pfipadé chybové udalosti musi dot€ené zafizeni poslat
SNMP trap. VSechny aktivni sitové prvky musi podporovat protokol SNMPv3.

Kyberneticka bezpecnost

Datova sit Spravy zeleznic splfiuje ve vybranych jejich ¢astech podminky pro zafazeni do kritické
nebo vyznamné informacni infrastruktury podle Kybernetického zakona 181/2014 Sb. a provadécich
vyhlasek v pozdéjsim znéni.

Obecné pozadavky na pouzita zarizeni
Pouzita zafizeni musi byt schvéalena pro provoz na Spravé Zeleznic dle smérnice SZDC &. 34 a musi
byt plné kompatibilni se stavajicimi pfenosovymi zafizenimi. Dale musi datové prepinace splfiovat
nize uvedené parametry:

*  Podpora sluzby 802.1q;

*  Podpora sluzby 802.1x;

* Vzdalené pfipojeni a management pfes SSH s autorizaci a autentifikaci uzivatele pomoci
serveru RADIUS nebo TACACS+;

*  SNMPvV3.
Datovy prepinace L3 (smérovac) musi navic oproti datovym pfepinacim L2 navic jeSté min splhovat
tyto pozadavky:

*  Podpora sluzby multi-VRF-CE;

« Musi umoziovat vytvaret a pfedavat informace o datovych tocich pomoci netflow min verze 5
nebo IPFIX;

e Musi umoznit, s minimalnim dopadem na propustnost a jeho vykon, filtrovat provoz pomoci
ACL nebo FW;

 Musi umét provadét redistribuci routovaci informace staticky nebo pomoci dynamickych
routovacich protokold s autorizaci MD5;
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* Po zabezpeCeném navazani komunikace pres centralni FW mezi VPN musi umoznit lokalné
samotny RTP pfenos v rdmci stanice, CDP atd.

Ring switche musi splfiovat nasledujici parametry:

»  Fast Reconfiguration of Network topology (FRNT)
 |EEE 802.1D (STP) and IEE 802.1w (RSTP)

+ |EEE 802.1AX/802.3ad Link Aggregation

+ |EEE 802.1Q Static VLAN and VLAN Tagging

+ |EEE 802.3x Flow Control

* IGMPv2/v3 snooping

e AVT Dynamic VLAN (Adaptive VLAN Trunking)

* Management VLAN (Management Interface concept)
«  Static Multicast MAC filters

+ |EEE 802.1p Class of Service

+ |EEE 802.1X Port Access Control

*  MAC Authentication

«  Static IP routing

e Dynamic IP routing

o  Stateful Inspection Firewall*

* NAT and 1-1 NAT, Proxy ARP for 1-1 NAT*

»  Port Forwarding*

«  Web interface (SYSTEM and HTTPS or CLI (SSHv2 or Telnet)
*  SNMPvi1/nv2c/v3

»  Flexible alarm/event handling systém

e Port Monitoring

e SNTP (NTP client)

Datovy pfenos zafizeni EOV, osvétleni, musi byt v souladu se smérnici TS 2/2008-ZSE v platném
znéni pomoci protokolu CSN EN 60870-5-104 v aplikagni vrstvé.

Prenos dispederské Fidici techniky (DRT) je navrzen na zakladé pozadavku SEE pomoci
samostatného prenosového kontejneru sité LAN s minimalni rychlosti pfenosu 2Mbit/s.

4.15 D.1.2.9 Radiové systémy
4.15.1 PS 13-02-05 ZST Chabaiovice, MRS

V ramci tohoto provozniho soubor se navrhuje vybudovat nové mistni radiové sité MRS v pasmu 150
MHz v ZST Chabafovice na bazi IP technologie. Navrhujeme systém s dalkovym ovladanim
radiostanic pomoci pocitacové sité. Na strané ovladané zakladnové radiostanice jsou umisténa dvée
zafizeni. VoIP hlasova brana, ktera tvofi rozhrani mezi béznou telefonni linkou a pocitaCovou siti,
umoznuje kédovat a dekddovat hlas v nékolika standardnich formatech a prenaset ho protokolem pro
VolP komunikaci H.323 nebo SIP.

Druhé zafizeni (Interface) je specidlni zafizeni, které umoznuje ovladani radiostanice pres
pocitaCovou sit TCP/IP a upravuje signal mezi VolP branou a radiostanici. Pro spolehlivy pfenos
hlasu je tfeba mit k dispozici pfenosovou kapacitu o Sifce priblizné 128 kb/s.

Nova IP ZR MRS (1x ZR) vcetné antén bude umisténa do technologického objektu. Zakladnova
radiostanice bude pfipojena do technologické datové sité (TDS). Soucasti bude i dodani novych
vSesmérovych antén pro radiovou sit MRS, vcetné nové prepétové ochrany a nového koaxialniho
svodu. Anténa MRS bude umisténa na technologickém objektu.
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Nahravani hlasové komunikace bude provadéno na zéznamové zafizeni Redat3 v ZST Teplice v
Cechach, které bude doplnéno potfebnymi licencemi. Na stavajicim radiovém serveru v ZST Teplice
v Cechéach bude proveden SW upgrade.

Ovladani nové IP MRS bude implementovano do IP dotykového terminalu vypravéiho v ZST Teplicich
v Cechéch.

4.15.2 PS 10-02-02 Usti nad Labem — Chabarovice, ipravy GSM-R

V ramci tohoto PS dojde k Upravé radiového systému GSM-R. Bude provedena rekonfigurace oblasti
zkracené volby a GSM-R STOP s ohledem na Fizeni trati. Bude doplnéna a upravena funkcionalita
GSM-R do novych a ve stavajicich IPDT. Na vSechny nové dodané dotykové termindly bude
nainstalovdn mimo funkcionality GSM-R STOP i novy testovaci program STOP TEST.

Po ukonéeni hlavnich stavebnich praci bude provedeno méfeni pokryti signdlem GSM-R v oblasti
ZST Chabarovice a prilehlych tratovych Usecich.

4.16 D.1.2.10 DOZ a dalsi nadstavbové systémy (DDTS ZDC, ...)
4.16.1 PS 10-02-03 Usti nad Labem — Chabarovice, DDTS ZDC

Ptedmétem provozniho souboru DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému
dalkové diagnostiky zelezni¢ni infrastruktury. VeSkeré pfenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu
s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni
dopravni cesty“ (v platném znéni). Systém bude umozfovat jeho nasledné rozs$ifeni a doplnéni v
souladu s pokracujicimi a navazujicimi stavbami.

V ramci téchto provoznich souborti DDTS ZDC bude v jednotlivych stanicich vybudovan systém
DDTS ZDC a dopinéna (provedena konfigurace) integraénich server(i (InS) a terminalovych servert
(TeS) v objektu CDP Praha a ED Usti nad Labem.

Technologické systémy v Zelezniéni stanici budou pfipojeny pomoci InK do technologické datové sité
(TDS) a nasledné na InS v ED Usti nad Labem a CDP Praha. Technologie EQOV a Osvétleni budou
komunikovat pfes nadfizeny rozvadéc téchto technologii pfimo proti InS.

Pokud jednotlivé technologické systémy (jejich fidici PLC) budou komunikovat pfimo s InS protokolem
podle CSN EN 60870-5-104, musi podobné jako InK vysilat a pfijimat informace minimalné do/ze
dvou integracnich serverd umisténych ve dvou geograficky oddélenych lokalitach (tedy napf.
Pardubice a Praha nebo Usti nad Labem a Praha). Pokud Fidici PLC technologickych systém( (TLS)
tento pozadavek nesplfiuji, musi byt pfipojovany k integracnimu koncentratoru podle TS 2/2008 —
ZSE.

Data z jednotlivych InK budou smérovéna na InS podle geografického umisténi mistné pfislusného
OR (InS Usti nad Labem) a sekundarné v tomto pfipadé na InS umistény na CDP Praha.

Pro pfipojeni TLS umisténych v jednotlivych objektech bude vyuzita technologicka datova sit
budovana v ramci provoznich soubor(i sdélovaciho zafizeni. Pfevodniky v jednotlivych rozvadécich
jsou soucasti SO silnoproudych zafizeni a technologie.

Servisni zasah bude mozné provést pres vybudovany servisni kanal v siti DDTS ZDC, ktery umozni
servisni organizaci pfistup na jednotlivda PLC technologii pfes InK. V rozvadécich budou vytvofeny
servisni zasuvky TDS a LTDS pro potfeby OR. Pro tyto t&ely bude dodan 1x mobilni (servisni) klient
pro SEE a 1x mobilni (servisni) klient pro SSZT a 1x mobilni (servisni) klient pro SPS.

Pies prenosovy systém budou z ZST a objektt dotéenych stavbou integrovany do DDTS ZDC
nasledujici technologické systémy (TLS):

* Rozhlasovy systém (ROZ)

« Informacéni systém pro cestujici (ISC)

«  Kamerovy systém (KS)

sSuUDOP 28
¥ \PRAHA



Rekon§trukce ZST Chabarovice Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR)
D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

»  Odecet spotieby el. energie (OSE)
«  Urcené stavy jisticu, pfepétovych ochran apod. energetickych a elektronickych systému (EE)
«  Elektronicka zabezpecovaci signalizace (EZS)
*  Vzduchotechnika (VZT)
»  Elektricky ohfev vymeén (EQV)
*  Osvétleni (OSV)
«  Switche/aktivni prvky lokalni technologické datoveé sité (LTDS)
e Zdroje 48V DC pro sdélovaci technologii
«  Cidla teploty a vlhkosti v uréenych technologickych mistnostech
U uvedenych TLS bude na vystupu definovano dohodnuté rozhrani a pfenosovy protokol. Soucasti

tohoto PS bude uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS z feSeného Useku v rdmci stavby do
provozu s verifikaci prenasenych dat.

Venkovni rozvadéce a skfiné, ve kterych bude zakonceni datové sité (ROV, REOV, kamerové skfing),
budou vybaveny alespor dvefnim kontaktem zapojenym do DDTS.

Z davodu navazovani na jiz vybudovanou technologii bude veskeré dodané zafizeni v rdmci tohoto
PS (na drovni pfenosovych protokold i na drovni klient — server) kompatibilni s jiz provozovanym
zafizenim DDTS ZDC ve spravé OR Usti nad Labem.

Integracni koncentrator

Pro zpracovéani diagnostickych informaci z TLS v z feSeného Useku traté bude nasazen integracni
koncentrator InK, ktery zajiStuje pfipojeni komunika¢nich rozhrani jednotlivych zafizeni TLS,
zpracovani diagnostickych informaci, konverzi protokol z téchto zafizeni a jejich pfenos po TDS na
dva geograficky oddélené integra¢ni servery InS.

InK bude umistény v ZST Chabarovice. PFipojen bude do sit¢ TDS pomoci datovych switcht a
pfenosového systému. InK musi umoznit pfimé pfipojeni klienta.

Jako integraéni koncentrator je pouzit primyslovy pocitac se systémovym a aplikaénim programovym
vybavenim s dostate€nym poctem komunika¢nich portld, bez pohyblivych ¢&asti. Integraéni
koncentrator bude mit dva nezvislé sitove porty, jeden pro TDS a druhy pro LTDS.

Napajeni koncentratoru bude feSeno pfes méni¢ 48V/24V DC s pfivodem ze zdroje 48V DC
budovaného v rdmci sdélovaciho zafizeni.

V pfipadé, Ze systémy EOV a osvétleni jiz komunikuji pomoci protokolu CSN EN 60870-5-104
predepsanym TS 2/2008-ZSE v platném znéni, je mozné tyto systémy zapojit rovhou do TDS mimo
InK.

Zobrazovani dat a stavovych informaci

Zobrazeni dat na CDP Praha bude feSeno pomoci dopravniho klienta na telefonnim zapojovadi
(terminal s dotykovou obrazovkou) dispecera. V blizkosti stolu dispecera vybudovana datové zasuvka
pro pfipojeni terminalu s dopravnim klientem. Zasuvka bude vybudovana v ramci strukturované
kabelaZze PS sdél. zaf.

Pro potieby pfipojeni mobilniho klienta DDTS ZDC bude v ZST Chabarovice pro potfeby OR (SEE)
Usti nad Labem vybudovano datové pripojeni (datova zasuvka) v rozvadési RDD. Po potieby OR
(SSZT) Usti nad Labem bude ve sdélovaci mistnosti (mistnosti SSZT) vybudovana datova zasuvka.

Klientska pracovisté

Vramci tohoto PS dojde k doplnéni stavajicich klientskych pracovist DDTS ZDC v podobé
konfigurace, parametrizace a SW doplnéni o data z nové integrovanych TLS v daném Useku stavby.

Doplnéni klientskych pracovist bude probihat na:
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»  Dotykovych termindlech vypravcich/dispecer

«  Klientské stanici na ED Usti nad Labem (stavajici)

+  Klientské stanici SZE Hradec Kralové (stavajici)

«  Mobilnich klientskych stanicich (6 ks stavajicich i 3ks novych dodanych touto stavbou)
4.16.1.1 Doplnéni InS a TeS v ED Usti nad Labem a CDP Praha

Dale dojde k doplnéni (konfiguraci) integracnich serverll InS a jeho klientskych pracovist na CDP
Praha a také klientt na ED Usti nad Labem. Cilem navrzeného technického fe$eni téchto PS je:

»  Doplnéni (konfigurace) Integracniho serveru InS (parametrizace, doplnéni datovych struktur);

«  Doplnéni Terminalového serveru TeS (parametrizace, doplnéni datovych struktur);

«  Doplnéni, parametrizace a konfigurace jednotlivych klientskych pracovist na ED Usti nad
Labem, CDP Praha se systémovym a aplikacnim programovym vybavenim s jeho ozivenim,
nastavenim a parametrizaci;

«  Parametrizace a konfigurace systému dalkové diagnostiky TS ZDC na ED Usti nad Labem,
CDP Praha s prenosy diagnostickych informaci z jednotlivych TLS respektive InK v zelezniéni
stanici po TDS s pfenosovym protokolem dle CSN EN 60870-5-104;

«  Doplnéni a parametrizace klientského pracovisté na SZE Hradec Kralové;

»  Konfigurace SMS Gateway Praha;

«  Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS na ED Usti nad Labem, CDP Praha do provozu s
verifikaci pfenasenych dat.

Veskera komunikace a nasledné i pfipadna komunikace mezi InS v CDP Praha a InS Usti nad Labem
bude probihat dle smérnice TS 2/2008 — ZSE pro dalkovou diagnostiku. Na urovni InS je mozna
komunikace protokolem CSN EN 60870-5-104.

Inteqracéni server

V rdmci tohoto PS dojde k doplnéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stavajiciho integracniho
serveru InS v CDP Praha a ED Usti nad Labem. InS bude integrovat data nejen z této stavby, ale i
z ostatnich v budoucnu realizovanych a navazujicich staveb. Pozadavky na integraéni servery InS
jsou definovany technickou specifikaci SZDC TS 2/2008-ZSE v platném znéni.

Konfigurace SMS Gateway Praha

Bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ZDC a konfigurace SMS Gateway
umisténé v Praze pro zasilani poruchovych hlaSeni (zprav) o stavu TLS na mobilni telefon udrZujicich
pracovnika.

Doplnéni stavajicich zafizeni DDTS ZDC

V ramci této asti provozniho souboru bude realizovano dopinéni klienta DDTS ZDC na ED Usti nad
Labem, CDP Praha, SZE Hradec Kralové (tj. parametrizace dat, SW konfigurace). Bude softwarové
doplnén klient z divodu zpracovani dat (zobrazeni a ovladani v systému monitorovani odbéru
podruznych elektromér( v€etné vSech ,povelovych” ukond spojenych s provozem tohoto systému a
zafizeni) z méfeni podruznych odbérd el. energie pfipojenych do InS v CDP Praha.

Pienasené technologie

Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni cesty” v platném znéni.

V ramci pfipojeni vytaht je nutné respektovat predpis SZ S10 pro vyuziti vytahd, pohyblivych schodd
a pohyblivych plosin u statnich drah, kdy Fidici jednotka vytahu musi byt pfipojena do systému dalkové
diagnostiky technologickych systému Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC).
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5
5.1

OBECNE POZADAVKY NA STAVBU

Zakladni pozadavky na sdélovaci zafizeni

Zakladni pozadavky, které je nutné dodrzet pfi realizaci sdélovaciho zafizeni a kabelové sité:

Spojky na zabezpecovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranic¢ek, kabelové rezervy
oznacit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujicimi na frekvenci 66,35 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

Spojky na sdélovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy oznacit
RFID ball markery (kulové markery) oranzové barvy pracujicimi na frekvenci 101,4 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximainé 1,5
m)

Znageni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. & .j. 30354/2016-
SZDC-014 ,Vyuziti RFID marker( k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC*
ze dne 21.7.2016.

VesSkerou strukturovanou kabeldz je nutné budovat dle platnych technickych norem a
doporuceni vyrobcl v min. kategorii 5e.

Je nutné detailné oznacovat vS8echny porty switchd i zadsuvek strukturované kabelaze,
oboustranné oznacovat v8echny patch cordy (metalické i optické), striktiné oddélovat silové a
datové rozvody vcetné pospojeni a prepétovych ochran, dusledné vyuzivat mozZnosti
organizatorl kabeld a v8echny délky dostupnych patchcordl tak, aby ve skfinich nebyly
zbyte€né dlouhé rezervy

Veskeré vnéjsi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodu z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozard musi byt ulozeny v chranic¢kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prachodku

Veskeré chranicky, které budou vystaveny pfimému slune€nimu zafeni musi byt UV stabilni
v 8edém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatieny
odpovidajicimi prachodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky,

Veskera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnittkem sloupkd a nosnikl informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systému tak, aby bylo minimum kabell vystaveno slune¢nimu
zafeni, pfipadné vandalum

Sdélovaci zafizeni musi umoziiovat zapojeni do DDTS ZDC prostiednictvim SNMP protokolu
a umoznovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji v rdmci
dalSich stupnich PD). Jednd se zejména o nasazované kamerové systémy, informacni
zafizeni pro cestujici, rozhlasové zafizeni, PZTS a EPS.

5.2 Specifické pozadavky pro vybrané sdélovaci zarizeni
VTO
VTO — napéjeni
e u PZS mistni z pfejezdové baterie — méni¢ + jisti¢ (samostatny rozvadé¢ v technologickém
domku)
» ve stanicich (mezi vjezdovymi navéstidly) napajeni z centralniho zdroje jiného nez napajeni
pro IP zapojovac (v€etné baterii)
e VTO u EZ-jednotné pouzivat umisténi do spole¢né kolonky s EZ — napéjeni i mistni kabel
zavést do kolonky
*  VTO - vypichy do sdruzenych rozvadécu — hloubku, umisténi a provedeni rozvadécu volit tak,
aby se tam veSly LSA svorkovnice v&etné prepétovych ochran VTO u PZM2
subDoP 31
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IP zapojovace

* V pfipadé vypadku TDS ¢i napajeni se doporucuje automatické prepojeni linek TK v MB ¢asti
zapojovace do prubéhu (odpad relé) - pokud to kabelizace umozni.

« Doporucuje se, aby do dotykovych terminalt zapojovacu byly dodavany oteviené operacni
systémy.

e U dotykovych terminalt IP zapojovact pozadujeme vytvoreni utility pro zalohovani a opétovné
nahrani konfigurace, obsluzného a vizualizaéniho systému IP zapojovace i operaéniho
systému.

e U termindlt pro mistni obsluhu je pozadovano jednoznacnou vizualni identifikaci prevzeti
ovladani IP zapojovace na lokélni ovladani.

Rackové skiiné

« 19" provedeni velikosti 800x800 perforovana, v pfipadé potfeby 800x1000 (Sifka x hloubka)
*  Vy8ka min. 45U

*  Konstrukce svafovana ramovéa (min. 1,5mm ocelovy plech)

¢ Nosnost min. 500kg

o IP kryti min, IP 30 (pro vnitfni pouziti)

»  Dvefe s pakovym zamkem s Uhlem otevirani dveri 180°

» Kabelovy management pro vedeni kabelizace (vertikélni vyvazovaci plastové kanaly) min.
rozmeér 80x60

Veskeré vyse uvedené poZadavky musi byt v souladu se schvalenymi pfedpisy, smérnicemi a
technickymi specifikacemi Spravy Zeleznic a musi respektovat jiZz schvalené technické podminky
zafizeni, které byly stanoveny na zakladé ovérovaciho provozu a nasledného schvaleni zarizeni.

5.3 Programové vybaveni

Po konecném odladéni programovych &asti budou provozovateli pfedany zdrojové kody ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kdédy nebo projekty pro pouzité vizualizaéni systémy a projekty feSici
nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové ¢asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepsana licenéni smlouva, kde budou
presné definovany nazvy programovych Casti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu
vyuzivani danych programovych ¢asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznaéné uréeny
jednotlivé programové casti kazdého programu, na které budou platné rGzné drovné vyuzivani
provozovatelem.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové casti tykajici
se logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualizaénich systému nebude vS8ak zasahovat do knihoven ¢i
celku fesicich komunikacni protokoly. Provozovatel mize provadét programové Upravy v zaruéni dobé
pouze se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi pfedat zadné programové Césti tfeti strané &i pouzit Zzddné programové &asti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznika provozovateli narok
na licenéni klice potfebné k jejich editaci.

Dodavatel dod& provozovateli pro vSechna konfigurovatelna zafizeni vypis konfigurace nastavitelnych
parametrd (vypis mize byt elektronicky) a pfistupova hesla nejvySsi drovné.

IP adresy pfidéluje vyhradné Sprava zeleznic, odbor zabezpeCovaci a telekomunikacni techniky
(O14), od kterého si je dodavatel vyzada v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim montaze.
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6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU
6.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvniti budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-3. Vné&jsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych casti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-41 ed.3 a ¢&l. 5.4
CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzamdeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN EN ISO
7010.

6.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pred nebezpednym dotykem nezZivych &asti plati prisludna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-41 ed.3. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZivéa nasledujicich zpasob
ochran:

»  Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/230V)
* Ochrana nezivych &asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, ze se provede doplfikové pospojovani nezivych ¢asti.
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7 ZASADY ZAJISTENIi POZARNIi OCHRANY STAVBY

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpecénosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpeénost stavby a jednotlivych
objektt je FeSena v souladu s pozadavky platnych norem a predpist PO, zejména vyhlaSky 23/2008
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (vyhlagka 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612
a norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpec€nosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢.
246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (,Pozarné bezpecnostni feSeni“) a vyhlasky ¢. 268/2009
Sb. (vyhlaska , O technickych poZadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v ramci této stavby, splfuji pozadavky pozarni
bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist pozarni ochrany. Stavbou neni ohrozena pozarni
bezpec€nost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni
zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na
vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany Usek zelezniéni trati je pod
troleji trakéniho vedeni.

Vstupy a vystupy kabeltl do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz
plati u nového zaulsténi kabelaZze do stavajicich i nové budovanych objektd a mezi stavajicimi
pozarnimi Useku. Pozadovand pozarni odolnost El 60.

Hasebni zdsah bude provadét JPO HasiCské zachranné sluzby Spravy Zeleznic, dale pfislusny
vefejny Utvar Hasi¢ského zachranného sboru kraje, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se
stupném poplachu. JPO HZS Spravy Zeleznic je oprdvnéna provadét zajisténi beznapétového stavu
trakéniho vedeni v podobé tzv. zkratovani trakéniho vedeni.

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani pozarnich hlidek.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBR souvisejicich staveb a v pfipadé kdy dochazi k
vytvoreni novych prostupll obvodovou sténou &i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

1. Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle ¢eskych technickych
norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zfetelné oznaden &titkem (alespon na
jedné strané) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni vEetné pofadového Cisla
c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

2. Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, €islo mistnosti, popf.
pozarniho useku).

3. Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim oznacenim v pFislusné vykresové dokumentaci
skute€ného provedeni ulozené jako soucast dokumentace pozarni ochrany u provozovatele

4. V pfipadé, ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym podhledem),
musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s oznacenim.

5. Pri vedeni volné ulozenych kabelll sdélovacich a zabezpecovacich pfi zajisténi dalkového ovladani
zabezpecovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zafizeni a dalSich navaznych technologii
doporucujeme zvazit i pozadavky na tyto kabely B2cab popf. pozadavky na chrani¢ku reakce na
ohen B (s1, d0).

PFi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky

vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v pravodni dokumentaci vyrobce.
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Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat prisluSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu

a) Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napt. prohlageni o shod&, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecnostni listy)

— Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. Osoba,
kterd provedla montdZz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje spInéni
pozadavku vyrobce pisemné.

— Doklad o opravnéni osob k montézi dle § 6 odst. 2 vyhladky 246/2001 Sb., ve znéni
p.p.

- Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlaSky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.”

Zaroven doporu€ujeme nejpozdéji v dokumentaci skutecného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni.

7.1 Pozarni bezpecnost

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sb., o poZarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlaSky &. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat
protipozarni opatieni v navaznosti na predpis SZDC Ob 14 a smérnici SZDC &. 56. Realizaéni firma

zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvy$eno nebezpecli pozaru a budou dodrzovana hygienicka a
stanovend bezpecnostni opatfeni.

7.2 Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany
a.) Prijezdové komunikace

V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektam.

Béhem provadéni Uprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke v§em stavajicim objektim
zajistén pristup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke vS8em stavajicim objektim
zajistén pristup do jednotlivych lokalit hasi¢skych jednotek a vozidel zachranné sluzby.

b.) Zabezpeceni pozarni vody

Naroky na zabezpeceni stavajicich objektd dotéenych stavbou se neméni. Pro nové navrzené
technologické provozy ve vypravnich budovach se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003)
pozarni voda nezajistuje. Jedna se o zajisténi vnitfnich odbérnich mist.

c.) Spojeni a signalizace pro pozarni ucely

V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit SZ/CD s moznosti vstupu do vefejné telefonni
sité.

d.) Odstupové vzdalenosti

U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi (jedna se vesmés o zmény stavby I1.),
bez zmény velikosti pozarné otevienych ploch. V radmci této stavby nedochazi, ale k zadnym zménam
i stavajicich vzdalenosti a dokumentu.

e.) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitfni ani vnéjSi zasahové cesty
neméni a ani nepozaduiji.
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f.)  Hasebni prostiedky

Stévajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu fadné vybaveny prenosnymi
hasicimi pfistroji v souladu s pozadavky TNZ 34 2612. Ptevazné se jedna o PHP sn&hové S 5.

g.) Zavérec¢né hodnoceni

Posuzovana stavba a Upravy technologického zafizeni navrzené v ramci stavby, splfuji pozadavky
pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpisd pozarni bezpecnosti. Stavbou neni
ohroZzena pozarni bezpecnost stavajicich objektdl a nevznikaji naroky na vybaveni zasahuijicich
hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivdna ani naroky na vybaveni
téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras, a to i do jinych mistnosti, se utésni nehoflavou, pozarné
odolnou hmotou. Pozarni odolnost nejvySe El 60 minut (A).

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasicské zachranné sluzby, pfipadné prislusny vefejny Utvar
Hasi¢ského zachranného sboru, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.

Hodnoceni pozarni bezpecnosti je provedeno vrozsahu odpovidajicimu pfipravné dokumentaci
(dokumentaci pro Uzemni Fizeni). V zadném z technologickych objektdl neni normou pozadovéna
instalace stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi pozaru (SOZ) ani
zarfizeni EPS.

Normy a predpisy:
« CSN 730802 ...Pozarni bezpecénost staveb - Nevyrobni objekty (05/2009)
« CSN 73 0804 ...Pozarni bezpecénost staveb - Vyrobni objekty (Z2/2015)
« CSN 730810 ..PBS — Spole¢na ustanoveni (04/2009), pfipadné v soucasné dobé
platnou CSN 73 0810:2016 (dle PBR)
« CSN7308I8 ...PBS - Obsazeni objektd osobami
+ CSN 730821 —ed.2 ...PBS - Pozarni odolnost stav. konstrukci
+ (CSN 730834 ...PBS - Zmény staveb
+ (CSN 730873 ...PBS - Pozarni vodovody (06/2003)
« CSN 730875 ...PBS - Navrhovani EPS
«  CSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostiedi pro el. zafizeni
« TNZ342612 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni. Ochrana zabezpe&ovaciho

zafizeni pfed pozarem.*
Normy souvisejici:

e zakon 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu
« vyhlaska 246/2001 Sb. § 41 Pozarné bezpecnostni FeSeni (ve znéni pozdéjSich predpis()

* Vyhlaska MD ¢&.177/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisli, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.

* Vyhlaska ¢€.268/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist
* Vyhlaska €. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.
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8 ZIVOTNi PROSTREDNI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady bé&éhem vystavby a pfi viastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/2001Sb. o odpadech a dal§imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadl je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadu nezdvadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této DUR mohou Fidit a provadét pouze pracovnici
s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, prezkouSeni atd.) a zdravotni
zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyka se to pfedev§im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejidti a soubéhu praci na raznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladii (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:

« SZ Zam1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

« SZDC (CSD) T 31 Udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabeld

« SZDC (CSD) T 35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informagnich a
pozarni signalizace.

Ptisluné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu pred

nebezpecnym dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické piedpisy. Predpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich a
zabezpecCovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe¢nymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25kV, 50 Hz

«  CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni
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10 OSTATNI
10.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci v ramci dané stavby, bude nutno tuto skute¢nost podFidit
stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé& narusen provoz
ani nakladni ani osobni dopravy.

10.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montédzi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dalSi moznou montdz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena Uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacniho systému, zabezpecovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezni€nich
stanicich.

Pfed zapocCetim stavby a provadéni vykopl kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést
jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vytyCeni a tim zabranit jejich pfipadnému posSkozeni.

10.3 Péce o zivotni prostiedi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevSim tato
vSeobecné platnd opatreni:

e Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

«  Ekologicky nebezpetny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

»  Po dokoné&eni praci musi byt stavenisté fddné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. néstupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

«  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych material( jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢u, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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11 ROZPOCTOVA CAST — VYKAZ VYMER

11.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny SZ a
OTSKP v cenové hladiné roku 2021.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materiélu.
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