
REKONSTRUKCE ŽST CHABA�OVICE
P�EHLEDOVÉ SCHÉMA KAMEROVÉHO SYSTÉMU

- Ovládací terminál s dotykovou obrazovkou

- IP telefon

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Zařízení a propojení stávající

- Sdělovací zařízení budované v rámci této části D.1.2

- Zařízení a propojení řešená v rámci stavby "GSM-R Ústí n. L. - Chomutov"

- Zařízení a propojení řešená v rámci staveb "Rekonstrukce ŽST Řetenice" a "Rekonstrukce ŽST Bohosudov"

- Zařízení a propojení řešená v rámci stavby "Rekonstrukce železničního svršku v km 17,200 - 18,00 trati Ústí n. L. - Most"

- Kabelové propojení metalické (datový kabel, patchcord)

- Kabelové propojení metalické (TK, MK, DK)

- Kabelové propojení optické (patchcord, DOK, POK, MOK)
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V SOU±ASNÉ DOBĚ (11/2022) PROBÍHÁ REALIZACE STAVBY

SPOLEČNOSTÍ SUDOP PRAHA
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