
Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R001 R-položky Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění ks 1,000 0,00
2 R002 R-položky Konfigurace záložního spojení pro DŘT geograficky oddělenou trasou ks 1,000 0,00
3 R003 R-položky SW-ovladače komunikace, parametrizace komplet 1,000 0,00
4 R004 R-položky Systémová a datová analýza ks 1,000 0,00
5 R005 R-položky Doplnění a úpravy SW tabulek komplet 1,000 0,00
6 R006 R-položky Definice a deklarace nových struktur dat komplet 1,000 0,00
7 R007 R-položky Aktualizace modelu řízené technologie v průběhu výstavby komplet 1,000 0,00
8 R008 R-položky Provozní dokumentace sada 1,000 0,00
9 R009 R-položky Školení dispečerů komplet 1,000 0,00

10 R010 R-položky Zprovoznění systému s novými daty komplet 1,000 0,00
11 R011 R-položky Verifikace činnosti systému s novými daty  komplet 1,000 0,00
12 R012 R-položky Přenos dat na SDD komplet 1,000 0,00
13 R013 R-položky Komplexní vyzkoušení ks 1,000 0,00
14 R014 R-položky Poskytnutí dat do ostatních systémů např. DDTS, energetika ks 1,000 0,00

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
SUDOP PRAHA, a.s. Cenová úroveň: 2021

Tomáš Brada Datum zpracování: 01.09.2021

Majetek: ISPROFIN: 3 273 214 901

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód): S 631 600 408

PROPOČET PS 10-03-01
Rekonstrukce ŽST Chabařovice

CELKEM: -  Kč                                   
Název SO/PS: ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT


