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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

Stavba: Rekonstrukce tratového useku Usti nad Labem zapad (mimo)-
Chabarovice (véetné) CELKEM: - K¢
SO/PS: SO 12-20- TU Usti nad Labem zapad - Chabarovice, most v ev. km 10,037 ” ”
Viozit Viozit Soucet za Dil
01 oucet za Di
polozku Dil véetné prepoitani Dilu
JKategorie monitoringu: SSO Skupina stavebnich objekta Klasifikace SO/PS: 821|120
Stpen Stadium3  Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN: 20-072-233-UR
IMajetek: Oznaceni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Cenova Uroveri: 2021
Ukongeni realizace SO/PS. Ondrej Suk Datum zpracovani: 08.12.2021
[Rekonstrukce tratového useku Usti nad Labem zapad (mimo)-Chabarovice (vCetné) ISPROFIN._20-072-233-UR
’ a . S e Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [ Kéd polozky| Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi ednotiova ekova
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: 0 Vseobecné konstrukce a prace
OTSKP-SPK+ZS
1 2851 2019 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU KPL 1,000
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
2|R1_02510 | |R-poloiky MCO_|ZKOUSENI MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL | 1,000 | | |
zahrnuje veskeré naklady spojené s pozadovanymi zkouskami
3| R1_02910 | |R-poloiky MCO |VYTYCENI OBJEKTU KUS | 1,000 | | |
zahrnuje veskeré naklady spojené s poZzadovanymi pracemi
4| R1_029113 | |R-poloiky MCO_|OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KUS | 1,000 | | |
zahrnuje veskeré naklady spojené s poZzadovanymi pracemi
5|R1_02953 | |R-poloiky MCO |OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNi PROHLIDKA KUS | 1,000 | | |
polozka zahrnuje :
- tkony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacné definuje stav mostu
6|R1_03100 | |R-poloiky MCO [ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENi, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 | |
zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci
zhotovitelova zafizeni
Celkem za 0 VSeobecné konstrukce a prace 0,000
|it: 10 Zemni prace |

SOPS
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

|OTSKP-SPK+ZS | | |

7| 11345| 2019 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET PODKLADU M3 86,400

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: odstranéni zpevnéni svah( z dérovanych panelt s podkl. vrstvou;  2%(90,00+90,00)*(0,14+0,10)

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozZce).

|OTSKP-SPK+ZS

a| 13183| 2019 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR Il M3 1210,125 | | |

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: vykopy kolem stavajicich podpér a opér v pfechodové oblasti, méfeno digitalné

3:17,5*11,50*2*1,05

4: 25*20*1,00*1,50*1,05

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektll v&. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢&. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

|0TSKP—SPK+ZS

9| 17120| 2019 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1.288,665 | | |

1:dle pol. 13183; 1210,125
2: dle pol. 264327, 400,00*pi*0,25*0,25

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetieni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich doasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahu

- svahovani, uzavirani povrch( svah(

- udrZovani UloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v uloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

|OTSKP—SPK+ZS

1o| 174a1| 2019 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1.183,500 | | |

SOPS 2/23



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: zasyp 8D, v prechodové oblasti, dle skladby S2
2:2*16,50%12,00
3: zasyp kolem podpér vhodnou nakupovanou zeminou; 25*20*1,00*1,50*1,05

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&etné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za uéelem
ZlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani uloZzisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UlozZisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

11|

17581|

OTSKP-SPK+ZS
2019

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

4,350

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: dle skladby S2; obsyp drenaze SD 16/32

3:2*0,15%14,50

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za uéelem
ZlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch(i svah(i

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v ulozisti

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlaéena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodegita

B

18223|

OTSKP-SPK+ZS
2019

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M

M2

720,000

1: ohumusovani, zatravnéni, méfeno digitalné
2:4*180,00

polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

13|

18241|

OTSKP-SPK+ZS
2019

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

M2

720,000

SOPS

1: ohumusovani, zatravnéni
2: dle pol. 18223; 720,00

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v$e bez ohledu na sklon
terénu
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

14| 18247|

OTSKP-SPK+ZS
2019

OSETROVANI TRAVNIKU

M2

720,000 |

1: dle pol. 18241; 720,00

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk( na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vée bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

15|R187000 |

OTSKP-SPK+ZS
2019

NAKUP ZEMINY VHODNE PRO OHUMUSOVANI VC NALOZENI, DOPRAVY NA MISTO URCENI A VESKERE
MANIPULACE

m3

144,000 |

1: dle pol. 18223;  720,00%0,20

zahrnuje naklady na nakup zeminy vhodné pro ohumusovani v€ dopravy na misto uréeni a veskeré manipulace
(naloZeni, sloZeni, pfeloZeni. pfesun atd.)

Celkem za 10

Zemni prace

0,000

Dil:

20

Zaklady

16| 22694|

OTSKP-SPK+ZS
2019

ZAPOROVE PAZEN| Z KOVU DOCASNE

32,640 |

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: zaporové pazeni z HEB 450; 32,64

polozka zahrnuje opotfebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtl véetné zabetonovani konct a
obsypu, pfipadné jejich zaberanéni a jejich odstranéni. Ocelova prevazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

17| 22695A |

OTSKP-SPK+ZS
2019

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA)

M2

160,000 |

1: vydreva pazeni, predpoklad; 4*40,00

polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotfebeni a jejich odstranéni

18| 264327|

OTSKP-SPK+ZS
2019

VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 500MM

400,000 |

1: vrty pro zapory HEB 450;
2: 2*2*(10*8,00+4*5,00)

polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Gerpani vody z vrtu, vy¢isténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dal$ich mechanismu
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismu

- vrtaci ploSiny v€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni do¢asnymi paznicemi jejich opotfebeni

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani

19| 285394|

OTSKP-SPK+ZS
2019

DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 25MM DO VRTU

KUS

18 330,000 |

1: kotveni vyztuZze obetonavky do stavajicich dfikd podpér
2:23%(2*14*6+2*14*17+2176)

3: opéry

4: 2*(2*4*6+2*4*17+21%6)

Polozka zahrnuje:

dodani vyztuze predepsaného profilu a predepsané délky (do 600mm)
provedeni vrtu predepsaného profilu a pfedepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem
pfipadné nutné leSeni

SOPS
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

| Celkem za 20

Zaklady

0,000

Dil: 30

Svislé konstrukce

2o| 317325|

OTSKP-SPK+ZS
2019

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

M3

453,972

1: fimsy, méfeno digitalné
2: (582,60+2*5,00)*0,384
3:(579,62+2*5,00)*0,384

polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypIné, viozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druht pro bednéni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpe€nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostup(, dutin, drézek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlak( a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

21| 317365|

OTSKP-SPK+ZS
2019

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505

90,794

1: vyztuz fims, pfedpoklad 200 kg/m3
2:453,972*200,00/1000,00

polozka zahrnuje:

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych
tvarQ (v¢. armakos$u) a ulozeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplitkovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvku, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zaji$téni soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do
méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

22| 327324|

OTSKP-SPK+ZS
2019

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C25/30

M3

61,480

SOPS
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: zavérna ZB zidka OP25, méfeno digitalné
2:2*2,90*10,60

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, o$etfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, v¢etné potfebnych uprav, vypIné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druhl pro bednéni, uloZeni Serstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych
konstr., v&. pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk, a sedel,

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZek a pod., v€. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrarujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudtl

)

327365|

OTSKP-SPK+ZS
2019

VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, B500B

12,296

1: vyztuz zavérnych zdi, predpoklad 200 kg/m3
2: 61,48*200,00/1000,00

Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), v€etné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonariské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvar(i (v&. armako$u) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkul, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,
- veSkera opatfeni pro zaji§téni soudrznosti vyztuZe a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je sougasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do
méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro ng,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

2
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OTSKP-SPK+ZS
2019

MOSTNi OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C25/30

M3

14,000

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: rovnobézna kidla za opérami, méfeno digitalné

3:4*7,00%0,50
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v8ech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. poZadovanych otvortl, ochrannych a bezpe€nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZzek a pod., v€. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZadované izolace, povlakl a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudi

25|
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OTSKP-SPK+ZS

2019 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 23,040
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazi materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: podloziskové blocky, C30/37;
3: 23*2*4*0,15*0,80+2*4*0,15*0,80
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpe€nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukcei a leseni,
- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vS8ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukei,
- natéry zabrarujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
OTSKP-SPK+ZS
26 333365 2019 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 7,408

SOPS
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: vyztuz podloziskovych bloku, predpoklad 200 kg/m3
2: 23,040%200,00/1000,00

3: vyztuz kfidel, pfedpoklad 200 kg/m3
4:14,00%200,00/1000,00

Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvar(l (vé. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvku, zavésnych ok a doplitkovych konstrukci,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do
méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

)
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OTSKP-SPK+ZS
2019

MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C25/30

M3

566,368

SOPS

1: obetonavka podpér; méfeno digitalné

2: pribetonavka tl. 150mm; méfeno digitalne
3: podpéry; 23 ks

4:
0,15*2*(6,57+6,17+6,14+6,52+6,57+6,99+7,92+7,92+7,935+7,925+6,105+6,90+6,93+6,90+6,52+6,51+6,48+6,06+6,
10+6,09+6,08+6,10+6,12)*8,45

5:
0,15*2%(6,12*2,245+6,10*2,26+6,08*2,26+6,09+2,245+6,10*2,24+6,06*2,75+6,475*2,26+6,51*2,25+6,52*2,26+6,895
*2,25+6,93*2,245+6,90*2,26+6,1*2,75+7,93*2,245+7,94*2,245+7,92*2,215+7,92*2,23+6,99*2,76+2*6,57*2,245+6,14
*2,25+6,17*2,25+6,57*2,23)

6:
0,15*8,45%(2,245+2,26+2,26+2,245+2,24+2,75+2,26+2,25+2,26+2,25+2,245+2,26+2,75+2,245+2,245+2,215+2,23+
2,76+2*2,245+2,25+2,25+2,23)

7: opéry

8:0,15%(1,85*8,45+2,00%8,45)
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v8ech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. poZadovanych otvortl, ochrannych a bezpe€nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZzek a pod., v€. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZadované izolace, povlakl a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudi

2s|
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OTSKP-SPK+ZS
2019

VYZTUZ MOST PILIRU A STATIV Z KARI-SITI

46,216

1: vyztuz obetonavky podpér a opér kari siti 150/150/10 (8,50 kg/m2)
2: podpéry; 23 ks
3:

8,50/1000,00*1,20%1,20*2*(6,57+6,17+6,14+6,52+6,57+6,99+7,92+7,92+7,935+7,925+6,105+6,90+6,93+6,90+6,52+
6,51+6,48+6,06+6,10+6,09+6,08+6,10+6,12)*8,45

4:
8,50/1000,00*1,20%1,20*2*(6,12*2,245+6,10*2,26+6,08*2,26+6,09+2,245+6,10*2,24+6,06*2,75+6,475*2,26+6,51*2,2
5+6,52*2,26+6,895*2,25+6,93*2,245+6,90*2,26+6,1*2,75+7,93*2,245+7,94*2,245+7,92*2,215+7,92*2,23+6,99*2,76
+2*6,57*2,245+6,14*2,25+6,17*2,25+6,57*2,23)

5:
8,50/1000,00*1,20%1,20*8,45%(2,245+2,26+2,26+2,245+2,24+2,75+2,26+2,25+2,26+2,25+2,245+2,26+2,75+2,245+2
,245+2,215+2,23+2,76+2*2,245+2,25+2,25+2,23)

6: opéry

7:8,50/1000,00*1,20*1,20*(1,85*8,45+2,00*8,45)

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do véech pozadovanych
tvarQ (v¢. armakos$u) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplitkovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvku, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do
méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudl (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

SOPS
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

| Celkem za 30 Svislé konstrukce 0,000
Dil: 40 Vodorovné konstrukce
OTSKP-SPK+ZS
29 421326 2019 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C40/50 M3 1 583,366
1: Sprahujici deska NK; C35/45, tl. 250mm, méfeno digitalné
2: 2*24*6,282*5,251
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druht pro bednéni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpe€nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukcei a leSeni,
- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostup(, dutin, drézek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukei,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
OTSKP-SPK+ZS
30 421365 2019 VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 316,673
1: vyztuz desky NK, pfedpoklad 200 kg/m3
2: 1583,366*200,00/1000,00
Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych
tvarQ (v¢. armakos$u) a ulozeni s poZzadovanym zajiténim polohy a kryti vyztuZe betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni doplitkovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvku, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zaji$téni soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do
méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74.
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
OTSKP-SPK+ZS
31 42417 2019 MOSTNI NOSNIKY Z OCELI T 1512,000

SOPS
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: ocelové nosniky NK v&. spojovaciho materialu

3: 30,00*2*24*1,05

- dilenska dokumentace, v€etné technologického predpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomtcek, pfipravki a prostiedki pro
vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojli, spar, véetné potfebnych Uprav, vioZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhtl pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(,
ochrannych a bezpec¢nostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leSeni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk a pomticek a zednickych vypomoci,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- v8echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladu,

- zfizeni kotevnich otvor nebo jam, nejsou-li Easti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo &asti konstrukce do podptrné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvortl (pfip. podiiti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou speciaini hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatieni pfred ucinky bludnych proud(

- ochranu pred prepétim.

)

428731 |

OTSKP-SPK+ZS
2019

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATIZ. DO 5MN, VSESMERNE

KUS

50,000

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: véesmérné kalotové loZisko; 23*2+2*2

- vyrobni dokumentaci

- dodani kompletnich loZisek pozadované kvality

- pripravu, oci$téni a upravy uloznych ploch

- osazeni loZisek podle predepsaného technologického piedpisu bez ohledu na zplsob uloZeni a kotveni
- nastaveni loZisek, protokolarniho méfeni a vyhodnoceni kyvné a kluzné spary

- uloZeni do malty jakéhokoliv druhu véetné dodavky této malty

- uloZeni na plastické vlozky nebo maltu véetné dodavky této viozky nebo malty

- uloZeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti prichodu bludnych proudu
- vyplnéni kotevnich otvor

- leSeni a podpérné konstrukce

- tmeleni, t&snéni a vyplné spar

- do¢asné zpevnéni nebo naopak do¢asné uvolnéni loZisek

- opatfeni lozZisek znakem vyrobce a typovym Cislem

- Upravy, ocisténi a oSetfeni okoli loZisek

- pfiméfenym zplsobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

33|

428732|

OTSKP-SPK+ZS
2019

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATiZ. DO 5MN, JEDNOSMERNE

KUS

96,000

SOPS

1: kalotové jednosmérné loZisko;
2:23*2+2*2

3: kalotové pticné pohyblivé loZisko
4: 232
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- vyrobni dokumentaci

- dodani kompletnich loZisek pozadované kvality

- pfipravu, ocisténi a upravy uloznych ploch

- osazeni loZisek podle pfedepsaného technologického predpisu bez ohledu na zpusob uloZeni a kotveni
- nastaveni loZisek, protokolarniho méfeni a vyhodnoceni kyvné a kluzné spary

- uloZeni do malty jakéhokoliv druhu véetné dodavky této malty

- uloZeni na plastické vlozky nebo maltu véetné dodavky této viozky nebo malty

- uloZeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti prichodu bludnych proud(
- vyplnéni kotevnich otvort

- leSeni a podpérné konstrukce

- tmeleni, tésnéni a vyplné spar

- do¢asné zpevnéni nebo naopak do¢asné uvolnéni loZisek

- opatfeni loZisek znakem vyrobce a typovym &islem

- Upravy, o€isténi a oSetfeni okoli loZisek

- pfiméfenym zpUsobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

)

428733|

OTSKP-SPK+ZS
2019

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATIZ. DO 5MN, PEVNE

KUS

46,000

1: pevné kalotové loZisko; 23*2

- vyrobni dokumentaci

- dodani kompletnich loZisek pozadované kvality

- pripravu, ocisténi a upravy uloznych ploch

- osazeni loZisek podle pfedepsaného technologického predpisu bez ohledu na zpusob uloZeni a kotveni
- nastaveni loZisek, protokolarniho méfeni a vyhodnoceni kyvné a kluzné spary

- uloZeni do malty jakéhokoliv druhu véetné dodavky této malty

- uloZeni na plastické vlozky nebo maltu véetné dodavky této viozky nebo malty

- uloZeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti prichodu bludnych proud(
- vyplnéni kotevnich otvort

- leSeni a podpérné konstrukce

- tmeleni, tésnéni a vyplné spar

- do¢asné zpevnéni nebo naopak do¢asné uvolnéni loZisek

- opatfeni loZisek znakem vyrobce a typovym &islem

- Upravy, o¢isténi a oSetfeni okoli loZisek

- pfiméfenym zpUsobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

o

451314|

OTSKP-SPK+ZS
2019

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30

M3

31,893

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazi materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: podkl. beton dlazby; tl. 100mm, méfeno digitalné

3: 0P 25; (32,44+23,50+13,80+13,00+1,5+1,5)*1,25*0,10
4: OP1; (12,50+22,10+11,40+34,00+1,5+1,5)*1,25*0,10
5: podkl. beton schodite

6:20,00%1,00%0,15

7:2*9,00*1,00%0,15

8:16,00%1,00*0,15

9: podkl. beton rozlivnych ploch, tl. 100mm

10: 18*1,50*0,10
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- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v8ech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. poZadovanych otvortl, ochrannych a bezpe€nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZzek a pod., v€. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZadované izolace, povlakl a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudi

OTSKP-SPK+ZS
36 45157

2019 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 31,893
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: podkl. dlazby ze SP; tl. 100mm, m&Feno digitalné
3: OP 25; (32,44+23,50+13,80+13,00+1,5+1,5)*1,250,10
4: OP1; (12,50+22,10+11,40+34,00+1,5+1,5)*1,25*0,10
5: podkl. schodité ze SP
6:20,00*1,00%0,15
7:2*9,00%1,00%0,15
8: 16,00*1,00%0,15
9: podkl. rozlivnych ploch ze SP, tl. 100mm
10: 18*1,50%0,10
polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

OTSKP-SPK+ZS

37 46321 2019 ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE M3 29,680

1: rovnanina z lom. kamene za rubem opér, méfeno digitalné
2:2*10,60*2,00*0,70
polozka zahrnuje:
- dodavku a vyrovnani lomového kamene piedepsané frakce do predepsaného tvaru véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

OTSKP-SPK+ZS

38 465512 2019 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 47,585

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: dlazba podél opér, lom. kamen do betonu; tl. 200mm, méfeno digitalné

3: OP 25; (32,44+23,50+13,80+13,00+1,5+1,5)*1,25%0,20

4: OP1; (12,50+22,10+11,40+34,00+1,5+1,5)*1,25*0,20

5: rozlivné plochy v misté vyusténi odvodnéni

6: (4+4+4+4+2)*1,50*0,20
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polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

39|R431125 |

R-polozky MCO |SCHODIST KONSTR Z DILCU ZELEZOBETON DO C35/45 M3 5,625
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: pristupové schodisté §. 750mm
3:21*0,75*0,20%0,30
4: 46*0,75%0,20%0,30
5: 39*0,75*0,20%0,30
6: 19*0,75*0,20*0,30
- dodani dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé v&etné montaznich zafizeni, plosin a praht a pod.,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojl,
- ocisténi a oSetfeni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované pfesnosti jeho osazeni, v¢etné pfipadnych méfeni,
- veSkera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku,
- dal$i prace dané pripadné specifikaci k pfisluSnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méficich zafizeni, zkouSeni a méfeni dilct a pod.).
Celkem za 40 Vodorovné konstrukce 0,000
Dil: 50 Komunikace
OTSKP-SPK+ZS
40|575F43 2019 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK M2 6 050,000
1: 550,00*11,00
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozlieni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnik, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovadu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje t&snéni podél obrubnik, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzk(, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a
pod.
Celkem za 50 Komunikace 0,000
Dil: 5P Prace dle ¢asti F. Organizace vystavby
OTSKP-SPK+ZS
41 11332 2019 ODSTRANENi PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 405,000
1: odstranéni podkl. zpevnénych ploch ze SD; 2700,00%0,15
SOPS 14/23
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Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozZce).

OTSKP-SPK+ZS
2019

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3

405,000 |

1: podklad beton. panell pro docasné zpevnéné plochy; 2700,00%0,15

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

43| R58301 |

|R-poloiky MCO

KRYT ZE SILNIC DILCU (PANELU) TL DO 1500MM DOCASNY

M2

2 700,000 |

1: panely tl. 150mm pro docasné zpevnéné plochy; predpoklad; 2700,00

- polozka obsahuje dovoz, osazeni, udrzbu, opotfebeni, pfipadné dopinéni, demontaz a odvoz

- ocisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni dlazby nebo dilct dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapachPolozka zahrnuje vSechny prace pro zfizeni plné
funkéniho dlazdéného krytu, t.j. véetné loze, ukonéeni dlazby a jeji provedeni do pfedepsaného tvaru a pohledové
Upravy, véetné vypIné spar a otvor( a pod.

44|R91972 |

|R-poloiky MCO

GEOTEXTILIE NETKANA PRO OCHRANU, SEPARACI NEBO FILTRACI MERNA HMOTNOST DO 500 G/M2 -
VCETNE ODSTRANEN|

M2

2700,000 |

1: geotextilie, pro doasné zpevnéné plochy; 2700,00

Polozka zahrnuje:

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZenim.

Celkem za 5P

Prace dle ¢asti F. Organizace vystavby

0,000

Dil: 60

Upravy povrchu

45| 62631 |

OTSKP-SPK+ZS
2019

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM

M2

3 775,787 |

1: aplikace adhezniho - spojovaciho mistku; méfeno digitalné
2: podpéry; 23 ks
3:

2*(6,57+6,17+6,14+6,52+6,57+6,99+7,92+7,92+7,935+7,925+6,105+6,90+6,93+6,90+6,52+6,51+6,48+6,06+6,10+6,
09+6,08+6,10+6,12)*8,45

4:
2*(6,12*2,245+6,10*2,26+6,08*2,26+6,09+2,245+6,10*2,24+6,06*2,75+6,475*2,26+6,51*2,25+6,52*2,26+6,895*2,25
+6,93*2,245+6,90%2,26+6,1*2,75+7,93*2,245+7,94*2,245+7,92*2,215+7,92*2,23+6,99*2,76+2*6,57*2,245+6,14*2,25
+6,17*2,25+6,57*2,23)

5:
8,45%(2,245+2,26+2,26+2,245+2,24+2,75+2,26+2,25+2,26+2,25+2,245+2,26+2,75+2,245+2,245+2,215+2,23+2,76+
2*2,245+2,25+2,25+2,23)

6: opéry

7:1,85*8,45+2,00*8,45

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potiebna leseni a podpérné konstrukce

SOPS
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| Celkem za 60 Upravy povrchu 0,000
Dil: 711 Izolace proti vodé
OTSKP-SPK+ZS
46 711111 2019 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI NATERY M2 6 512,000
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: izolace NK a rubu krajnich opér penetr. asf. natéry; méreno digitalné; 592,00*11,00
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace muZe zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog.
predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoju, kotev, obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnéni,
otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkou$ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii
OTSKP-SPK+ZS
47 711112 2019 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY M2 6 512,000
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: izolace NK a rubu krajnich opér NAIP; méfeno digitalné; 592,00*11,00
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolaéniho materialu
- ocidténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog.
predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubnikd, dilatagnich zafizeni, odvodnéni,
otvor(, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, vetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkou$ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii
OTSKP-SPK+ZS
48 711509 2019 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 6 512,000
1: ochrana izolace geotextilii; 6512,00
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
Celkem za 711 Izolace proti vodé 0,000
Dil: 740 ﬁnoproud
OTSKP-SPK+ZS
49 702113 2019 KABELOVY ZLAB ZEMNi VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES 250 MM M 2 400,000

SOPS

1: kabelovy Zlab betonovy; 2*2*600,00
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1. PoloZzka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material vé. upeviiovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Mé&fi se metr délkovy.

so|

70961 1|

OTSKP-SPK+ZS
2019

DEMONTAZ KABELOVEHO ZLABU/LISTY VCETNE KRYTU

1.800,000 |

1: demontaze kabelovych Zlabu stavajiciho mostu; 3*600,00

1. PoloZka obsahuje:

— pfipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Mé&fi se metr délkovy.

51 | 74A330

OTSKP-SPK+ZS
2019

SVORNIKOVY KOS PRO ZAKLAD TV

KUS

10,000 |

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: svornikové kose; 2*5

1. PoloZka obsahuje:

— montaz, materidl, dovoz a protikorozni oSetfeni svornikového ko$e pro zaklad TV
2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

52| R747613 |

OTSKP-SPK+ZS
2019

MERENI KOROZIVNICH UCINKU BLUDNYCH PROUDU

KUS

24,000 |

1. PoloZka obsahuje:

- cenu za méfeni dle pfisluSnych norem a predpist, vEetné vystaveni protokolu
2. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Celkem za 740

Silnoproud

0,000

Dil:

783

Natery

53|

78312|

OTSKP-SPK+ZS
2019

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM VICEVRST

M2

14 572,736 |

SOPS

1: konzervace odhalené betonarské vyztuze natérem PKO, predpoklad 30 % plochy
2: podpéry; 23 ks

3:
0,30*2*(6,57+6,17+6,14+6,52+6,57+6,99+7,92+7,92+7,935+7,925+6,105+6,90+6,93+6,90+6,52+6,51+6,48+6,06+6,
10+6,09+6,08+6,10+6,12)*8,45

4:
0,30%2*(6,12*2,245+6,10*2,26+6,08*2,26+6,09+2,245+6,10*2,24+6,06*2,75+6,475*2,26+6,51*2,25+6,52*2,26+6,895
*2,25+6,93*2,245+6,90*2,26+6,1*2,75+7,93*2,245+7,94*2,245+7,92*2,215+7,92*2,23+6,99*2,76+26,57*2,245+6,14
*2,25+6,17*2,25+6,57*2,23)

5:
0,30*8,45*(2,245+2,26+2,26+2,245+2,24+2,75+2,26+2,25+2,26+2,25+2,245+2,26+2,75+2,245+2,245+2,215+2,23+
2,76+2*2,245+2,25+2 25+2 23)

6: opéry

7:0,30%(1,85*8,45+2,00*8,45)

8: PKO ocel. NK;

9: 280,00*2*24
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- polozky natért zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni,
odstranéni starych natéri a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru pfedepsanym postupem a spinéni vSech
pozadavku danych technologickym pfedpisem.

Celkem za 783 Natéry 0,000
Dil: 80 Trubni vedeni
OTSKP-SPK+ZS
54 863342 2019 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM 384,600
1: svodné potrubi odvodnéni NK, DN 200, méfeno digitalné
2: 2%(8,30+4*12,30+6"1,80+2*12,30+8*1,80+2*12,30+23*1,80+11,20+7,80)
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych tprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funk&niho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a ¢erpanim vody
- oplasteni dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
OTSKP-SPK+ZS
55 875332 2019 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH 29,000
1: drenaz za rubem opér; 2*14,50
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych tprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl, pracovniho zaslepeni koncl a pod.
- Uprava prostupd, priichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
Celkem za 80 Trubni vedeni 0,000
Dil: 90 Ostatni konstrukce a prace
OTSKP-SPK+ZS
56[9111A3 2019 ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM 1196,900
1: demontaz stavajiciho zabradli; méfeno digitalné
2:2*598,45
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polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

57|9112A1 |

OTSKP-SPK+ZS

1182,620 |

2019 ZABRADLI MOSTNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M
1: ocelové zabradli v 1,10m; méfeno digitainé
2: 589,82+592,80
polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové Upravy
kotveni sloupka, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivelacni hmoty pod kotevni desky
OTSKP-SPK+ZS
58 93151 2019 MOSTNi ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 60MM M 337,500
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: mostni kobercové zavéry; 25%13,50
- vyrobni dokumentace (v¢&. technologického pfedpisu)
- dodani kompletniho dil. zafizeni v€. vSech pfepravnich a montaznich Uprav a zatizeni
- fezani a svareni na stavenisti a eventuelni nutnou opravu natérd po téchto tkonech
- bednéni a dodate¢né zabetonovani dilatacniho zafizeni
- pro kovové soucasti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a pfiprava prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich oSetfeni a ocisténi
- zfizeni kompletniho mostniho zavéru podle pfislusného technolog. pfedpisu, véetné predepsaného nastaveni
- zfizeni mostniho zavéru po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava most. zavéru ve styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubnikd a podél vozovek, na
chodnicich, na fimsach, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana mostniho zavéru proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méfeni
- ochrana mostniho zavéru do doby provedeni definitivniho stavu, veSkeré provizorni Gpravy a opatfeni
- kone¢né Upravy most. zavéru jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstrukci, vy&isténi,
osaz. krytek roubl, tmeleni, tésnéni, vyplii spar a pod.
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem mostniho zavéru
- opatfeni mostniho zavéru znakem vyrobce a typovym &islem
- provedeni odborné prohlidky, je-li poZzadovana
OTSKP-SPK+ZS
59 935212 2019 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC $iR DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 44,000
1: skluzy z beton. svah. Zlabovek §. 600mm, méfeno digitalné
2:4*11,00
polozka zahrnuje:
- dodavku a uloZeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostfeni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukongeni, patky, sparovani
- méfi se v metrech béZnych délky osy Zlabu
OTSKP-SPK+ZS
60 93650 2019 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 83 296,800

SOPS

1: podéiné zakryti spary mezi NK; 1000,00*24

2: spinaci ty€e pr. 25mm pro sanaci podpér;

3: 23*2*8%(8,45+2,20)*2,00+2*2*2*(8,45+2,20)*2,00

4: rohové profily L250/250/22 - ocelova bandaz, dI. 6,40m; 550,00*4*23+2*2*2,00*86,00
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- dilenska dokumentace, v€etné technologického predpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostfedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenské montaz,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojli, spar, véetné potfebnych Uprav, vioZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhtl pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(,
ochrannych a bezpec¢nostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk a pomticek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- ¢idténi konstrukce a odstranéni vSech vrubl (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrcht, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladil a zakladnich natérd a povlaku,

- v8echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladu,

- zfizeni kotevnich otvorl nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, ogisténi a osetieni,

- osazeni kotveni nebo pfimo &asti konstrukce do podptrné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvortl (pfip. podiiti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni
jam zeminou,

- oSetieni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelacnich znacek, véetné jejich zaméFeni, oznageni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby mize déle predepsat Ze cena polozky jesté obsahuje napfiklad:

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- Zarové zinkovani ponorem nebo Zarové stfikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né

- ochranna opatieni pfred ucinky bludnych proud(

- ochranu pred prepétim.

o

93653|

OTSKP-SPK+ZS

96,000 |

2019 MOSTNi ODVODNOVACI SOUPRAVA KUS
1: mostni odvodiovace; 2*2*24
polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani kompletni odvodiiovaci soupravy, véetné vSech montaznich a prepravnich Gprav a zafizeni
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a pfiprava ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich ocisténi a osetfeni
- zfizeni kompletni odvodiiovaci soupravy, dle pfislusného technologického pfedpisu, véetné vSech vyskovych a
smérovych Uprav
- zfizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spojtl
- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiiovace do dal$iho odvodiiovaciho
zafizeni
- Uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni
izolaci a pod.)
- ochrana odvodfiovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veSkeré provizorni Upravy a opatfeni
- kone¢né Upravy odvodfiovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou souéasti jinych konstr.,
vycisténi, tmeleni, t&snéni, vyplii spar a pod.
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem odvodiiovaci soupravy
- opatfeni odvodiiovace znakem vyrobce a typovym &islem
- provedeni odborné prohlidky, je-li poZzadovana

OTSKP-SPK+ZS

62 938544 2019 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 BARU M2 3775,787

SOPS
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1: tryskani dosazitelnych ploch podpér a opér vysokotlakym paprskem do 1200 bar., v€. ruéniho docisténi; méreno
digitalné

2: podpéry; 23 ks

3:

2*(6,57+6,17+6,14+6,52+6,57+6,99+7,92+7,92+7,935+7,925+6,105+6,90+6,93+6,90+6,52+6,51+6,48+6,06+6,10+6,
09+6,08+6,10+6,12)*8,45

4.
2*(6,12*2,245+6,10*2,26+6,08*2,26+6,09+2,245+6,10*2,24+6,06*2,75+6,475*2,26+6,51*2,25+6,52*2,26+6,895*2,25
+6,93*2,245+6,90%2,26+6,1*2,75+7,93*2,245+7,94*2,245+7,92*2,215+7,92*2,23+6,99*2,76+2*6,57*2,245+6,14*2,25
+6,17*2,25+6,57*2,23)

5:
8,45%(2,245+2,26+2,26+2,245+2,24+2,75+2,26+2,25+2,26+2,25+2,245+2,26+2,75+2,245+2,245+2,215+2,23+2,76+
2*2,245+2,25+2,25+2,23)

6: opéry

7:1,85*8,45+2,00*8,45

polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zptsobem véetné odklizeni vzniklého odpadu

63| 938654|

OTSKP-SPK+ZS
2019

OCISTENi OCEL KONSTR OTRYSKANiIM NA SUCHO KOVOVOU DRTI

M2

1132,736 |

1: Ocisténi zkorodované vyztuze otryskanim abrazivem s ruénim docisténim, predpoklad 30 % plochy
2: podpéry; 23 ks
3:

0,30*2*(6,57+6,17+6,14+6,52+6,57+6,99+7,92+7,92+7,935+7,925+6,105+6,90+6,93+6,90+6,52+6,51+6,48+6,06+6,
10+6,09+6,08+6,10+6,12)*8,45

4:
0,30%2*(6,12*2,245+6,10*2,26+6,08*2,26+6,09+2,245+6,10*2,24+6,06*2,75+6,475*2,26+6,51*2,25+6,52*2,26+6,895
*2,25+6,93*2,245+6,90*2,26+6,1*2,75+7,93*2,245+7,94*2,245+7 ,92*2,215+7,92*2,23+6,99*2,76+2*6,57*2,245+6,14
*2,25+6,17*2,25+6,57*2,23)

5:
0,3078,45%(2,245+2,26+2,26+2,245+2,24+2,75+2,26+2,25+2,26+2,25+2,245+2,26+2,75+2,245+2,245+2,215+2,23+
2,76+2*2,245+2,25+2,25+2,23)

6: opéry

7:0,30%(1,85*8,45+2,00*8,45)

polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zpusobem véetné odklizeni vzniklého odpadu

64| R936001

OTSKP-SPK+ZS
2019

LETOPOCET VYSTAVBY - VLYS DO BETONU

2,000

1: letopocet vystavby na opérach; 1+1

Dodéavka formy, osazeni do bednéni, oSetfeni separacnim prostfedkem, odbednéni, zacisténi, pfip. vyspraveni
sanacni maltou

Celkem za 90

Ostatni konstrukce a prace

0,000

Dil:

96

Bourani a demontaze

65|96616A

OTSKP-SPK+ZS
2019

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY

M3

4 305,920 |

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: demolice ZB kci; 4305,92

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami, kromé vodorovné dopravy, véetné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

96618|

OTSKP-SPK+ZS
2019

BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH

85,890

SOPS
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1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: demolice kovovych kci; 85,89

polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- ve$keré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce)

- veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

67| 96786|

|OTSKP-SPK+ZS

KUS 384,000 |

2019 VYBOURANI MOST LOZISEK
1: vybourani starych loZisek; 192,00*2
- polozka zahrnuje ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v&etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
OTSKP-SPK+ZS

68 97817 2019 ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 6 039,800
1: odstranéni mostni izolace; 598,00*10,10
- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Celkem za 96 Bourani a demontaze 0,000
Dil: 995 Poplatky za skladky

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.

69[R015111 R-polozky MCO | TRIDA - TEZITELNOSTI, VC. DOPRAVY T 2 577,330
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazi materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: dle pol. 17120; 1288,665*2,00
1. PoloZka obsahuje:
- veskeré poplatky provozovateli skiadky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad(
souvisejici s prevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
- naklady spojené s dopravou z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt - néklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materidlem v
misté skladky
- naklady spojené s naloZzenim a manipulaci materidlem
2. Zplsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,

70|R015140 R-polozky MCO [ZAKLADU TV - VC. DOPRAVY T 10 764,800

SOPS

1: dle vypoctl projektanta, demolice zb kci.
2:10764,80
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1. Polozka obsahuje:0

- veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
souvisejici s prevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadul

- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadiO

2. Zpusob méfeni:O

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

71|RO15420

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLACNICH MATERIALU -

Firemni balicky [VC. DOPRAVY 21,139
1: dle pol. 97817; 6039,80*0,0035
1. PoloZka obsahuje:
- veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad(
souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
2. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 03 03* ASFALTOVE STAVEBNI NATERY - VC.
72|R015570 R-polozky MCO |DOPRAVY 80,390

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: asf. stavebni natéry; 80,39

1. PoloZka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadul
souvisejici s prevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi

3. ZpUsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

SOPS

Celkem za 995

Poplatky za skladky

0,000
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