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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

Stavba: Rekonstrukce tratového useku Usti nad Labem zapad (mimo)-
Chabarovice (véetné) CELKEM: - K¢
SO/PS: SO 13-20- ZST Chabarovice, most v ev. km 10,798 < - N }
o1 Viozit Viozit Soucet za Dil
polozku Dil véetné prepoitani Dilu
JKategorie monitoringu: SSO Skupina stavebnich objekta Klasifikace SO/PS: 821|120
Stpen Stadium3  Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN: 20-072-233-UR
IMajetek: Oznaceni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Cenova Uroveri: 2021
Ukongeni realizace SO/PS. Ondrej Suk Datum zpracovani: 07.12.2021
[Rekonstrukce tratového useku Usti nad Labem zapad (mimo)-Chabarovice (vCetné) ISPROFIN._20-072-233-UR
’ a . S e Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [ Kéd polozky| Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi ednotiova ekova
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: 0 Vseobecné konstrukce a prace
OTSKP-SPK+ZS
1 2851 2019 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU KPL 1,000 0,00
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
2|R1_02510 | |R-poloiky MCO |ZKOUSENI MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL | 1,000 | | | | 0,00
zahrnuje veskeré naklady spojené s pozadovanymi zkouskami
3| R1_02910 | |R-poloiky MCO |VYTYCENI OBJEKTU KUS | 1,000 | | | | 0,00
zahrnuje veskeré naklady spojené s poZzadovanymi pracemi
4|R1_02953 | |R-poloiky MCO [OSTATNi POZADAVKY - HLAVNI MOSTNi PROHLIDKA KUS | 1,000 | | | | 0,00
polozka zahrnuje :
- tkony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacné definuje stav mostu
5|R1_03100 | |R-poloiky MCO [ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENi, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 | | | 0,00
zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci
zhotovitelova zafizeni
Celkem za 0 VSeobecné konstrukce a prace 0,000 0,00
Dil: 10 Zemni prace
OTSKP-SPK+ZS
6 11345 2019 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET PODKLADU M3 72,000 0,00

SOPS 1/20



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: odstranéni stavajiciho opevnéni svahu z beton. dér. panell tl. 140mm do beton. loZe tl. 100mm, méfeno digitalné
2: 2*150,00*(0,14+0,10)

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozZce).

13183|

OTSKP-SPK+ZS

2019 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR Il M3 630,000 0,00
1: vykop za rubem krajnich pilifi v pfechod. oblasti, méfeno digitalné
2: 14,00%(25,00+20,00)
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektll v&. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢&. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zékladové spary, stén a svahl
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- ve$keré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

OTSKP-SPK+ZS

8 17120 2019 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 630,000 0,00

1: dle pol. 13183; 630,00
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich doasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahu
- svahovani, uzavirani povrch( svah(
- udrZovani UloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v uloZisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

OTSKP-SPK+ZS

9 17411 2019 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 48,000 0,00

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: zasyp ploch po odbouranych panelech zeminou, tl. 0,40m; (75,00+45,00)*0,40
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné GUpravy za GuCelem
ZlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani uloZzisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GlozZisté a v ulozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

N

17481|

OTSKP-SPK+ZS
2019

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

462,000

0,00

1: zasyp v prechod. oblasti SD 0/32, méFeno digitainé
2: 14,00*(18,00+15,00)

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za G¢elem
zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZi§té a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

11|

17581|

OTSKP-SPK+ZS
2019

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

4,800

0,00

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazi materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: obsyp drenaze SD; méfeno digitalné

3:2*12%0,20
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava uklddaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Gpravy za ucelem
zlep$eni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- o$etieni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatieni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekty a jejich docasné zajisteni

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v uloZiti

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlaéena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypl neodecita

OTSKP-SPK+ZS
12 18223

2019 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 120,000 0,00
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazi materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: ohumusovani; 45,00+75,00
polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
OTSKP-SPK+ZS
13 18241 2019 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 120,000 0,00
1: dle pol. 18223; 120,00
Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon
terénu
OTSKP-SPK+ZS
14 18247 2019 OSETROVANI TRAVNIKU M2 120,000 0,00
1: dle pol. 18241; 120,00
Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkl na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vée bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
OTSKP-SPK+ZS|NAKUP ZEMINY VHODNE PRO OHUMUSOVANI VC NALOZENI, DOPRAVY NA MiSTO URCENI A VESKERE
15|R187000 2019 MANIPULACE m3 24,000 0,00
1: dle pol. 18223;  120,00*0,20
zahrnuje naklady na nakup zeminy vhodné pro ohumusovani v€ dopravy na misto uréeni a veskeré manipulace
(naloZeni, sloZeni, pfeloZeni. pfesun atd.)
Celkem za 10 Zemni prace 0,000 0,00
Dil: 20 Zaklady
OTSKP-SPK+ZS
16(23217A 2019 STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE (PLOCHA) M2 100,000 0,00
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: dogasné pazeni za rubem opér podél provozované koleje
3:2*50,00
SOPS 4/20



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

- zfizeni stény

- opotfebeni $tétovnic, pfipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi upravy

- klestiny, pfevazky. a dal$i pomocné a dopliikové konstrukce

- nastraZeni a zaberanéni Stétovnic do jakékoliv tfidy horniny

- veskerou dopravu, najem, provoz a pfemisténi beranicich zafizeni a dalSich mechanismu

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zatizeni a dal$ich mechanismu
- beranici ploSiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadéni z lodi naklady na pram nebo lodi

- t&snéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepteni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky

- zhotoveni koutovych Stétovnic

- dilenska dokumentace, v€etné technologického pfedpisu spojovani,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojli, spar, véetné potfebnych Uprav, vioZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- veskeré druhy opracovani povrchi, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladi a zékladnich natérd a povlaku,

- v8echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladl

17|23717A |

OTSKP-SPK+ZS

2019 ODSTRANENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCU V PLOSE M2 100,000 0,00
1: dle pol. montaze; 100,00
polozka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a uloZeni na skladku
Celkem za 20 Zaklady 0,000 0,00
Dil: 30 Svislé konstrukce
OTSKP-SPK+ZS
18 317325 2019 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 60,637 0,00

SOPS

1: fimsy, méfeno digitalné
2:2*0,513*59,10
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, o$etfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, v¢etné potfebnych uprav, vypIné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druhl pro bednéni, uloZeni Serstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych
konstr., v&. pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukci a lesenti,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v€. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrarujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudtl

N

317365|

OTSKP-SPK+ZS

2019 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505 T 12,127 0,00
1: vyztuz fims, pfedpoklad 200 kg/m3
2: 60,637*200,00/1000,00
polozka zahrnuje:
- dodani betonariské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvar(i (v&. armako$u) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkul, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,
- veSkera opatfeni pro zaji§téni soudrznosti vyztuZe a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je sougasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do
méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro ng,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

OTSKP-SPK+ZS

20 333325 2019 MOSTNi OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 37,828 0,00

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: koncova kfidla, méfeno digitalné

3:2*(4,02*0,40*1,98+12,40*0,40)

4: 2%(5,013*0,40*1,98+17,00*0,40)
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v8ech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. poZadovanych otvortl, ochrannych a bezpe€nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZzek a pod., v€. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZadované izolace, povlakl a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudi

21|

333365|

OTSKP-SPK+ZS
2019

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B

7,566

0,00

1: vyztuz kfidel, pfedpoklad 200 kg/m3
2: 37,828*200,00/1000,00

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych
tvarQ (v¢. armakos$u) a ulozeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvku, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,
- veskera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do
méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

22|

334325|

OTSKP-SPK+ZS
2019

MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37

M3

47,798

0,00

SOPS

1: nové UP, C30/37
2:2*1,66%2*5,444
3:2*0,535*2*5,444

7120



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v8ech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. poZadovanych otvortl, ochrannych a bezpe€nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZzek a pod., v€. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZadované izolace, povlakl a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudi

23| 334365|

OTSKP-SPK+ZS
2019

VYZTUZ MOSTNICH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B

9,560

0,00

1: vyztuz novych UloZnych prahu, predpoklad 200 kg/m3
2:47,798*200,00/1000,00

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych
tvarQ (v¢. armakos$u) a ulozeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvku, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,
- veskera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do
méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Celkem za 30

Svislé konstrukce

0,000

0,00

Dil: 40

Vodorovné konstrukce

24| 421325|

OTSKP-SPK+ZS
2019

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37

M3

187,463

0,00

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: Nova NK, krajni pole, ZBN, C30/37

3:2*9,14*11,00-11,82*0,036*2*16
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v8ech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. poZadovanych otvortl, ochrannych a bezpe€nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZzek a pod., v€. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZadované izolace, povlakl a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudi

25|

421365|

OTSKP-SPK+ZS

2019 VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 37,493 0,00
1: vyztuz NK, pfedpoklad 200 kg/m3
2: 187,463*200,00/1000,00
Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych
tvarQ (v¢. armakos$u) a ulozeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvku, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,
- veskera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do
meéficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74.
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

OTSKP-SPK+ZS

26(42417B 2019 MOSTNI NOSNIKY Z OCELI S 355 47,280 0,00

SOPS

1: nosniky v krajnich polich NK, IPE 600 (125,00 kg/m); 2*16*11,82*125,00/1000,00

9/20



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

- dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani,

- dodani materialu v poZzadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomdcek, pfipravku a prostiedkl pro
vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potfebnych Uprav, vioZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhtl pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(,
ochrannych a bezpec¢nostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leSeni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montéznich prostfedk a pomticek a zednickych vypomoci,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- v8echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladu,

- zfizeni kotevnich otvorl nebo jam, nejsou-li Easti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo &asti konstrukce do podptrné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvortl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou speciaini hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatieni pfred ucinky bludnych proud(

- ochranu pred prepétim.

27|424A24

OTSKP-SPK+ZS
2019

SPRAZENA MOSTOVKA BETON - BETON ZELEZNICNI, ROZPETI DO 25M

M2

282,672

0,00

1: nova NK, sprazena kce. prostredni pole; 11,70*24,16

- soucasti polozky je zhotoveni mostovky z prefabrikovanych dilct, spfazenych Zelezobetonovou deskou a
koncovymi pfi€niky, vEéetné osazeni a dodani veskeré vyztuze.

Pro polozku plati v8echny technické specifikace uvedené v OTSKP-SPK v &asti | — Popisovnik praci staveb
pozemnich komunikaci, Skupina stavebnich dilli 4, Ustanoveni k polozkam 424A**.

2

428732|

OTSKP-SPK+ZS
2019

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATiZ. DO 5MN, JEDNOSMERNE

KUS

8,000

0,00

1: nova kalotova loZiska; 2*4,00

- vyrobni dokumentaci

- dodani kompletnich loZisek poZzadované kvality

- pripravu, ocisténi a upravy uloznych ploch

- osazeni loZisek podle pfedepsaného technologického predpisu bez ohledu na zpusob uloZeni a kotveni
- nastaveni loZisek, protokolarniho méfeni a vyhodnoceni kyvné a kluzné spary

- uloZeni do malty jakéhokoliv druhu véetné dodavky této malty

- uloZeni na plastické vlozky nebo maltu véetné dodavky této viozky nebo malty

- uloZeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti prichodu bludnych proudt
- vyplnéni kotevnich otvort

- leSeni a podpérné konstrukce

- tmeleni, tésnéni a vyplné spar

- do¢asné zpevnéni nebo naopak do¢asné uvolnéni loZisek

- opatfeni loZisek znakem vyrobce a typovym &islem

- Upravy, o¢isténi a oSetfeni okoli loZisek

- pfimé&fenym zpisobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

n

451314|

OTSKP-SPK+ZS
2019

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30

M3

119,398

0,00

SOPS

1: podkl. beton dlazby, méfeno digitalné&, tl. 200mm

2: (146,00+150,00)*1,25*0,200

3: podkl. beton kfidel, tl. 150mm; méfeno digitainé
4:2*2,20*4,22*0,15+2*2,20*5,02*0,15

5: podkl. beton odvodriovaciho Zlab z kamenného odlazdéni, méfeno digitainé
6: 14,00*0,15

7: podkl. deska drenaze, méfeno digitalné

8:(1,30+1,80)*12,00

10/20



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v8ech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. poZadovanych otvortl, ochrannych a bezpe€nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZzek a pod., v€. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZadované izolace, povlakl a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudi

3o| 45157|

OTSKP-SPK+ZS
2019

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

M3

37,000

0,00

1: podkl. dlazby ze SP, méfeno digitalné&, tl. 100mm
2:(146,00+150,00)*1,25*0,100

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

31| 46321|

OTSKP-SPK+ZS
2019

ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE

M3

16,128

0,00

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: rovnanina za rubem opér; méfeno digitalné

3:2*0,60%1,20*11,20

polozka zahrnuje:

- dodavku a vyrovnani lomového kamene pfedepsané frakce do predepsaného tvaru véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

32| 465512|

OTSKP-SPK+ZS
2019

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

M3

77,500

0,00

1: kamenné odlazdéni kolem krajich opér, tl. 200mm, méfeno digitalné
2: (146,00+150,00)*1,25*0,200

3: odvodiiovaci Zlab z kamenného odlazdéni, méfeno digitalné
4:14,00*0,25

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Celkem za 40

Vodorovné konstrukce

0,000

0,00

SOPS

11/20



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

Dil: 50

Komunikace

33| 575F43 |

OTSKP-SPK+ZS
2019

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK

M2

645,293

0,00

1: tvrda ochrana izolace NK,
2:12,24*52,72

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkul, odvodriovacd, vpusti, Sachet a
pod.

Celkem za 50

Komunikace

0,000

0,00

Dil: 60

Upravy povrchu

34| 626112|

OTSKP-SPK+ZS
2019

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 20MM

M2

268,505

0,00

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazi materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: sanace pilot a UP, méFeno digitalné

3: reprofilace sanac¢ni stérkou

4: piloty; 4*5,30*2*pi*1,25

5:UP; 2%(2*2*6,75+2*2,60*2,50+2*2,20*2,50)

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

35| 62631 |

OTSKP-SPK+ZS
2019

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM

M2

268,505

0,00

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazi materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: -naneseni ,spojovaciho adhezniho mistku

3: piloty;  4*5,30*2*pi*1,25

4:UP;  2%(2*2*6,75+2*2,60*2,50+2*2,20*2,50)

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

36| 62641 |

OTSKP-SPK+ZS
2019

SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM

M2

268,505

0,00

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: sanace pilot a UP, méFeno digitalné

3: jemna reprofilace sanaéni stérkou

4: piloty; 4*5,30*2*pi*1,25

5:UP; 2%(2*2*6,75+2*2,60*2,50+2*2,20*2,50)

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro predepsanou tpravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

SOPS
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| Celkem za 60

Upravy povrchu

0,000

0,00

Dil: 711

Izolace proti vodé

37| 711111|

OTSKP-SPK+ZS
2019

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI NATERY

M2

952,248

0,00

1: izolace NK asf. penetr. natéry, méfeno digitalné
2:12,24*52,72

3: izolace kfidel asf. penetr. natéry, méreno digitalné
4:(3,9+5,20)*(5,03+4,02)+4*2,15

5: izolace drenaze, méfeno digitalné

6: 2*12,00*(5,00+4,00)

polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolaéniho materialu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfisluSného technolog.

predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okrajd, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnéni,
otvor(, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

38| 711112|

OTSKP-SPK+ZS
2019

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY

M2

952,248

0,00

1: izolace NK asf. pasy, méfeno digitalné
2:12,24*52,72

3: izolace kfidel asf. pasy, méfeno digitalné
4:(3,9+5,20)*(5,03+4,02)+4*2,15

5: izolace drendaze, méfeno digitalné

6: 2*12,00%(5,00+4,00)

polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolaéniho materialu
- ocidténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog.

predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubnikd, dilatagnich zafizeni, odvodnéni,
otvor(, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, vetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkou$ek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

39| 711509|

OTSKP-SPK+ZS
2019

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi

M2

306,955

0,00

1: ochrana izolace geotextilii 800g/m2
2: izolace kfidel, méfeno digitalné
3:(3,9+5,20)*(5,03+4,02)+4*2,15

4: izolace drenaze, méfeno digitalné
5: 2*12,00%(5,00+4,00)

polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

SOPS
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| Celkem za 711

Izolace proti vodé

0,000

0,00

Dil: 740

ﬁnoproud

4o| R747613 |

OTSKP-SPK+ZS
2019

MERENI KOROZIVNICH UCINKU BLUDNYCH PROUDU

KUS

3,000

0,00

1. PoloZka obsahuje:

- cenu za méfeni dle pfislu§nych norem a predpist, véetné vystaveni protokolu
2. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Celkem za 740

Silnoproud

0,000

0,00

Dil: 783

Natéry

41| 78312|

OTSKP-SPK+ZS
2019

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM VICEVRST

M2

268,505

0,00

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: -ochrana odhalené vyztuze vicekomponentnim povliakovym materidlem na ochranu vyztuze proti korozi

3: piloty; 4*5,30*2*pi*1,25

4:UP; 2%(2*2*6,75+2*2,60*2,50+2*2,20*2,50)

- polozky natér zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni,
odstranéni starych natérl a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru pfedepsanym postupem a spinéni viech
pozadavkl danych technologickym pfedpisem.

42| 78383|

OTSKP-SPK+ZS
2019

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C)

M2

268,505

0,00

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazi materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: sanace pilot a UP, méFeno digitalné

3: sjednocujici ochranny natér sanovanych ploch

4: piloty; 4*5,30*2*pi*1,25

5:UP; 2*(2*2*6,75+2*2,60*2,50+2*2,20*2,50)

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych
natérd a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru predepsanym postupem a spinéni véech pozadavkl danych
technologickym predpisem.

Celkem za 783

Natéry

0,000

0,00

Dil: 80

Trubni vedeni

43| 863342|

OTSKP-SPK+ZS
2019

POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM

60,000

0,00

SOPS

1: potrubi odvodnéni - svody, méfeno digitalné
2:2*30,00
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polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvki, véetné potfebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostup(, priichodi $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poSkozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci

44| s75332|

OTSKP-SPK+ZS
2019

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH

25,000

0,00

1: odvodnéni za rubem krajnich pilifG, DN 150; méfeno digitalné
2:212,50

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potfebnych Uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ogisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupl, priichodi $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v&. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

Celkem za 80

Trubni vedeni

0,000

0,00

Dil:

90

Ostatni konstrukce a prace

45|9112A3 |

OTSKP-SPK+ZS
2019

ZABRADLI MOSTNi S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM

| 202,960

0,00

1: odstranéni zabradli; 4*50,74

polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

46|911ZB1 |

OTSKP-SPK+ZS
2019

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ

| 118,200

0,00

SOPS

1: nové zabradli, v. 1,10m;  2*59,10

polozka zahrnuje:

dodani zabradli véetné prfedepsané povrchové Upravy

kotveni sloupk, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky
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47|

917224|

OTSKP-SPK+ZS
2019

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU $iR 150MM

38,000 |

0,00

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: lemovani kolem odvod. Zlabu beton. obrubnikem; 20,00+18,00

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikl o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i boéni betonovou opérku.

48|

93151|

OTSKP-SPK+ZS
2019

MOSTNi ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 60MM

24,000 |

0,00

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: mostni zavér kobercovy;  2*2*6,00

- vyrobni dokumentace (v&. technologického predpisu)

- dodani kompletniho dil. zafizeni v€. vSech pfepravnich a montaznich uprav a zatizeni

- fezani a svareni na stavenisti a eventuelni nutnou opravu natérd po téchto tkonech

- bednéni a dodate¢né zabetonovani dilatacniho zafizeni

- pro kovové soucasti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94

- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu

- Uprava a pfiprava prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich oSetfeni a ocisténi

- zfizeni kompletniho mostniho zavéru podle pfislusného technolog. pfedpisu, véetné predepsaného nastaveni
- zfizeni mostniho zavéru po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Uprava most. zavéru ve styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubnikd a podél vozovek, na
chodnicich, na fimsach, napojenti izolaci a pod.)

- ochrana mostniho zavéru proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méfeni

- ochrana mostniho zavéru do doby provedeni definitivniho stavu, veSkeré provizorni Upravy a opatfeni

- kone¢né upravy most. zavéru jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstrukci, vy&isténi,
osaz. krytek Sroubl, tmeleni, tésnéni, vyplii spar a pod.

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem mostniho zavéru

- opatfeni mostniho zavéru znakem vyrobce a typovym &islem

- provedeni odborné prohlidky, je-li poZzadovana

o

93650|

OTSKP-SPK+ZS
2019

DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE

3 000,000 |

0,00

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: podélné zakryti spary mezi NK; 60,00*50,00
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- dilenska dokumentace, v€etné technologického predpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostfedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenské montaz,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojli, spar, véetné potfebnych Uprav, vioZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhtl pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(,
ochrannych a bezpec¢nostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk a pomticek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- ¢idténi konstrukce a odstranéni vSech vrubl (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrcht, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladil a zakladnich natérd a povlaku,

- v8echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladu,

- zfizeni kotevnich otvorl nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, ogisténi a osetieni,

- osazeni kotveni nebo pfimo &asti konstrukce do podptrné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvortl (pfip. podiiti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni
jam zeminou,

- oSetieni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelacnich znacek, véetné jejich zaméFeni, oznageni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby mize déle predepsat Ze cena polozky jesté obsahuje napfiklad:

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- Zarové zinkovani ponorem nebo Zarové stfikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né

- ochranna opatieni pfred ucinky bludnych proud(

- ochranu pred prepétim.

s

93653|

OTSKP-SPK+ZS

2019 MOSTNi ODVODNOVACI SOUPRAVA KUS 8,000 0,00
1: odvodnovace; 2*4
polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani kompletni odvodiiovaci soupravy, véetné vSech montaznich a prepravnich Gprav a zafizeni
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a pfiprava ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich ocisténi a osetfeni
- zfizeni kompletni odvodiiovaci soupravy, dle pfislusného technologického pfedpisu, véetné vSech vyskovych a
smérovych Uprav
- zfizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spojtl
- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiiovace do dal$iho odvodiiovaciho
zafizeni
- Uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni
izolaci a pod.)
- ochrana odvodfiovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veSkeré provizorni Upravy a opatfeni
- kone¢né Upravy odvodfiovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou souéasti jinych konstr.,
vycisténi, tmeleni, t&snéni, vyplii spar a pod.
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem odvodiiovaci soupravy
- opatfeni odvodiiovace znakem vyrobce a typovym &islem
- provedeni odborné prohlidky, je-li poZzadovana

OTSKP-SPK+ZS

51 936541 2019 MOSTNi ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 8,000 0,00

SOPS

1: nerez trubka odvodnovacu; 2*4
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polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani kompletni odvodiiovaci soupravy z pfedepsaného materialu, véetné vSech montéznich a pfepravnich tuprav
a zafizeni

- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu

- Uprava a pfiprava ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich ocisténi a osetieni

- zfizeni kompletni odvodnovaci soupravy, dle pfislusného technologického pfedpisu, véetné vSech vySkovych a
smérovych Uprav

- zfizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spojtl

- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zalsténim odvodiovace do dal$iho odvodfiovaciho
zafizeni

- Uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni
izolaci a pod.)

- ochrana odvodiiovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni Upravy a opatieni

- kone¢né upravy odvodriovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr.,
vycisténi, tmeleni, t&snéni, vypli spar a pod.

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem odvodiovaci soupravy

- opatfeni odvodiiovace znakem vyrobce a typovym &islem

- provedeni odborné prohlidky, je-li poZzadovana

|OTSKP—SPK+ZS | | |

52| 938544|

2019 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 BARU M2 268,505 0,00
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazi materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: - otryskani pilot tlakovou vodou s kifemicitym piskem, méfeno digitalné
3:4*5,30*2*pi*1,25
4: - otryskani UP tlakovou vodou s kiemicitym piskem, méFeno digitaing
5: 2%(2*2*6,75+2*2,60*2,50+2*2,20*2,50)
polozka zahrnuje ocisténi pfedepsanym zpusobem véetné odklizeni vzniklého odpadu
OTSKP-SPK+ZS
53|R936001 2019 LETOPOCET VYSTAVBY - VLYS DO BETONU kus 2,000 0,00
Dodavka formy, osazeni do bednéni, oSetfeni separacnim prostfedkem, odbednéni, zacisténi, pfip. vyspraveni
sanacni maltou
Celkem za 90 Ostatni konstrukce a prace 0,000 0,00
Dil: 96 Bourani a demontaze
OTSKP-SPK+ZS
54|96616A 2019 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3 606,223 0,00

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazi materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

demontaz predpjatych nosniku KT-24 (6 ks)
6*1,50*23,90+23,90%0,15

demolice ZB fims

4*0,23*50,70

demolice ZB nosniki MZD 16 (12 ks)
12*1,50*11,94

ubourani UP

2*3*2,50%1,25*4,50

10: 0,93*0,90%(4*5,10+2*5,70)+2*4*1,43*0,40*2,50
11: demolice loZiskovych bloku

12: 2*12*0,164*0,90

©
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polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami, kromé vodorovné dopravy, véetné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k poloZce)

- veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

55| 96618|

|OTSKP-SPK+ZS

2019 BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH T 5,740 0,00
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: demolice kovovych kci; 5,74
polozka zahrnuje:
- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)
- veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
OTSKP-SPK+ZS
56 96786 2019 VYBOURANI MOST LOZISEK KUS 24,000 0,00
1: vybourani loZisek; 3*4*2
- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
OTSKP-SPK+ZS
57 97817 2019 ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 823,200 0,00
1: 10,90*49,00+5,90%49,00
- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)
- poloZka zahrnuje veskeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
Celkem za 96 Bourani a demontaze 0,000 0,00
Dil: 995 Poplatky za skladky
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
58|R015111 R-polozky MCO | TRIDA - TEZITELNOSTI, VC. DOPRAVY T 1 105,800 0,00
1: vytéZena zemina; dle pol. 17120; 630,00*1,90
2: odpocet pro zasyp zeminou; dle pol. 17411; -48,00%1,90
1. PoloZzka obsahuje:
- veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad(
souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
- naklady spojené s dopravou z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi - naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materialem v
misté skladky
- naklady spojené s naloZzenim a manipulaci materialem
2. Zpusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
59[R015140 R-polozky MCO [ZAKLADU TV - VC. DOPRAVY T 1627,735 0,00
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1: dle pol. 96616A; 606,223*2,40
2: dle pol. 11345; 72,00*2,40

1. PoloZka obsahuje:0

- veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
souvisejici s prevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadud

- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadiO

2. Zpusob méfeni:O

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

60| R015420

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLACNICH MATERIALU -

2,881 | |

SOPS

Firemni balicky |VC. DOPRAVY 0,00
1: dle pol. 97817; 823,20*0,0035
1. PoloZka obsahuje:
- veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad(
souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
2. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
Celkem za 995 0,000 0,00

Poplatky za skladky
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