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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

Stavba: Rekonstrukce ZST Chabarovice
CELKEM: - Ké
SO/PS: SO 13-20- ZST Chabarovice, most v ev. km 11,610 = ”
03 Viozit Vloiit Soucet za Dil
polozku Dil véetné prepoitani Dilu
JKategorie monitoringu: SSO Skupina stavebnich objektt Klasifikace SO/PS: 821|120
Swmpen Stadium3  Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN: 20-072-233-UR
IMajetek: Oznaceni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Cenova Uroveri: 2021
Ukongeni realizace SO/PS. Ondrej Suk Datum zpracovani: 09.12.2021
[Rekonstrukce ZST Chabarovice ISPROFIN._20-072-233-UR
- . 5 . Cenova . 5 . - Jednotkova Celkova Cena
Pof. ¢islo | Kéd polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: 0 Vseobecné konstrukce a prace
OTSKP-SPK+ZS
1 27411 2019 PROVIZORNI MOSTY - MONTAZ M2 66,500
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: montaz mostniho provizoria; 3,50*19,00
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
OTSKP-SPK+ZS
2 27412 2019 PROVIZORNI MOSTY - NAJEMNE KPLMESIC 1,350
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
OTSKP-SPK+ZS
3 27413 2019 PROVIZORNi MOSTY - DEMONTAZ M2 66,500
1: dle pol. montaZe, demontaz mostniho provizoria; 66,50
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
OTSKP-SPK+ZS
4 2851 2019 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCi NA POVRCHU KPL 1,000
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5|R1_02510 | |R-poloiky MCO [ZKOUSENi MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL | 1,000 | | | |
zahrnuje veskeré naklady spojené s pozadovanymi zkouskami
6| R1_02910 | |R-poloiky MCO [VYTYCENi OBJEKTU KUS | 1,000 | | | |
zahrnuje veskeré naklady spojené s pozadovanymi pracemi
7|R1_0291 13 | |R-poloiky MCO |[OSTATNi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN - CELKY KUS | 1,000 | | | |
zahrnuje veskeré naklady spojené s pozadovanymi pracemi
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

8|R1702953 |

|R-poloiky MCO

OSTATNi POZADAVKY - HLAVNi MOSTNi PROHLIDKA

KUS

1,000

polozka zahrnuje :

- ukony dle CSN 73 6221

- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacné definuje stav mostu

9|R1_03100 |

|R-poloiky MCO

ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ

KPL

1,000

zahrnuje objednatelem povolené néklady na pofizeni (event. prondjem), provozovani, udrzovani a likvidaci
zhotovitelova zafizeni

Celkem za 0

VSeobecné konstrukce a prace

0,000

Dil:

10

Zemni prace

10|11332A |

OTSKP-SPK+ZS
2019

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - BEZ DOPRAVY

M3

248,370

1: odstranéni vrstev komunikace ze SD;
2: MZK; 18,48+90,52
3: 3D; 24,70+114,67

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého
mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

11| 11333|

OTSKP-SPK+ZS
2019

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

M3

45,580

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaztl materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: odstranéni vrstev komunikace z obalovaného kameniva; 7,36+38,22

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v&. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k poloZce).

12| 11372|

OTSKP-SPK+ZS
2019

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

M3

32,049

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: frézovani komunikace, asf. beton;

3: 0,04*5,30*24,50+0,04*20,50*32,75

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v&. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k poloZce).

13| 11513|

OTSKP-SPK+ZS
2019

CERPANI VODY DO 2000 L/MIN

HOD | 1,000,000

1: Gerpani vody, predpoklad; 1000,00

Polozka ¢erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zaloZni erpaci soupravy a zfizeni ¢erpaci jimky.
Soucasti polozky je také nasledna demontaz a likvidace téchto zafizeni

14| 12573|

OTSKP-SPK+ZS
2019

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

M3 | 1116,398

SOPS

1: dle pol. 17780; odstranéni zemnich hrazek; 17,595
2: dle pol. 17411; zasyp vhodnou zeminou; 1098,803

2/29



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vE. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- erpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zékladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

15|

13173|

OTSKP-SPK+ZS
2019

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |

M3

3909,457 |

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

vykopy - zemina - pod koleji§tém

opéra 1; 2,25*5,95%60,00

opéra2; 2,25*5,95%60,00

pod ramem; 0,85*6,80*60,00

vykopy - SP - pod kolejistém

opéra 1; 3,75*2,40*60,00

opéra 2; 3,75*2,40*60,00

vykop zemina - mimo kolejisté

10: OP1; 0,70*7,70*27,50

11: OP2; 0,70*7,70*27,50

12: pod ramem; 0,30%6,80*27,50

13: pod kolmym ¢elem; 0,50*2,45*6,70

14: Rozsifeni u kolmého ¢ela - kiidla 1L; 4,85*1,0*2,50

15: Rozsifeni u kolmého ¢ela - kiidla 2L; 4,85*1,0*2,50
16: vykopy - SP - mimo kolejisté

17: opéra 1; 3,80*2,35*27,50

18: opéra 2; 3,80*2,35*27,50
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektll v&. jejich doGasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- erpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zékladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi$té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozniujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

N

17120|

OTSKP-SPK+ZS

3927,052 |

2019 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
1: dle pol. 13173; 3909,457
2: dle pol. 17780; ruSeni zemni hrazky; 17,595
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisteni
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o¢idténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchli svahli
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

OTSKP-SPK+ZS

17 17411 2019 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 1098,803

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

zasyp vhodnou zeminou - mimo kolejisté

0,75*20,00%27,50

zasyp velmi vhodnou zeminou, nepropustny materiél dle SZ S4 - pod kolejistém

v rubu O1 pod kolejemi 105-106; 1,60*3,85*29,50

[N

ahw

o

v rubu O2 pod kolejemi 105-106; 1,60*3,85*29,50
: v rubu O1 pod kolejemi 107; 1,10*2,85*30,50

N

o

1 v rubu O2 pod kolejemi 107; 1,10*2,85*30,50
: zasyp velmi vhodnou zeminou mimo kolejisté
10: v rubu O1; 0,95*2,35*27,50

11: v rubu O2; 0,95*2,35*27,50

12: u kolmého ¢ela v rubu O1; 1,70*1,0*2,60
13: u kolmého ¢ela v rubu O2; 1,70*1,0*2,60

©
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysous$enim, pfip. jiné Upravy za Gucelem
zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisteni

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v uloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

18|

17481|

OTSKP-SPK+ZS
2019

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

1652,050 |

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaztl materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

zasyp Stérkodrti - pod kolejistém, méfeno digitalné
v rubu O1 pod kolejemi 105 -106

0,65*7,80%29,50

v rubu O2 pod kolejemi 105-106

0,65*7,80%29,50

v rubu O1 pod koleji 107

1,60*8,60*30,50

v rubu O2 pod koleji 107

10: 1,60*8,60*30,50

11: zasyp SD mimo kolejisté, méfeno digitaliné

12: v rubu O1; 1,90*4,80*27,50

13: v rubu O2; 1,90*4,80*27,50

14: u kolmého ¢&ela v rubu O1; 2,30%1,0*2,60

15: u kolmého &ela v rubu 0O2; 2,30*1,0*2,60

©

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava uklddaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Gpravy za ucelem
ZlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

B

17581|

OTSKP-SPK+ZS
2019

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

171,090

SOPS
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

: ochranny obsyp drenaze SD 16/32

pod kolejistém

v rubu O1 pod kolejemi 105-106; 0,20*1,45*29,50

v rubu O2 pod kolejemi 105-106; 0,20*1,45*29,50

N

g hw

v rubu O1 pod koleji 107; 0,20*0,90*30,50
v rubu O2 pod koleji 107; 0,20*0,90*30,50
Ochranny obsyp; mimo kolejisté

v rubu O1; 2,20*0,60*27,50

10: v rubu O2; 2,20*0,60*27,50

11: nad ramem; 0,40*6,40*27,50

o N

©

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem
zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisteni

- ztiZeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplti jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlaéena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypl neodegita

2

177so|

OTSKP-SPK+ZS
2019

ZEMNIi HRAZKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

17,595

1: zemni hrézky pro ¢erpani vody, méfeno digitalné
2:1,80*2,30*4,25

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava uklddaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Gpravy za ucelem
ZlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchli svahli

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

21|

18222|

OTSKP-SPK+ZS
2019

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

M2

500,000

SOPS

6/29



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: ohumusovani; 500,00

polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pfes 1:5

22| 18241|

|OTSKP-SPK+ZS

2019 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 500,000
1: dle pol. 18223; 500,00
Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon
terénu
OTSKP-SPK+ZS
23| 18247| |201 9 OSETROVANI TRAVNIKU M2 500,000
1: dle pol. 18241; 500,00
Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkl na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vée bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
OTSKP-SPK+ZS[NAKUP ZEMINY VHODNE PRO OHUMUSOVANI VC NALOZENI, DOPRAVY NA MISTO URCENI A VESKERE
24|R187000 | |2019 MANIPULACE m3 75,000
1: dle pol. 18223;  500,00%0,150
zahrnuje naklady na nakup zeminy vhodné pro ohumusovani v€ dopravy na misto uréeni a veskeré manipulace
(naloZeni, sloZeni, pfeloZeni. pfesun atd.)
Celkem za 10 Zemni prace 0,000
Dil: 20 Zaklady
OTSKP-SPK+ZS
25| 21331 | |201 9 DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 9,513
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: drenazni beton - mimo kolejisté
3:v rubu O1; 0,30%0,30*51,80
4:vrubu O2; 0,30*0,30*51,80
5: u kolmého ¢ela v rubu kfidla 1L; 0,30*0,30*1,05
6: u kolmého cela v rubu kfidla 2L; 0,30*0,30*1,05
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozmérd a predepsaného tvaru
OTSKP-SPK+ZS
26|23217A | |2019 STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE (PLOCHA) M2 273,700

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: pazeni mezi kolejemi, $tétové stény

3:4,00*12,60*1,80

4:4,00*10,50*1,80

5: 8,05,50*1,80

6: 4*3,001,80

7:2*0,70%4,70

7129



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

- zfizeni stény

- opotfebeni $tétovnic, pfipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dali Upravy

- klestiny, prevazky. a dalS$i pomocné a doplrikové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni $tétovnic do jakékoliv tfidy horniny

- veskerou dopravu, najem, provoz a pfemisténi beranicich zafizeni a dalSich mechanismu

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dal$ich mechanismu
- beranici ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadéni z lodi naklady na pram nebo lodi

- t&snéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky

- zhotoveni koutovych Stétovnic

- dilenska dokumentace, v€etné technologického predpisu spojovani,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potfebnych Uprav, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, vcetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace véetné technologického predpisu montaze,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladii a zakladnich natérd a povlaka,

- v8echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pFejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladl

27|23717A

OTSKP-SPK+ZS
2019

ODSTRANENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCU V PLOSE

M2|

273,700

1: dle pol. montaze; 273,70

polozka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a uloZeni na skladku

2

272324|

OTSKP-SPK+ZS
2019

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30

w |

134,915

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: zakl. deska C25/30 pod prefabrikaty; 5,80*87,50*0,25

3: zaklad kolmého ¢ela; 6,70*2,0*0,6

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, o3etfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych uprav, vypinég, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredk,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhl pro bednéni, uloZeni Eerstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych
konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladd téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

29|

272366|

OTSKP-SPK+ZS
2019

SOPS

VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SiTi

10,150

8/29



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: vyztuz zakl. desky kari siti 8/100/100

3: 2*1,25*8,00*5,80*87,50/1000,00

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), v€etné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do véech pozadovanych
tvard (v&. armakosu) a uloZeni s poZzadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem,

- ve$keré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvku, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- ve$kera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuZe a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do
méicich skFini nebo mist pro méFeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadeji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro ng,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Celkem za 20

Zaklady

0,000

Dil:

30

Svislé konstrukce

3o|

OTSKP-SPK+ZS
2019

317325|

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

M3

1,836

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: fimsa na nové celni zdi,

3: 10,20%0,40*0,45

polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, o3etfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych uprav, vypinég, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhtl pro bednéni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. poZzadovanych otvort, ochrannych a bezpe&nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenk, prostupd, dutin, draZek a pod., v€. ztizeni prace a tprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZzeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

9/29



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

31|

317365|

OTSKP-SPK+ZS
2019

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505

0,534

1: vyztuz fims, pfedpoklad 290 kg/m3
2:1,84*290,00/1000,00

polozka zahrnuje:

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do véech pozadovanych
tvard (v&. armakosu) a uloZeni s poZzadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem,

- ve$keré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvku, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- ve$kera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuZe a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do
méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro ng,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

32|

333325|

OTSKP-SPK+ZS
2019

MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37

M3

18,676

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: Eelni zed s kFidly; méfeno digitalné

3: 2*4,00%0,60*1,35

4:0,65*0,60%4,00

5: 2*1,60%0,60*1,75

6: mon. ¢ast rdmu; 0,35%1,40*14,85

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, o3etfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych uprav, vypinég, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredk,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhl pro bednéni, uloZeni Eerstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych
konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladd téchto konstrukci a leSenti,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

33|

333365|

OTSKP-SPK+ZS
2019

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B

4,810

SOPS

10/29



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: vyztuz Celni zidky a k¥idel,

3: (8,04+18,68)*180,00/1000,00

Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvar(i (v&. armakosl) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkl, zavésnych ok a doplitkovych konstrukci,
- veSkera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do
méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

)

389126|

OTSKP-SPK+ZS
2019

MOSTNi RAMOVE KONSTR Z DILCU ZELEZOBET DO C40/50

M3

439,880

1: prefabrikovany ramovy most, méfeno digitalné
2: vnéjSi objem; 3,5*4,70*84,00
3: odpocet vnitfniho objemu; -2,80%4,084,10

- dodani dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé v&etné montaznich zafizeni, plosin a prahu a pod.,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- ocisténi a oSetfeni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, v&etné pfipadnych méfeni,

- veSkera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku,

- dal$i prace dané pripadné specifikaci k pfisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méficich zafizeni, zkouSeni a méfeni dilct a pod.).

"

389326|

OTSKP-SPK+ZS
2019

MOSTNi RAMOVE KONSTR ZE ZELEZOBETONU DO C40/50 (B50)

M3

6,497

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: monolit. ast NK ramu pod koleji &.8 ze ZB C35/45;

3: méfeno digitalné; 0,35*1,25*14,85
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potifebnych tprav, vypIné, vioZek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v8ech druhti pro bednéni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpe&nostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukei a leSeni,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v€. ztizeni prace a tprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakl a natérd, ptipadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

3e| 389365|

OTSKP-SPK+ZS
2019

VYZTUZ MOSTNi RAMOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505

1,300

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: vyztuz monolit. asti ramu; predpoklad 200 kg/m3

3: 6,50*200,00/1000,00

Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), v€etné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvarli (v&. armako$u) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkl, zavésnych ok a doplitkovych konstrukci,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je sougasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do
méficich sk¥ini nebo mist pro méFeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Celkem za 30

Svislé konstrukce

0,000

Dil: 40

Vodorovné konstrukce

37| 451311|

OTSKP-SPK+ZS
2019

PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10

M3

25,260

SOPS

12/29



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: podkl. beton drenaze - mimo kolejisté
2:rub O1; 1,50*0,30*27,00

3: u kolmych ¢el; 2*1,60%0,30*1,00

4: rub 02; 1,50*0,30*27,00

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuZze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potifebnych tprav, vypIné, vioZek, opracovani, o¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v8ech druhtl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v€. ztizeni prace a tprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, ptipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudi

3s|

451312|

OTSKP-SPK+ZS
2019

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15

M3

170,833

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: podkl. beton C12/15

3: pod prefabrikaty; 6,80*87,50*0,20

4: pod kolmym ¢elem; 2,55*7,70%0,20

5: zpevnéni dna; 3,65*87,50%0,15

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, o3etfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych uprav, vypinég, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbediiovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhl pro bednéni, uloZeni Eerstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych
konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladd téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektadZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudud
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

39|45131A

OTSKP-SPK+ZS

2019 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 3,322
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: podkl. beton pod kamen
3: podél obrubnikud; 11,20*0,50*0,17
4: za konci kfidel; 1,90*0,50*0,15
5: podél lice kfidel; 2*3,00%0,55*0,15
6: podél lice kolmych kfidel; 2*10,50*0,55*0,15
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, v¢etné potfebnych uprav, vypIné&, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druhl pro bednéni, uloZeni Gerstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych
konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladd téchto konstrukci a leSenti,
- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v$ech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
OTSKP-SPK+ZS
40 451324 2019 PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 M3 92,180

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: podkl. beton drenaze v rubu - pod kolejistém

3: 25,96+25,96+20,13+20,13
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potifebnych tprav, vypIné, vioZek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v8ech druhti pro bednéni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpe&nostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukei a leSeni,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZzek a pod., v€. ztizeni prace a tprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakl a natérd, ptipadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

OTSKP-SPK+ZS
2019

41| 45157|

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

M3

20,259

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: vrstva $térkopisku tl. 150mm

3:vrubu O1; 0,15*2,4*27,0

4:vrubu 02; 0,15*2,4*27,0

5: u kolmého cela v rubu O1; 0,15*1,05*2,60

6: u kolmého ¢ela v rubu 02; 0,15*1,05*2,60

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

|0TSKP—SPK+ZS

42| 46321| 2019

ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE

M3

95,970

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: kamenna rovnanina;

3: v rubu O1 pod koleji 105-106; 0,85*0,60*29,50

4: v rubu O2 pod koleji 105-106; 0,85*0,60*29,50

5: v rubu O1 pod koleji 107; 1,80*0,60*30,50

6: v rubu O2 pod koleji 107; 1,80*0,60*30,50

polozka zahrnuje:

- dodavku a vyrovnani lomového kamene pfedepsané frakce do predepsaného tvaru véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

|OTSKP—SPK+2S

43| 465512| 2019

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

M3

74,280

SOPS
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: dlaZzba z lom. kamene; tl. 200mm

3: zpevnéni dna; 87,50*4,0*0,20

4: podél obrubniku; 11,20*0,50*0,20

5: za konci kfidel; 1,90*0,50*0,20

6: podél lice Il kfidla 1P; 3,00*0,55*0,20
7: podél lice Il kfidla 2P; 3,00*0,55*0,20

8: podél lice kolmého kfidla 1P; 10,50*0,55%0,20
9: podél lice kolmého kFidla 2P; 10,50*0,55*0,20

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Celkem za 40 Vodorovné konstrukce 0,000
Dil: 50 Komunikace
OTSKP-SPK+ZS
44 502943 2019 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOMEMBRANY M2 157,500
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaztl materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: geomembrana
3: v rubu O1; 1,0*2,80*27,00
4: v rubu 02; 1,0*2,80*27,00
5: u kolmého ¢ela v rubu kfidla 1L; 1,00*1,05*3,00
6: u kolmého ¢ela v rubu kfidla 2L; 1,00%1,05*3,00
1. Polozka obsahuje:
— nakup a dodani geosyntetika v pozadované kvalité
— ocisténi a urovnani podkladu
— uloZeni geosyntetika dle predepsaného technologického predpisu
— zfizeni konstrukéni vrstvy z geosyntetika bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar
a spoju
— priikazni zkous$ky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni
— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél trativodu, vpusti, Sachet a pod.
— Upravu povrchu vrstvy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Méfi se metr étverecny projektované nebo skutecné plochy, pficemz do vyméry je jiz zahrnuto ztratné, presahy,
profezy.
OTSKP-SPK+ZS
45 56310 2019 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M3 105,999

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: mechanicky zpevnéné kamenivo MZK

3: pozemni komunikace; 6,10*20,20*0,15

4: zpevnéna plocha; 20,40*28,60*0,15

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli§eni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

46| 56330|

OTSKP-SPK+ZS
2019

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3

134,636

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: vrstvy ze Stérkodrti

3: pozemni komunikace; 0,20*6,90*17,90

4: zpevnéna plocha; 0,20*20,90*26,30

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitfky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

47| 574A04 |

OTSKP-SPK+ZS
2019

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S

M3

31,282

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: asfaltovy beton, tl. 40mm

3: pozemni komunikace; 0,04*5,30*24,40

4: zpevnéna plocha; 0,04*19,90*32,80

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodriovacd, vpusti, $achet a
pod.

48| 5,74E+08

OTSKP-SPK+ZS
2019

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S

M3

44,383

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: obalované kamenivo OKS II; tl. 60mm

3: pozemni komunikace; 0,06*5,50*22,30

4: zpevnéna plocha;  0,06*20,10*30,70

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlieni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzk(, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a
pod.

Celkem za 50

Komunikace

0,000

Dil: 5P

Prace dle ¢asti F. Organizace vystavby

49| 11332|

OTSKP-SPK+ZS
2019

ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO

M3

60,000

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: odstranéni podkl. zpevnénych ploch ze SP; 60,00*4,00%0,25
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k poloZce).

|OTSKP-SPK+ZS

2019 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU M3 60,000

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: podklad beton. panelt pro doasné zpevnéné plochy; 4,00*60,00%0,25
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

51|R58301 | |R-poloiky MCO |KRYT ZE SILNIC DILCU (PANELU) TL DO 1500MM DOCASNY M2 210,000 |
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: panely tl. 150mm pro do¢asné zpevnéné plochy, objizdné komunikace; 3,50%60,00
- polozka obsahuje dovoz, osazeni, udrzbu, opotfebeni, pfipadné dopinéni, demontaz a odvoz
- ocisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni dlazby nebo dilct dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapachPolozka zahrnuje v8echny prace pro zfizeni piné
funkéniho dlazdéného krytu, t.j. véetné loZe, ukonéeni dlaZby a jeji provedeni do pfedepsaného tvaru a pohledové
Upravy, véetné vyplné spar a otvor(i a pod.
GEOTEXTILIE NETKANA PRO OCHRANU, SEPARACI NEBO FILTRACI MERNA HMOTNOST DO 500 G/M2 -

52|R91972 R-polozky MCO [VCETNE ODSTRANENI M2 240,000
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaztl materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: geotextilie, pro do¢asné zpevnéné plochy; 4,00*60,00
PoloZka zahrnuje:
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl
- Upravy pro odvodnéni
- nutné presahy
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim.

Celkem za 5P Prace dle ¢asti F. Organizace vystavby 0,000
Dil: 60 Upravy povrchu
OTSKP-SPK+ZS
53 626121 2019 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 493,830

SOPS

: naneseni kryci vrstvy tl. 10mm - tubus

2: lic horni pficle; 0,75*4,30*53,10
3:lic O1; 0,75*2,50*53,10

4: lic 02; 0,75*2,50*53,10

5: naneseni kryci vrstvy tl. 25mm - tubus
6: lic horni pficle; 0,25*4,30*53,10
7:lic O1; 0,25*2,50*53,10

©

lic 02; 0,25*2,50*53,10

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro predepsanou tpravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v predepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce
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54| 62631 |

OTSKP-SPK+ZS
2019

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM

M2

493,830 |

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: aplikace adhezniho - spojovaciho mustku;

3: lic horni pricle; 4,30*53,10

4:licO1; 2,5*53,10
5:lic 02; 2,5*53,10

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro predepsanou tpravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v predepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

55| 631384|

OTSKP-SPK+ZS
2019

MAZANINA ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCET VYZTUZE

M3

45,355 |

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: ochranna mazanina vyztuzena kari siti 4/100/100

3: tvrda ochrana izolace pod ramem; 5,80*87,00*0,05

4: na horni pricli; 4,60*87,50*0,05

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuZze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu

- dodani a uloZeni predepsané vyztuze v pfedepsaném mnozstvi

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a viastnosti

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych tprav, vypIné, vioZek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredku

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukcei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitki, a sedel

- zfizeni vS8ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav
kolem nich

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, ptipadné vyspraveni

- natéry zabrariujici soudrZnost betonu a bednéni

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud

Celkem za 60

Upravy povrchu

0,000

Dil: 711

Izolace proti vodé

56| 711111|

OTSKP-SPK+ZS
2019

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI NATERY

M2

3 152,440 |

SOPS
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- A E yoTE ) g ¥ ProyoTTTeT 2
kubatur projektanta.

2: dle SVI, asf. a penetr. natéry;

3: asf. natér pod XPS desky;

4: OP1; 1,00*3,30*87,00

5: OP2; 1,00*3,30*87,50

6:ALP

7: pod ramem; 6,30*87,50

8: po obvodu rdmu; 12,80*87,50

9: v rubu O1 - pod kolejemi 105-106; 4,30*29,50

10: v rubu O2 - pod kolejemi 105-106; 4,30*29,50
11: v rubu O1 - pod koleji €. 107; 3,30*30,50

12: v rubu O2- pod koleji €. 107; 3,30*30,50

13: ALP - penetra¢ni natér

14: rub Kfidla 1L na délku 1 m v¢&. zakladu; 6,30*1,00
15: rub Kfidla 2L na délku 1 m v¢&. zakladu; 6,30*1,00
16: rub Kfidla 1L vyloZeni; 2,30%1,75

17: rub Kfidla 2L vyloZeni; 2,30*1,75
18: bok Kfidla 1L; 0,60*5,20

19: bok zakladu Kfidla 1L; 0,6*2,00
20: bok Kfidla 2L; 0,6*5,20

2

: bok zakladu Kfidla 2L; 0,6*2,00

22: lic Kridla 1L vyloZeni; 1,75*1,75

23: lic Kidla 1L na délku 1 m v&. zakladu; 4,05*1,00
24: lic Kridla 2L vyloZeni; 1,75*1,75

25: lic Kfidla 2L na délku 1 m v¢&. zakladu; 4,05%1,00

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolaéniho materialu

- ociténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog.
predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okraju, roh, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnénti,
otvor(i, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, vEetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni poZzadovanych zkou$ek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

a7

711112|

OTSKP-SPK+ZS
2019

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNi VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY

M2

2610,790 |

SOPS
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

dle SVI

NAIP

pod ramem; 6,30*87,50

po obvodu ramu; 12,80*87,50

v rubu O1 - pod kolejemi 105-108; 4,30*29,50

v rubu O2 - pod kolejemi 105-108; 4,30*29,50

v rubu O1 - pod koleji €. 107; 3,30*30,50

v rubu O2- pod koleji &. 107; 3,30*30,50

10: NAIP

11: rub Kfidla 1L na délku 1 m v&. zakladu; 6,30*1,00
12: rub Kfidla 2L na délku 1 m v¢&. zakladu; 6,30*1,00
13: rub Kfidla 1L vyloZeni; 2,30%1,75

14: rub Kfidla 2L vylozeni; 2,30%1,75

15: bok Kfidla 1L; 0,60*5,20

16: bok zakladu Kfidla 1L; 0,6*2,00

17: bok Kfidla 2L; 0,6*5,20

18: bok zakladu Kfidla 2L; 0,6*2,00

19: lic K¥idla 1L vyloZeni; 1,75*1,75

20: lic Kridla 1L na délku 1 m v¢. zakladu; 4,05*1,00
21: lic K¥idla 2L vyloZeni; 1,75*1,75

22: lic Kridla 2L na délku 1 m v¢&. zakladu; 4,05*1,00
23: bok Opéry 1; 2,90*0,35

24: bok Opéry 2; 2,90*0,35

25: bok spodni pficle; 0,35%4,70

26: rub zakladu na délku ramu; 2,0*4,70

27: mezi licem ramu a dnem toku; 87,5*4,50

28: NAIP - zdvojeni izolace

29: pod ramem; 3,00*5,80*0,50

30: po obvodu ramu; 3,00¥12,50%0,5

31: uvnitf ramu; 3,00*4,50*0,50

©

N

polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog.

predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,
otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

58|

711117|

OTSKP-SPK+ZS
2019

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI Z PE FOLII

M2

2 576,590 |

SOPS
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

dle SVI, separaé¢ni PE folie

separacni PE folie

pod ramem; 6,30*87,50

po obvodu ramu; 12,80*87,50

v rubu O1 - pod kolejemi 105-108; 4,30*29,50

v rubu O2 - pod kolejemi 105-108; 4,30*29,50

v rubu O1 - pod koleji €. 107; 3,30*30,50

v rubu O2- pod koleji ¢. 107; 3,30*30,50

10: separacni PE folie

11: rub Kfidla 1L na délku 1 m v&. zakladu; 6,30*1,00
12: rub Kfidla 2L na délku 1 m v¢. zakladu; 6,30*1,00
13: rub Kfidla 1L vyloZeni; 2,30%1,75

14: rub Kfidla 2L vyloZeni; 2,30%1,75

15: bok Kfidla 1L; 0,60*5,20

16: bok zakladu Kfidla 1L; 0,6*2,00

17: bok Kfidla 2L; 0,6*5,20

18: bok zakladu Kfidla 2L; 0,6*2,00

19: lic K¥idla 1L vyloZeni; 1,75*1,75

20: lic Kridla 1L na délku 1 m v¢. zakladu; 4,05*1,00
21: lic K¥idla 2L vyloZeni; 1,75*1,75

22: lic Kridla 2L na délku 1 m v¢. zakladu; 4,05*1,00
23: bok Opéry 1; 2,90*0,35

24: bok Opéry 2; 2,90*0,35

25: bok spodni pficle; 0,35%4,70

26: rub zakladu na délku ramu; 2,0*4,70

27: mezi licem ramu a dnem toku; 87,5*4,50

ONPARWN

©

N

(=2

polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislu§ného technolog.

predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,
otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

59|

711509|

OTSKP-SPK+ZS
2019

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi

M2

2 576,590 |

SOPS
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

dle SVI, ochranna geotextilie

ochranna geotextilie

pod ramem; 6,30*87,50

po obvodu ramu; 12,80*87,50

v rubu O1 - pod kolejemi 105-108; 4,30*29,50

v rubu O2 - pod kolejemi 105-108; 4,30*29,50

v rubu O1 - pod koleji €. 107; 3,30*30,50

v rubu O2- pod koleji ¢. 107; 3,30*30,50

10: ochranné geotextilie

11: rub Kfidla 1L na délku 1 m v&. zakladu; 6,30*1,00
12: rub Kfidla 2L na délku 1 m v¢. zakladu; 6,30*1,00
13: rub Kfidla 1L vyloZeni; 2,30%1,75

14: rub Kfidla 2L vyloZeni; 2,30%1,75

15: bok Kfidla 1L; 0,60*5,20

16: bok zakladu Kfidla 1L; 0,6*2,00

17: bok Kfidla 2L; 0,6*5,20

18: bok zakladu Kfidla 2L; 0,6*2,00

19: lic K¥idla 1L vyloZeni; 1,75*1,75

20: lic Kridla 1L na délku 1 m v¢. zakladu; 4,05*1,00
21: lic K¥idla 2L vyloZeni; 1,75*1,75

22: lic Kridla 2L na délku 1 m v¢. zakladu; 4,05*1,00
23: bok Opéry 1; 2,90*0,35

24: bok Opéry 2; 2,90*0,35

25: bok spodni pficle; 0,35%4,70

26: rub zakladu na délku ramu; 2,0*4,70

27: mezi licem ramu a dnem toku; 87,5*4,50

©

polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

Celkem za 711 Izolace proti vodé 0,000
Dil: 713 Izolace tepelné
OTSKP-SPK+ZS
60|R71300 2019 OCHRANA IZOLACE BEZNYCH KONSTR PEVNA STEN Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU TL 50MM M2 575,850 0,008 4,607

SOPS

1: mékka ochrana izolace, XPS za rubem opér
2: OP1; 3,30*87,00
3: OP2; 3,30%87,50
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu) zpracovanou v souladu se zadavaci dokumentaci

- dodani izola¢niho a tésniciho materialu (natéry, nastriky, pasy, desky, félie, rohoze, tmely, zalivky a pod.)
véetné mnoZstvi potfebného pro presahy a pro prostfih, spojovaci a kotvici material (napf. draty, trny, svary),
podkladni a upeviiovaci material (napf. rosty, listy), kryci a ochranné vrstvy (oplechovani, bandaze, natéry, posyp,
dal$i pasy nebo folie a pod.)

Pozn.: Polozky nezahrnuji ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zafazuiji do jinych stavebnich dilt, napf.
cementové mazaniny, cihelné prizdivky, obetonovani, asfaltové vrstvy a pod.

- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfisluSného technolog.
predpisu, véet. adhézniho natéru, specialni tpravy povrchu izolované konstrukce a pfipadné expanzni viozky

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- u izolace pod fimsou je zahrnuta izolaéni viozka

- Uprava u okrajd, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubnikd, dilatanich zafizeni, odvodnénti,
otvor(i, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, vEetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak

- zfizeni okapnich, rohovych, koutovych, lemujicich a dilatacnich plechi (véetné pfipadného pfipevnéni), jsou-li
pozadovany a neni-li pro né stanovena samostatna polozka

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek.Bopisy praci zahrnuji veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné
mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim a
potiebna leSeni a podpérné konstrukce.

- mérna jednotka: m2 fIzpisob méfeni: méfi se m2 provedené izolace fhlavni material: extrudovany
polystyrén tl. 50mm

Celkem za 713

Izolace tepelné

4,607

Dil: 783

Natéry

61| 78312|

OTSKP-SPK+ZS
2019

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM VICEVRST

M2

28,212

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: provedeni antikorozniho natéru vyztuze

3: (4,30*53,10+2,50*53,10+2,50*53,10)*0,05

4: nova povrchova Uprava zabradli natérem

5:17,60%0,20

- polozky natért zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni,
odstranéni starych natérl a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech
pozadavk( danych technologickym pfedpisem.

62| 78382|

OTSKP-SPK+ZS
2019

NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0S-B)

M2

281,263

SOPS

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

hydrofobni natér kridel

Kfidlo 1L - svisla plocha; 1,70*9,80
Kfidlo 1L - vrch kfidla;  0,50*10,50
Kfidlo 2L - svisla plocha; 1,70*9,80
KFidlo 2L - vrch kfidla; 0,50*10,50
Kfidlo 1P - svisla plocha; 4,20*24,00
Kfidlo 1P - vrch kfidla;  1,25*24,00
KFidlo 2P - svisla plocha; 5,10*13,75
10: Kfidlo 2P - vrch kfidla; 1,25*13,75

11: Kfidlo 2P - bok;  1,25*3,00

12: Celo vpravo - svisla plocha; 2,60%4,10
13: Povrch fimsy vpravo;  1,204,10

©
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné tpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych
natérd a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru predepsanym postupem a spinéni v8ech pozadavki danych
technologickym predpisem.

63| R78312 | |R-po|ozky MCO |PROTIKOROZ OCHRANA ZELEZOBETON KONSTR NATEREM VICEVRST M2 493,830 | | |

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaztl materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: Impregnaéni natér ZB konstrukci - inhibitor koroze

3: lic horni pficle; 4,30*53,10

4:lic O1; 2,50*53,10

5:lic 02; 2,50*53,10

- polozky natérd zahrnuji kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné Upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni,
odstranéni starych natérl a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru pfedepsanym postupem a spinéni viech
pozadavk( danych technologickym pfedpisem.

Celkem za 783 Natéry 0,000
Dil: 80 Trubni vedeni
OTSKP-SPK+ZS
64 875332 2019 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 176,000

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: drendz za rubem ramu, DN150

3: 30,00+30,00+58,00+58,00

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl, pracovniho zaslepeni koncl a pod.
- Uprava prostup, prlichodt $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a ¢erpanim vody

Celkem za 80 Trubni vedeni 0,000
Dil: 90 Ostatni konstrukce a prace
OTSKP-SPK+ZS
65[9112A1 2019 ZABRADLI MOSTNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 10,200

1: nové ocel. zabradli na fimse; 10,20

polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné prfedepsané povrchové Upravy
kotveni sloupku, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky
OTSKP-SPK+ZS
2019 ZABRADLi MOSTNi S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 8,800

66|91 12A3
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: demolice zabradli; 8,80*1,00

polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

67| 917224|

OTSKP-SPK+ZS
2019

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU $iR 150MM

41,300

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: zdhonové obrubniky kolem dlazby

3: 11,20+3,00+2,50+2,50+10,50+10,50+1,10

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i boéni betonovou opérku.

68| 931334|

OTSKP-SPK+ZS
2019

TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM PRUREZU DO 400MM2

279,000

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaztl materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: oprava pricnych spar mezi stavajicimi prefabrikaty - tubus

3: horni pficel; 30,00%4,30

4:lic O1; 30,00%2,50

5: lic 02; 30,00%2,50

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, oCi$téni ploch spary pfed Upravou, ogisténi okoli
spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil

69| 938542|

OTSKP-SPK+ZS
2019

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 500 BARU

M2

281,263

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: ocisteéni tlak. vodou 300-500 bar - povrch kfidel

3: Kfidlo 1L - svisla plocha; 1,70*9,80

4: Kfidlo 1L - vrch kfidla;  0,50%10,50

5: Kfidlo 2L - svisla plocha; 1,70*9,80

6: Kridlo 2L - vrch kfidla; 0,50*10,50

7: Kridlo 1P - svisla plocha; 4,20*24,00
8: Kridlo 1P - vrch kiidla;  1,25*24,00

9: Kfidlo 2P - svisla plocha; 5,10*13,75
10: K¥idlo 2P - vrch kfidla; 1,25*13,75
11: K¥idlo 2P - bok;  1,25*3,00

12: Celo vpravo - svisla plocha; 2,60*4,10
13: Povrch fimsy vpravo;  1,20*4,10

polozka zahrnuje ocisténi pfedepsanym zptsobem véetné odklizeni vzniklého odpadu

7o| 938544|

OTSKP-SPK+ZS
2019

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 BARU

M2

493,830

SOPS

1: tryskani vysokotlakym paprskem do 1000 bar, do hl. 10+25mm., v&. ruéniho docisténi;
2: lic horni pficle; 4,30*53,10

3:lic O1; 2,50*53,10

4:lic 02; 2,50*53,10

polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zpusobem véetné odklizeni vzniklého odpadu
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71 | 938654|

|OTSKP-SPK+ZS

2019 OCISTENI OCEL KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KOVOVOU DRTI M2 28,212
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: Ocisténi zkorodované vyztuZe otryskanim od rzi s ruénim docisténim, predpoklad 5 % plochy
3: (4,30*53,10+2,50*53,10+2,50*53,10)*0,05
4: ogisténi stavajiciho zabradli otryskanim
5:17,60%0,20
polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zptsobem véetné odklizeni vzniklého odpadu
OTSKP-SPK+ZS
72|R936001 2019 LETOPOCET VYSTAVBY - VLYS DO BETONU kus 1,000
1: letopocet na nové Celni zdi; 1
Dodavka formy, osazeni do bednéni, oSetfeni separacnim prostfedkem, odbednéni, zacisténi, pfip. vyspraveni
sanacni maltou
Celkem za 90 Ostatni konstrukce a prace 0,000
Dil: 96 Bourani a demontaze
OTSKP-SPK+ZS
73[96614A 2019 BOURANI KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC - BEZ DOPRAVY M3 102,385
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: cihelnd pfizdivka;  2,55*0,1*87,50*2
3: cihelna zed u zpétného spoje; 28,88+28,88
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami, kromé vodorovné dopravy, véetné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu
OTSKP-SPK+ZS
74[96615A 2019 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU - BEZ DOPRAVY M3 287,260
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykazt materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: demolice kci z prostého betonu
3: spadovy beton tvarujici koryto; 141,75
4: ochranna omitka s drat. viozkou; 33,60
5: podkl. beton; 102,38+0,91
6: cementovy postfik; 8,62
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami, kromé vodorovné dopravy, véetné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim
textu k poloZce)
- veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
OTSKP-SPK+ZS
75[96616A 2019 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3 505,506

SOPS

27129
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1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

2: demolice Zb ramu, ¢ast D; 3,75*6,20

3: demolice zb fims; 4,51+2,55+0,49

4: demolice ZB kolmé &elo;  4,0*1,50*2,60

5: demolice ZB prefa DZR 7-405/280; 3,80*81,50

6: demolice ZB torkrety; 14,00+14,00

7: demolice zakl. desky 7B; 0,25*5,55*87,50

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami, kromé vodorovné dopravy, véetné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

7e| 97817|

OTSKP-SPK+ZS
2019

ODSTRANENi MOSTNi IZOLACE

M2

1627,500 |

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz( materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.
2: natavované izol. pasy; 542,50+1085,00

- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v&etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpistl

Celkem za 96

Bourani a demontaze

0,000

Dil:

995

Poplatky za

77|R0151 11 |

|R-poloiky MCO

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
TRIDA - TEZITELNOSTI, VC. DOPRAVY

5373673 |

1: dle pol. 17120; 3927,052*1,90
2: odpocet zeminy pro zpétny zasyp, dle pol. 17411;  -1098,803*1,90

1. PoloZka obsahuje:

- veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl
souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

- naklady spojené s dopravou z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi - néklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materidlem v
misté skladky

- naklady spojené s naloZenim a manipulaci materidlem

2. Zpusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

78|RO1513O |

Firemni balicky

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON
BEZ DEHTU - VC. DOPRAVY

170,784 |

1: dle pol. 11372; 32,049*2,20
2: dle pol. 11333; 45,580*2,20

1. Polozka obsahuje:0

- veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad(
souvisejici s prevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadull

- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadiO

2. Zpusob méfeni:0

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

79|R015140 |

|R-poloiky MCO

SOPS

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZAKLADU TV - VC. DOPRAVY

2 070,433 |
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1: dle pol. 96615A; 287,26*2,20
2: dle pol. 96616A; 505,506*2,40
3: dle pol. 96614A; 102,385*2,20

1. Polozka obsahuje:0

- veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadul

- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpaduO

2. Zpusob méfeni:0

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

80| R015330

|R-poloiky MCO

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 KAMENNA SUT - VC. DOPRAVY 620,925
1: dle pol. 11332A; 248,37*2,50
1. PoloZka obsahuje:0
- veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
souvisejici s prevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadul
- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadiO
2. Zpusob méfeni:0
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLACNICH MATERIALU -
81[R015420 Firemni balicky [VC. DOPRAVY 5,696

1: dle pol. 97817; 1627,50%0,0035

1. PoloZka obsahuje:

- veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad(
souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

2. Zpusob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

SOPS

Celkem za 995

Poplatky za skladky

0,000
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