

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

č. j.: 5609/2024-SŽ-SSV-Ú3

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky

na služby: **Projektová dokumentace pro stavební povolení, Projektová dokumentace pro provádění stavby, Dozor projektanta**

s názvem: „**Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek**“

Evidenční číslo VZ dle VVZ: Z2024-009060  
Uveřejněná ve VVZ dne: 28.02.2024  
Evidenční číslo VZ dle registru: 61724029  
ISPROFIN/ ISPROFOND: 5813710002

U této zakázky se předpokládá, že bude financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

**a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena:**

<b>Obchodní firma zadavatele</b>	Správa železnic, státní organizace
<b>Sídlo zadavatele</b>	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
<b>Údaj o zápisu v obchodním rejstříku</b>	u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
<b>IČO / DIČ</b>	70 99 42 34 / CZ70994234

**Předmět veřejné zakázky:** Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o vydání povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
- zpracování Aktualizace záměru projektu, včetně aktualizace ekonomického hodnocení (vyhrazená změna závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ).

#### **Vyhrazená změna závazku ze smlouvy**

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i „Zpracování aktualizace záměru projektu dle čl. 1.1 bod e) ZTP v návaznosti na vývoj CIN stavby včetně aktualizace ekonomického hodnocení“ (dále také jen „Aktualizace ZP+EH“). Zhotovení této části Díla bude záviset na skutečnosti, zda v průběhu zpracování DSP a PDPS vznikne povinnost zajištění zpracování aktualizace záměru projektu a ekonomického hodnocení v návaznosti na vývoj CIN stavby dle Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2. V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Nejpozději k termínu plnění 3. dílčí etapy musí Zhotovitel upřesnit, u kterých nákladů k navýšení došlo. Zadavatel si jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah předmětu plnění o zajištění Aktualizace ZP+EH v případě, že zpracování uvedených částí Díla nebude nezbytné pro dokončení zakázky. Zpracování Aktualizace ZP+EH bude zahrnuto do nabídkové ceny. V případě, že bude uplatněna výhrada, bude Zhotoviteli uhrazen jen skutečně provedený rozsah předmětu plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, a bližší podmínky výhrady jsou vymezeny v podmínkách Smlouvy o dílo.

**Cena sjednaná ve smlouvě: 237.683.000,- Kč bez DPH**

**b) použitý druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**c) označení účastníků zadávacího řízení:**

<b>Číslo nabídky</b>	<b>Obchodní firma (název, jméno, příjmení účastníka) Sídlo (místo podnikání/místo trvalého pobytu), IČO</b>	<b>Nabídková cena (Kč bez DPH)</b>
1	SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 44960417	237.683.000,- Kč bez DPH

**d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:** Nedošlo k vyloučení žádného účastníka.

**e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru,**

**Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva:**

společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o., se sídlem Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 44960417.

**Odůvodnění výběru:**

Nabídka vybraného dodavatele byla vybrána na základě skutečnosti, že v zadávacím řízení byl pouze jeden účastník, jehož nabídka splnila všechny podmínky účasti stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. V souladu s § 122 odst. 2 zákona hodnotící komise neprováděla hodnocení, neboť byla podána pouze jedna nabídka.

**h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:** nebylo použito.

**i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:** nebyl použit.

**k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:** nebyly použity.

V Olomouci

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ